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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 PRESENTATION DU PROJET ET CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

Le projet consiste au réaménagement du laboratoire de RMN du département de chimie de 

L’ENS-PSL pour l’arrivée du spectromètre de Résonance Magnétique de Nucléaire de 900 

MHZ. Cette mise en place nécessite le déplacement du RMN 600 MHZ ainsi que le 

réaménagement des laboratoires et de la salle de contrôle. L’établissement est classé ERP 

2è catégorie. Le laboratoire est un espace non ouvert au public (ERT). 

Le lieu d’exécution des prestations est : 

Ecole Normale Supérieure – PSL, Département de Chimie, Service de RMN, 24 rue 

Lhomond, 75005 Paris. 

1.2 OBJET DU PRESENT CCTP 

La présente notice a pour objet de décrire les ouvrages nécessaires aux travaux de 

réhabilitation des laboratoires de RMN du département de chimie. Les travaux concernés 

sont :  

ELECTRICTE COURANTS FORTS-FAIBLES (VDI) - SSI INCENDIE-SECURITE GAZ 

1.3 NORMES ET REGLEMENTS 

1.3.1 Textes Applicables 

Les travaux dus pour ce projet, seront exécutés dans les règles de l'art et devront respecter 

les normes, décrets, arrêtés et règlements en vigueur au jour de la remise de l'offre et plus 

particulièrement : 

1.3.2 Réglementations 

Les textes applicables seront :  

▪ Code du travail  

▪ Code de la Construction et de l’Habitation,  

▪ Code de la Santé Publique,  

▪ Normes françaises et européennes,  

▪ Documents Techniques Unifiés,  

▪ Avis techniques, certifications, règles de calculs,  

▪ Règlement sanitaire départemental type,  

▪ Réglementations sur l’accessibilité aux personnes handicapées (La solution retenue 

pour l’évacuation des personnes en situation de handicap reste la même 

qu’actuellement, à savoir le principe de l’aide humaine (en présence d’une équipe 

d’agents de sécurité composée à minima d’un SSIAP2 et de deux SSIAP1). 
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▪ Arrêté du 25 juin 1980 modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux 

établissements recevant du public du 2ème groupe. 

▪ Arrêté du 4 juin 1982 modifié, relatif aux établissements du type R (établissements 

d’enseignements). 

▪ Arrêté du 21 avril 1983 modifié, relatif aux établissements du type W 

(administrations, bureaux). 

▪ Arrêté du 23 juin 1978 relatif au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire 

des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public. 

▪ Règlement sanitaire Départemental. 

Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes et règlements 

particuliers, applicables à des spécialités déterminées ou à des cas d'espèce. 

1.3.3 Référentiels / Normes 

Les installations électriques seront réalisées dans les règles de l'art ; elles devront répondre 

aux prescriptions des Normes Françaises, Règlements et Documents Techniques Unifiés, et 

plus particulièrement : 

▪ NF C 14-100 : Installations de branchement à basse tension. 

▪ NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension, règles et guides 

d’application. 

▪ UTE C 15-105 « Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs 

de protection .  

▪ Guide UTE C 15-520 « Canalisations : Mode de pose Connexions ».  

▪ Guides NFC 15-100 des cuisines, UTE C15-201 destinés aux grandes cuisines > 

20Kw. 

▪ Décret N° 88.1056 du 14 novembre 1988, relatif à la protection des travailleurs dans 

les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, ainsi qu’aux 

arrêtés et circulaires précisant les modalités d’application du décret précité, 

▪ NF C 15 443 : Protection des installations électriques basse tension contre les 

surtensions d’origine atmosphérique ou de manœuvre. 

▪ NF EN 62 305-1/2/3 : Protection contre la foudre. 

▪ NF C 61 740 : Parafoudres pour installations basse tension, complété et modifié.  

▪ NF C 18 510 : Opération sur les ouvrages et installations électriques, dans un 

environnement électrique – Prévention du risque électrique. 

▪ EN 12-464 : Lumière et éclairages : lieux de travail intérieur. 

▪ EIA/TIA 569 : Norme EIA/TIA définissant les installations de câblage de 

télécommunications dans les bâtiments. 
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▪ ISO 11 801 : Norme ISO 11 801 dans sa dernière édition sur le câblage de catégorie 

5 et 6.  

▪ ISO 11 801 : Norme ISO 11 801 version 2009 2.1 définitions des catégories OM1. 

OM2, OM3 et OM4. 

▪ DTU 70-1 de décembre 1980, installations électriques. 

▪ NF EN 81-1 concernant les ascenseurs électriques.  

▪ Loi 2003-590 du 02 juillet 2003. 

▪ NF P82-002 de juin 1978, contrats d'entretien pour ascenseurs et monte-charges. 

▪ NF P 82-201 de janvier 1979, ascenseurs et monte-charges électriques ou 

commandés électriquement, règles générales de construction et d'installation 

concernant la sécurité.  

▪ NF S 61-930 à NF S 61-939 – Normes relatives aux Systèmes de Sécurité Incendie, 

système concourant à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique.  

▪ IEEE 519 (limites de distorsion harmonique).  

▪ IEC 61000-3-2 / 3-4 (compatibilité électromagnétique).  

▪ EN 50160 (qualité de tension). 

▪ EN 13501-6 – EN 50575 (Euroclasses de réaction au feu) 

▪ EN 50399 (mesure à la propagation de flamme). 

▪ NF S 61-932 – Règles d’installation du Système de Mise en Sécurité Incendie 

(SMSI). 

▪ NF S 61-933 – Exploitation et maintenance du SSI (exigences des visites 

périodiques). 

▪ NF S 61-937 – Dispositifs Actionnés de Sécurité (« DAS ») pour SSI (ventouses, 

verrous, portes coupe-feu). 

▪ NF S 61-938 – Dispositifs de commande manuels (DCM), Adaptateurs de 

Commande (DAC), lanterneaux et pilotes de désenfumage. 

▪ NF S 61 - 940 – Alimentation Électrique de Sécurité (AES). 

▪ NF EN 54 - 1 à 29 – Série européenne des systèmes de détection et d’alarme 

incendie (centrales, détecteurs, sirènes, câbles, vocal, etc.). 

▪ NF EN 54 - 4 – Alimentation électrique de secours pour systèmes d’alarme incendie 

▪ NF EN 1634 - 1 – Essais de résistance au feu et étanchéité aux fumées pour portes 

et fermetures (EI30, EI60…). 

▪ NF EN 1154 – Ferme-portes mécaniques amortisseurs (avec résistance au feu pour 

portes coupe-feu). 

▪ NF EN 1155 – Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes coupe-feu 

(ventouses, DAS). 
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▪ NF EN 13637 – Systèmes de fermeture contrôlés électriquement pour issues de 

secours/antipanique. 

▪ NF EN 12101-2 – Exutoires naturels de fumée et chaleur (DENFC) – exutoires en 

toiture/façade [aerolux-sas.fr]  

▪ NF C 32-070 – Câbles résistants au feu (CR1, C2) pour systèmes de sécurité, 

réseaux SSE. 

Les références aux documents énoncées dans la présente notice ne constituent pas une 

liste exhaustive et limitative.  

Dans tous les cas, le soumissionnaire en devra l’application sans restriction de tous les 

textes réglementaires applicables.  

Les documents applicables sont ceux en vigueur un mois avant la date de remise des offres.  

Aucune dérogation aux normes et règlements ne sera accordée après remise des 

propositions.  

Pour les Codes Environnement, Lois, Décrets, Arrêtés, Circulaires, Textes, Décisions relatifs 

au projet faisant l’objet du présent document, le soumissionnaire est invité à consulter le site 

web du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire (http://aida.ineris.fr) ou bien le dernier indice du CD-REEF 

disponible par intermédiaire d’abonnement sur le site de la CSTB (http://boutique.cstb.fr). 

https://www.aerolux-sas.fr/normes-reglementations-aerolux
http://boutique.cstb.fr/
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2 LIMITES DES PRESTATIONS 

2.1 TRAVAUX DE GROS OEUVRE 

À la charge du Lot 1 : 

▪ Les cantonnements de chantier 

▪ Les percements, réservations, ouvrages de génie civil et de maçonnerie, suivant les 

indications fournies par le lot Électricité  

▪ La transmission des informations, en temps utile, au lot Électricité, notamment des 

dates du coulage des planchers pour permettre l'incorporation des conduits, 

fourreaux, boîtes et pots nécessaires 

▪ Les conduits, fourreaux, et chambres de tirage des réseaux sous dallage  

▪ Les socles béton sous les armoires électriques qui seront posés au sol  

▪ L’ensemble des réservations verticales et horizontales à partir du diamètre 100mm 

(sur la base des plans de réservations donnée par le lot n°2). 

À la charge du Lot 2 : 

▪ Le branchement électrique provisoire générale de chantier y compris un sous 

comptage 

▪ Les installations de chantier (coffret divisionnaire, éclairage normal, éclairage de 

balisage) 

▪ Le raccordement électrique des installations de cantonnements du gros œuvre. 

▪ La prise de terre par boucle à fond de fouille  

▪ La fourniture en temps et en heure, de tous les plans et documents indiquant la 

forme, l'implantation et les dimensions des ouvrages et réservations à exécuter par 

le lot Gros œuvre  

▪ Les conduits, pots, et boîtes à encastrer dans les ouvrages du lot Gros œuvre, avant 

exécution des ouvrages  

▪ Les percements et ouvrages de maçonnerie autres que celles figurant sur les plans 

de réservations  

▪ Le rebouchage de tous les trous et trémies du lot Électricité exécutés ou non par le 

lot Gros œuvre  

Le rétablissement du degré coupe-feu des parois traversées lors des rebouchages  

▪ L’encoffrement coupe-feu des réseaux traversant des locaux à risques particuliers  
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2.2 TRAVAUX DE GROS OEUVRE 

À la charge du Lot 1 :  

▪ Les découpes dans les cloisons et doublages pour l'encastrement des luminaires et 

de l’appareillage, suivant les plans fournis par le lot Électricité  

▪ L'aménagement des passages des canalisations électriques dans les doublages, 

suivant les documents fournis par le lot Électricité  

▪ Les percements et réservations permettant la mise à la terre des structures 

métalliques de cloisons, suivant indications fournies pas le lot Électricité. 

À la charge du Lot 2 : 

▪ La fourniture des documents indiquant les dimensions et l'implantation des découpes 

dans les cloisons et doublages  

▪ La fourniture et la pose des luminaires et autres équipements du lot Électricité, du lot 

Sécurité Incendie, Sécurité Gaz. 

▪ Les mises à la terre des structures métalliques de cloisons, etc.  

La fourniture des documents indiquant la position et les dimensions des passages et 

percements à prévoir.  

2.3 TRAVAUX DE GROS OEUVRE  

À la charge du Lot 1 :  

▪ Les découpes dans les plafonds pour l'encastrement des luminaires et de 

l’appareillage, suivant les plans fournis par le lot Électricité  

L'aménagement des passages des canalisations électriques dans les doublages, 

suivant les documents fournis par le lot Électricité courants forts et courants faibles  

À la charge du Lot 2   : 

▪ La fourniture des documents indiquant les dimensions et l'implantation des découpes 

dans les plafonds.  

▪ La fourniture et la pose des luminaires et autres équipements du lot Électricité, du lot 

Sécurité Incendie, Sécurité Gaz. 

▪ Les mises à la terre des structures métalliques de plafonds, etc.  

▪ La fourniture des documents indiquant la position et les dimensions des passages et 

percements à prévoir.  
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2.4 LOT CVC  

À la charge du Lot 3 :  

▪ Bilan de puissance de ses propres équipements. 

▪ Définition du type d’alimentation et des puissances nécessaires à l’alimentation de 

ses propres équipements. 

▪ L’armoire électrique de commande et de protection si nécessaire aux équipements 

des installations du lot CVC, y compris raccordements et câbles. 

▪ Les liaisons électriques et d’asservissements de ses équipements depuis ses 

armoires et coffrets, y compris câbles résistants au feu si nécessaire ;  

▪ Les différents raccordements de ses commandes. 

▪ Les mises à la terre depuis les attentes du lot Électricité (raccordement des masses 

métalliques). 

▪ Les dispositifs d’arrêt d’urgence « ventilation » à implanter conformément aux 

règlements de sécurité. 

▪ Mise en place des automates, concentrateur, régulateurs.  

▪ La fourniture des documents indiquant l'implantation des attentes électriques,  

▪ La participation aux essais coordonnés avec le lot Électricité.  

▪ Les coupures de proximité à chaque appareil.  

À la charge du Lot 2 : 

▪ Les alimentations électriques vers les TD et coffrets CVC, lorsque l’équipement CVC 

est équipé de son coffret de régulation et d’alimentation des terminaux CVC 

associés,  

▪ Les amenées de terre au droit des TD et coffrets CVC.  

▪ L'alimentation électrique des équipements du lot CVC, compris conducteur de 

protection.  

▪ Les équipements d'éclairage et prises de courant des locaux techniques CVC.  

2.5 LOT : PLOMBERIE  

À la charge du Lot 3 :  

▪ Toutes les installations électriques spécifiques en aval des points d’alimentation 

laissés en attente de raccordement par le lot Électricité.  

▪ La communication en temps et en heure de ses besoins en alimentation électrique.  

▪ Le raccordement des masses de ses installations au conducteur de protection laissé 

en attente à proximité de chacun des équipements à alimenter.  

▪ Les organes de coupure de sécurité à proximité de ses équipements.  
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▪ La fourniture des documents indiquant l'implantation des attentes électriques.  

▪ La mise à disposition des points GTB du lot PB pour raccordement par le lot 

électricité,  

▪ La participation aux essais coordonnés avec le lot Électricité.  

À la charge du Lot 2 : 

▪ L'alimentation électrique des équipements du lot Plomberie, compris conducteur de 

protection.  

▪ Les équipements d'éclairage et prises de courant des locaux techniques.  

Le raccordement et l’intégration de l’ensemble des points de GTB du lot PB laissé 

sur les TD concernée en coordination avec le lot PB.  

2.6 TRAVAUX DE GROS OEUVRE  

À la charge du Lot 1 : 

▪ La découpe des réservations dans les meubles et table de réunion pour recevoir les 

postes de travail.  

À la charge du Lot 2 : 

▪ La fourniture des documents de réservation indiquant l'implantation des équipements 

électriques.  

2.7 LOT 2.2 : SECURITE INCENDIE 

À la charge du lot 2.2 :  

▪ Bilan de puissance de ses propres équipements. 

▪ Définition du type d’alimentation et des puissances nécessaires à l’alimentation de 

ses propres équipements. 

▪ L’armoire électrique de commande et de protection si nécessaire aux équipements 

des installations du lot Sécurité Incendie, y compris raccordements et câbles. 

▪ Les liaisons électriques et d’asservissements de ses équipements depuis ses 

armoires et coffrets, y compris câbles résistants au feu si nécessaire. 

▪ Les différents raccordements de ses commandes. 

▪ Les mises à la terre depuis les attentes du lot Électricité (raccordement des masses 

métalliques). 

▪ Les dispositifs d’arrêt d’urgence « ventilation » à implanter conformément aux 

règlements de sécurité. 

▪ Mise en place des modules déportés et autres liés au SSI/CMSI.  
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▪ La fourniture des documents indiquant l'implantation des attentes électriques,  

▪ La participation aux essais coordonnés avec le lot Électricité.  

▪ Les coupures de proximité à chaque appareil.  

À la charge du lot 2.1 : 

▪ Les chemins des câbles du lot Sécurité Incendie (tel que défini aux plans DCE), 

goulotte 3 compartiments. 

▪ Les alimentations électriques pour les besoins Sécurité Incendie, lorsque 

l’équipement SSI, CMSI est équipé de son coffret et d’alimentation des terminaux 

associés,  

▪ Les amenées de terre au droit des équipements.  

▪ L'alimentation électrique des équipements du lot concerné, compris conducteur de 

protection.  

▪ Les équipements d'éclairage et prises de courant des locaux techniques du lot.  

2.8 LOT 2.3 : SECURITE GAZ 

À la charge du lot 2.3 :  

▪ Bilan de puissance de ses propres équipements. 

▪ Définition du type d’alimentation et des puissances nécessaires à l’alimentation de 

ses propres équipements. 

▪ L’armoire électrique de commande et de protection si nécessaire aux équipements 

des installations du lot Sécurité gaz, y compris raccordements et câbles. 

▪ Les liaisons électriques et d’asservissements de ses équipements depuis ses 

armoires et coffrets, y compris câbles résistants au feu si nécessaire. 

▪ Les différents raccordements de ses commandes. 

▪ Les mises à la terre depuis les attentes du lot Électricité (raccordement des masses 

métalliques). 

▪ Les dispositifs d’arrêt d’urgence « ventilation » à implanter conformément aux 

règlements de sécurité. 

▪ Mise en place des modules déportés et autres liés au SSI/CMSI.  

▪ La fourniture des documents indiquant l'implantation des attentes électriques,  

▪ La participation aux essais coordonnés avec le lot Électricité.  

▪ Les coupures de proximité à chaque appareil.  
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À la charge du lot 2.1 : 

▪ Les chemins des câbles du lot Sécurité Incendie/GAZ (tel que défini aux plans DCE), 

goulotte 3 compartiments (salle de contrôle uniquement). 

▪ Les alimentations électriques pour les besoins Sécurité Incendie GAZ.  

▪ Les amenées de terre au droit des équipements.  

▪ L'alimentation électrique des équipements du lot concerné, compris conducteur de 

protection.  

▪ Les équipements d'éclairage et prises de courant des locaux techniques du lot.  

2.9 TRAVAUX DE GROS OEUVRE 

À la charge du lot 1.2 : 

▪ La coordination et les caractéristiques de ses besoins, puissances, natures et 

emplacements et tous les raccordements aval aux amenées électriques (y compris 

pour la mise à la terre de ses équipements) laissés à disposition par le présent lot 

CFO/CFA (Pour les portes coulissantes automatiques bureaux, pour les stores 

électriques, ouvrants …). 

▪ La coordination avec le présent lot pour l'harmonisation des tensions et le 

raccordement des gâches électriques ; ventouses électriques ; serrures électriques 

etc. Le présent lot CFO/CFA à sa charge les alimentations avec le passage de la 

tension secteur en basse tension compatible avec les dispositifs électromagnétiques. 

▪ L’encastrement et ou les découpes pour la pose des appareillages et matériels 

électriques dans les ouvrages du lot SERRURERIE-METALLERIE suivant plans 

côtés à fournir par le présent lot CFO/CFA. 

▪ La fourniture, pose, raccordement, mise en service du dispositif de commande 

manuel des ouvrants. 

▪ La fourniture, pose et raccordement du dispositif d’évacuation naturelle de fumées. 

▪ La fourniture, pose et raccordement du treuil de l’ouvrant. 

À la charge du lot 2.3 : 

▪ L'alimentation électrique des équipements du lot Serrurerie, compris conducteur de 

protection. 

▪ L’alimentation électrique du dispositif de commande manuel des ouvrants du 

serrurerie. 
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À la charge du lot 2.1 : 

Les amenées de terre au droit des équipements.  

3 LOT 2.1-COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES 

3.1 PARTICULARITES 

L’entreprise du présent corps d’état est tenue de respecter l’ensemble des textes, (lois, 

décret, arrêté, exemple de solutions, Normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) 

édités par le REEF à la date de la signature du marché. 

Dans le cadre de ses travaux de rénovation, l’établissement n’est pas soumis à la 

réglementation Thermique 2012 (RT2012). 

Il ne sera pas imposé la mise en place d’un comptage et des sous-comptages sur les 

installations des tableaux électriques. 

3.2 ALIMENTATION ELECTRIQUE 

Les caractéristiques de l'alimentation électrique de la zone concernée par les travaux sont 

les   suivantes: 

▪ Poste de transformation sec de 630 Kva (SS1) 

▪ Tension BT : 410 / 230 Volts 

▪ Comptage de type tarif vert 

▪ Fréquence : 50 Hz 

▪ Alimentant le TGBT Chimie 

▪ Schéma de Liaison à la Terre (régime de neutre) : TN – le neutre des 

transformateurs est relié directement à la terre. 

▪ Les masses des équipements (parties métalliques accessibles) sont reliées à ce 

même point de terre via un conducteur de protection (PE). 

3.3 SECTION DES CONDUCTEURS 

Les sections des conducteurs sont déterminées en tenant compte des chutes de tension 

admissible, de l'échauffement admissible, du réglage des appareils de protection et des 

tableaux de la norme NF C 15-100 concernant les canalisations électriques. 

L’Entreprise fournira, à l'appui de cette demande, toutes les notes de calculs nécessaires 

pour juger de leur bien fondé. 

Lorsque les sections sont indiquées dans un des documents du présent dossier, l’entreprise 

ne pourra les diminuer sans accord préalable du BET sur présentation d’une étude 

justificative. 
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3.4 CHUTE DE TENSION 

La distribution électrique des différents circuits, appareils et autres devra respecter les 

prescriptions de la norme NF C 15-100 et des guides UTE C 15-520 et UTE C 15-900.  

Pour rappel, les chutes de tension totales, lors d’un raccordement au réseau privatif sont de:  

▪ 6% pour les circuits éclairages ;  

▪ 8% pour les circuits prises de courants et forces diverses.  

3.5 NATURE ET SECTION DES CONDUCTEURS  

D'une façon générale, et sauf prescriptions contraires, il sera fait usage de câbles et fils des 

séries Cca-s2-d2-a2- B2ca-s1a, d1, a1:  

▪ H 07V-U pour montage encastré sous conduit  

▪ FR-N1X6G3 Cuivre pour montage en apparent ou encastré. 

▪ FR-N1X6G3 Aluminium pour montage en apparent ou encastré. 

▪ FR-N1X6G3 pour les câbles enterrés directement dans le sol.  

▪ CR1-C1 (selon NF C32-310 et NF M 32-070) pour les installations de sécurité.  

Les câbles de section supérieure à 35 mm² pourront être en aluminium. Au-dessous de cette 

section, seul le cuivre sera admis.  

Les rayons de courbure des câbles seront ceux définis par les normes. 

La classification à la réaction au feu devra être respectée selon la norme EN 50575. 

3.6 NIVEAU D’ECLAIREMENT 

Conformément à la norme NF EN 12494-1 et de la loi sur l’accessibilité aux personnes à 

mobilités réduites, les niveaux d’éclairement moyen et minimum à atteindre, selon le type de 

locaux sont : 

Type de pièce Lux Plan utile Uniformité 

Cheminement extérieur,  20 Au sol 0.25 

Circulations horizontales et verticales 150 Au sol 0.5 

Locaux techniques 200 Au sol 0.5 

Sanitaires 200 Au sol 0.6 

Salles de repos 200 0.8m 0.6 

Laboratoires 500 0.85m 0.6 

Salle de contrôle 500 0.85m 0.6 
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Une note de calcul d’éclairement devra être établie par pièce type afin de justifier les 

performances de chaque luminaire ainsi que leur quantité. 

3.7 INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER 

Le présent lot devra assurer la mise en œuvre d'un branchement électrique provisoire 

triphasé 400 V (depuis le réseau de distribution d’étage de l’armoire de la salle de contrôle 

jusque dans l’emprise du chantier) dimensionné pour l'ensemble du chantier avec comptage, 

tableaux électriques, et coffrets de chantier conformes à la norme CEI 60439-4 et répondant 

et aux recommandations de l'OPPBTP. 

L’installation de chantier sera conforme à la réglementation en vigueur. 

Il sera prévu une installation de chantier comprenant au minimum : 

▪ Un branchement provisoire depuis l’armoire TD LABO-S1 (salle de contrôle), pour 

l'alimentation de l'installation de chantier (puissance à définir en fonction des besoins 

du chantier, notamment des cantonnements et du lot Gros œuvre) ; 

▪ Un ensemble tableau et comptage pour le branchement provisoire ; 

▪ La distribution en câbles H07 RNF des coffrets de chantier et éclairage depuis ce 

tableau ; 

▪ Une armoire principale de chantier conforme à la norme NF EN 61439-4, degré de 

protection IP 44 minimum, impact IK 08 minimum, interrupteur de coupure générale 

accessible depuis l’extérieur avec possibilité de verrouillage (cadenas), voyant de 

présence de tension sur la façade, disjoncteurs différentiels DDR 30mA pour les 

besoins des installations de cantonnement (éclairage, prises bureaux, réfectoire 

micro-ondes, réfrigérateur, chauffage, box internet), pour les besoins des coffrets du 

chantier, pour les besoins des éclairages du chantier (normal, de balisage), un 

disjoncteur tétrapolaire 63A DDR 300mA pour les besoins du gros œuvre (le cas 

échéant). 

▪ Des coffrets de chantier à répartir : 

 Coffret de type portatif IP44 minimum. 

 4 prises de courant 16 A P+N+T minimum. 

 1 prise de courant 32 A 3P+N+T. 

 Des Disjoncteurs différentiels 30 mA, protégés par couvercle. 

 Une Coupure d’urgence. 

▪ Des appareils d'éclairage fluorescents à vasque étanche IP44 IK08 classe I ou du 

Ruban LED Chantier étanche IP65, à répartir, pour l'éclairage provisoire dans les 

circulations intérieures et extérieures, horizontales et verticales du chantier, ainsi que 

dans les locaux aveugles (éclairage fixe). 
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▪ Un éclairage de sécurité provisoire installés tous les 15ml dans les dégagements, à 

proximité des escaliers et des sorties. 

▪ La protection de l’éclairage par disjoncteurs différentiels 30 mA. 

▪ Un branchement téléphone et télécopie pour les cantonnements (salle de réunion). 

▪ Les coffrets de chantier devront être en nombre suffisant pour limiter la longueur des 

prolongateurs à 25 ml. 

▪ Avant sa mise en service, l’installation de chantier sera vérifiée par un organisme de 

contrôle agréé à la charge du présent lot. 

▪ L’entreprise devra la maintenance de l’installation de chantier pendant la totalité des 

travaux incluant notamment le relamping des luminaires et la vérification des 

éclairages de sécurité. 

▪ L’installation du chantier sera déposée et évacuée au frais de l’entreprise en fin de 

chantier. 

3.8 ORIGINE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE 

La distribution actuelle est une distribution en colonne montante/rampante/canalis. Son 

origine est issue du TGBT Chimie (SS1). 

Les nouvelles installations électriques (courants forts et faibles) seront alimentées depuis les 

armoires électriques existantes situées à proximité des zones concernées. 

Les armoires électriques existantes seront conservées et réadaptées avec la suppression 

des circuits et protections selon la nouvelle configuration de réhabilitation de la zone des 

travaux. 

Le régime de neutre sera, amont de type TNC, aval de type TNS : Le conducteur de 

protection (PE) et le neutre (N) sont combinés dans un seul conducteur appelé PEN. 

Les armoires électriques identifiées sont : 

▪ Armoire électrique TD Process pour les besoins du RMN 600 MHz (section câble 

3x1x150+1x150+1x50 Alu, Icc3 11,4 ka, Chute ? %, amont TGBT chimie). 

▪ Armoire électrique TD LABO-S1 (salle de contrôle) pour les besoins éclairage, 

éclairage de sécurité, PC, divers pour les couloirs et circulations (section câble 5g16 

Cu, Icc3 7.6 ka, Chute ? %, amont canalis depuis le couloir). 

▪ Armoire CVC SS2 pour les besoins centrale de traitement d’air et groupe froid des 

laboratoires (section câble 4x1x120+1x35 Alu, Icc3 11 ka, Chute ? %, amont TGBT 

CVC depuis le couloir). 
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3.8.1 Modifications des armoires électriques existantes 

Le présent paragraphe définit la fourniture, l’installation, les raccordements, les essais et la 

mise en service des protections disjoncteurs à installer dans les armoires modifiées. Les 

armoires sont existantes, elles seront adaptées aux nouvelles installations. 

Le matériel sera de la même marque que les existants (Legrand). 

▪ Armoire électrique TD Process pour les besoins du RMN 600 MHz : 

 Console – 1 Alimentation 2P+T 32A/30ma 230/250V/50Hz+T monophasé 2Kw. 

 Console Imagerie 2 – 1 Alimentation 2P+T 32A/30ma 230/250V/50Hz+T 

monophasé 1,3Kw + 1 Alimentation prise 2P+T 16A/30ma 230/250V/50Hz+T. 

 Shuttle – 1 Alimentation prise 2P+T 16A/30ma 230/250V/50Hz+T 0,10Kw. 

 BCU 1 – 1 Alimentation CUS 2P+T 16A/30ma 230/250V/50Hz+T monophasé 

2Kw). 

 BCU 2 – 1 Alimentation CUS 2P+T 16A/30ma 230/250V/50Hz+T monophasé 

2Kw. 

 Contact SD/OF – Tous disjoncteurs 

 Câblages – Puissances, télécommandes, comptages tous disjoncteurs  

 

▪ Armoire électrique TD LABO-S1 (salle de contrôle) pour les besoins éclairage, 

éclairage de sécurité, PC, divers pour les couloirs et circulations : 

 Poste de travail – 1 Alimentation prise 2P+T 16A/30ma 230/250V/50Hz par 

groupe de 4 postes de travail. 

 Prises dédiées aux équipements satellites laboratoire ES111– 1 Alimentations 

prise 2P+T 16A/30ma 230/250V/50Hz par groupe de 5 prises montées sur 

goulotte PVC (total 2 disjoncteurs). 

 Prise ménage – 1 Alimentation prise 2P+T 16A/30ma 230/250V/50Hz+T pour 8 

prises. 

 Contact SD/OF – Tous disjoncteurs 

 Câblages – Puissances, télécommandes, comptages tous disjoncteurs  

 

▪ Armoire CVC SS2 pour les besoins centrale de traitement d’air et groupe froid des 

laboratoires : 

 Groupe froid N°01- 1 Alimentation force 3P+N+T 63A courbe D (non différentiel) 

puissance maximale au démarrage 37,5Kva 400/III/50Hz+T (Id 166 ampères). 

 Groupe froid N°02- 1 Alimentation force 3P+N+T 63A courbe D (non différentiel) 

puissance maximale au démarrage 37,5Kva 400/III/50Hz+T (Id 166 ampères). 
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 Cordon chauffant – 1 Alimentation 2P+T 10A/30ma 230/250V/50Hz+T puissance 

1Kva 230/50Hz+T. 

 Compteur ENJ – 1 Alimentation 2P+T 10A/30ma 230/250V/50Hz+T puissance 

1Kva 230/50Hz+T. 

 Volet motorisé – 1 Alimentation 2P+T 10/30ma 230/250V/50Hz+T puissance 

0,1Kva 230/50Hz+T. 

 Contact SD/OF – Tous disjoncteurs 

 Câblages – Puissances, télécommandes, comptages tous disjoncteurs  

Constitution des armoires électriques existantes : 

▪ Une ossature métallique avec plastrons avec porte (située en gaine technique, porte-

plants), 

▪ Un interrupteur général associé à une commande d’arrêt d’urgence, MX+AU, 

protégé par un disjoncteur 2P 10A 30ma, les voyants présence tension (LEDS), 

▪ Les protections générales associés aux sous-jeux de barre. 

Les sous-jeux de barre existants sont équipés comme suite : 

▪ Les circuits d’éclairages seront protégés par des dispositifs divisionnaires sans 

protection différentielles, conformément aux résultats de la note de calcul basse 

tension validée. 

▪ Les circuits prises de courants seront protégés par des dispositifs divisionnaires, 

complétés par une protection différentielle 30 mA, conformément aux prescriptions 

de la note de calcul basse tension validée. 

▪ Les circuits divers forces, ventilations, seront protégés par des dispositifs 

divisionnaires avec protection différentielles, conformément aux résultats de la note 

de calcul basse tension validée. 

Il sera prévu pour les armoires, les modifications : 

▪ La protection des auxiliaires. 

▪ Les borniers de raccordements, normal, de sécurité, de GTB. 

▪ Un contact OF sur l’organe de coupure de tête raccordé sur borne GTB. 

▪ Les circuits de production EF et ECS, traitement d'air, des prises de courant, ceux 

alimentant des équipements de plus de 80 A ainsi que l'alimentation générale 

devront être équipés de compteur. 
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Les armoires devront respecter les normes suivantes :  

▪ NF EN 604 39.1  

▪ NFC 63.412  

▪ CEI 439.1 (3ème Edition 92.1.1)  

▪ CEI 529 définissant les degrés de protection des enveloppes.  

▪ CEI 68-2-30 définissant la tenue à l’humidité relative.  

▪ Les IP et IK réglementaires en fonction de leurs zones d’emplacements. 

3.8.2 Liaisons électriques principales 

Les liaisons principales des armoires seront conservées et réintégrées dans le cadre des 

travaux. Néanmoins, l’entreprise devra en justifier par une note de calcul basse tension. 

3.8.3 Liaisons électriques secondaires 

Les liaisons secondaires existantes seront conservées pour être adaptées à la nouvelle 

configuration, des nouveaux circuits seront néanmoins à créer pour les nouveaux 

équipements. Les nouveaux circuits seront réalisés en câbles cuivre et conforme à la norme 

Cca-s2, d2, a2 définie par la NFC 15-100 (édition mai 2024). 

 D'une façon générale, et sauf prescriptions contraires, il sera fait usage de câbles et fils pour 

montage en apparent ou en encastré sous conduit. Les dérivations devront se faire sous 

boites de dérivations ayant une résistance au fil incandescent de 750°C minimum. 

Les alimentations des équipements concourant aux installations de sécurité et de 

désenfumage seront réalisées en câbles de type CR1-C1 selon les besoins et les dérivations 

devront se faire sous boites de dérivation ayant une résistance au fil incandescent de 960°C. 

Tableau des câbles conformes – NF C 15-100-1 (2025) 

Les installations électriques devront être conformes à la norme NF C 15-100-1 (édition 2025) 

et à ses parties associées. Cette norme définit les prescriptions pour la conception, la 

réalisation et la vérification des installations électriques basse tension dans les bâtiments. 

Usage Type de câble recommandé Euroclasse CPR Remarques 

Éclairage / prises 
domestiques 

H07Z1-U / H07Z1-R Cca-s1, d1, a1 

Sans 
halogène, 

faible émission 
de fumée 

Circuits spécialisés (LL, 
LV…) 

RZ1-K (AS+) B2ca-s1a, d1, a1 
Haute tenue 

au feu, 
ERP/IGH 

écurité incendie (SSI) Câble CR1-C1 ou équivalent B2ca-s1a, d1, a1 
Résistance au 

feu, faible 
toxicité 
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Usage Type de câble recommandé Euroclasse CPR Remarques 

Réseaux informatiques / 
RJ45 

F/UTP ou S/FTP LSZH Cca-s1, d1, a1 
Gaine LSZH 
(Low Smoke 

Zero Halogen) 

Alimentation extérieure / 
enterrée 

RZ1FZ1-K ou U1000 AR2V 
(remplacé) 

Cca-s2, d2, a2 

U1000 R2V 
non conforme 

en ERP à 
partir de 2025 

Locaux techniques / 
industriels 

H07RN-F LSZH Cca-s2, d2, a2 

Souple, usage 
mobile ou 

environnement 
sévère 

3.9 DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES COURANTS FORTS 

Dans le cadre du présent dossier, l’entreprise titulaire du lot devra procéder à la dépose des 

installations existantes situées dans les zones laboratoires ES111, ES117, ES117a, Salle de 

Contrôle et Bureau, conformément aux précisions détaillées ci-après : 

▪ Les éclairages laboratoire ES111, Salle de Contrôle. 

▪ L’éclairage laboratoire ES117 en applique contre la cloison séparant la Salle de 

Contrôle et le laboratoire ES117. 

▪ Les appareillages de la Salle de Contrôle. 

▪ Les appareillages en applique contre la cloison séparant la Salle de contrôle et le 

laboratoire ES111. 

▪ Les canalisations (chemins de câbles) en plafond laboratoire, Salle de Contrôle. 

▪ Les canalisations (goulotte) en applique contre des cloisons Salle de Contrôle et la 

cloison séparant la Salle de contrôle et le laboratoire ES111. 

▪ Les distributions (câbles) en plafond laboratoire, Salle de Contrôle. 

▪ Les distributions (câbles) en applique contre des cloisons Salle de Contrôle et la 

cloison séparant la Salle de contrôle et le laboratoire ES111. 

▪ Laboratoire ES117a : Dépose et repose des éclairages pour la mise en place de la 

gaine CVC. 

Nota : Les liaisons courants forts transitent dans une goulotte PVC et en verticale dans les 

cloisons creuses. Une coordination étroite devra être assurée entre le lot Gros Œuvre 

(démolition) et l’entreprise titulaire du présent lot, afin de préserver au maximum ces liaisons 

et permettre leur réemploi dans de bonnes conditions (zones ES111, Salle de contrôle & 

bureau). 
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3.10 RESEAU DE TERRE, LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 

3.10.1 Prise de terre 

La prise de terre de l'établissement est existante et conservée. 

« Ne fait pas l’objet de prestations au titre du présent marché ». 

3.10.2 Barrette de coupure de terre 

La barrette de coupure de terre, assurant la liaison de la prise de terre sera issue de 

l’armoire électrique, celles-ci sont existantes et conservées. 

3.10.3 Réseau de terre informatique 

Le réseau de terre informatique est existant et conservé. 

« Ne fait pas l’objet de prestations au titre du présent marché ». 

3.10.4 Liaisons équipotentielles principales 

La liaison équipotentielle principale est existante et conservée. 

« Ne fait pas l’objet de prestations au titre du présent marché ». 

3.10.5 Liaisons équipotentielles secondaires 

La mise à la terre de la totalité des masses métalliques situées dans la zone des travaux, par 

l’intermédiaire de liaisons équipotentielles, sera réalisée par le présent lot et concernera 

notamment les éléments suivants : 

▪ Les éléments de structure métallique. 

▪ Les nouveaux Chemins de câbles. 

▪ Tuyauteries et gaines métalliques CVC. 

▪ Huisseries métalliques intérieures et extérieures. 

▪ Armatures des faux plafonds, des faux planchers. 

▪ Equipements de CVC, Plomberie. 

La mise à la terre des équipements est réalisée par des câbles cuivre isolés V/J raccordés 

sur la barrette de terre du tableau électrique. 

3.10.6 Protection contre la foudre 

Paratonnerre 

« Ne fait pas l’objet de prestations au titre du présent marché ». 

Parafoudres 

« Ne fait pas l’objet de prestations au titre du présent marché ». 
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3.11 RESEAUX ENTERRES 

3.11.1 Généralités  

Toute distribution enterrée devra être réalisée sous fourreaux TPC de couleur rouge pour les 

courants forts, de couleur verte pour les courants faibles et de couleur violette pour le SSI. 

3.12 CHEMIN DE CABLES  

3.12.1 Généralités  

Il ne sera pas admis la pose de câble sous toron avec fixation par embase. Chaque parcours 

de la distribution devra être réalisé sur chemin de câble et sous tube IRL ou moulure en 

dérivation pour rejoindre le point terminal. 

Les chemins de câbles courant forts seront séparés par rapport aux chemins de câbles 

courants faibles d’au moins 30 cm que ce soit en parcours vertical ou horizontal. 

Les différents chemins de câbles seront supportés au plafond ou sur les murs par des 

consoles. 

Les supports seront conçus pour permettre la pose et dépose des câbles dans le chemin de 

câble et ne nécessiteront pas le tirage ou l'enfilage. 

Les différents chemins de câble seront déterminés afin d’obtenir une réserve de 20% sur 

chaque parcours une fois les installations terminées. 

Le chemin de câble utilisé sera de type PCV (tout métier) pour l’ensemble des installations 

intérieurs aux laboratoires. 

La mise en place des chemins de câbles sera réalisée en conformité avec les plans en 

dossier joints.  

Nota : les canalisations principales en chemin de câbles relèvent du lot CFO/CFA, tandis que 

les canalisations secondaires sont à la charge de chaque corps d’état, dans le cadre de leur 

spécialité. 

3.12.2 Chemin de câbles CFO  

Le titulaire du présent lot devra établir d’un chemin de câble CFO, du type PVC, destiné à 

l’alimentation des luminaires ainsi que des prises de courant et des forces situées dans le 

périmètre des travaux. Ce chemin de câble devra être conçu de manière à garantir une 

distribution fiable et sécurisée de l’énergie des éclairages, des prises de courant et des 

forces, conformément aux besoins. 

Localisation : selon les plans 

3.12.3 Chemin de câbles CFA 

Le titulaire du présent lot devra établir un chemin de câble CFA, du type PVC, destiné à 

alimenter les réseaux CFA (VDI, audio, bornes Wifi, etc…). 

Localisation : selon les plans 
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3.12.4 Chemin de câbles - SSI 

Le titulaire du présent lot devra établir un chemin de câble SSI, du type PVC, destiné à 

alimenter les différents équipements terminaux de la centrale incendie de sécurité, les 

déclencheurs manuels, les indicateurs d’action, les sirènes et flash du bâtiment. 

Localisation : selon les plans 

3.13 RESEAUX ENCASTRES CFO-CFA 

Toute distribution en encastré dans murs maçonnés ou doublés, noyé dans le béton ou 

autres se fera sous gaine de type ICTA 3422 (gaine électrique annelée), sans halogène, de 

degré de protection mécanique IK07 minimum. Ils seront de type Flex-Pro de marque 

COURANT ou équivalent.  

Les gaines devront être fixées au maximum tous les 60 cm par des supports et attaches 

appropriés. 

3.14 RESEAUX APPARENTS CFO-CFA 

Toute distribution en apparent dans un local technique se fera sous conduit de type IRL 3243 

(tube rigide PVC), sans halogène, de degré de protection mécanique IK07 minimum. Ils 

seront de type Mureva GT HF de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent. 

Les conduits devront être fixés au maximum tous les 40 cm par des supports appropriés. 

Pour les changements de directions, ils devront être réalisés par des angles ou tés proposés 

par le fabricant. 

3.15 GOULOTTES CFO-CFA 

Dans les zones laboratoire ES111et Salle de Contrôle, il sera prévu l’installation d’une 

goulotte PVC ral 9010 à triple compartiments de taille 190x54 mm compatible avec de 

l’appareillage à clipsage direct Réf 7.40905-9010. Elles seront de type GOCDT de marque 

ENSTO ou équivalent. Il sera prévu des accessoires de montages des prises afin d’éviter 

que celles-ci se déclipses de la goulotte.  

Cette goulotte permettra de recevoir les appareillages distribués en périphérie des zones 

concernées. 

Nota : les canalisations principales en goulotte relèvent du lot CFO/CFA, tandis que les 

canalisations secondaires sont à la charge de chaque corps d’état, dans le cadre de leur 

spécialité. 

3.16  COUPURE GENERALE ELECTRIQUE 

Les coupures générales électriques sont existantes et conservées. 

▪ Arrêt d’urgence général TD PROCESS. En façade d’armoire. A déporté, en parallèle,  

dans la zone ES117. 

▪ Arrêt d’urgence général TD LABO. Équipement localisé dans la zone et reconduit 

dans le cadre des travaux : l’existant sera conservé, déposé puis réinstallé. 
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▪ Arrêt d’urgence général TD CVC SS2. A déporté, en parallèle,  dans la zone ES117. 

3.17 ECLAIRAGE 

3.17.1 Généralités  

Tous les luminaires seront fournis avec leur source d'éclairage respective et devront être 

conformes aux règlements de sécurité en vigueur selon le type et l'usage des locaux 

concernés. Les prestations listées dans les descriptions des luminaires seront à la charge du 

titulaire du présent lot. 

L'implantation précise des luminaires sera déterminée avec précision lors de l'exécution en 

fonction des éléments suivants : 

▪ Les notes de calcul d'éclairement (avec facteur de maintenance de 0.8). Les 

desiderata du Maître d'œuvre et Maître d'ouvrage. 

▪ Les possibilités d'encastrement. 

 

L'esthétisme : 

▪ Les performances et qualité visuelle. 

▪ Mise en œuvre. 

▪ Nature du local. 

▪ Indice de protection et fil incandescent. 

▪ Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus sont reliés aux éléments stables de la 

construction. 

 

En respect du calendrier du retrait progressif des lampes « énergivores » toutes les sources 

lumineuses inférieures à la classe énergétique C suivant l’annexe IV de la directive 98 / II / 

CEI seront refusées. 

Les lampes choisies seront à haute efficacité lumineuse. L’efficacité lumineuse des lampes 

sera supérieure à 80 lm/W. Le rendement des luminaires sera supérieur à 70%. 

Les ballasts des luminaires LED devront garantir une intensité nominale inférieure à 800 mA 

afin de respecter les contraintes thermiques et électriques. Tous les luminaires seront 

équipés de drivers dimmables compatibles avec les protocoles de variation (DALI, 1-10 V et 

Push Dali) pour permettre la régulation de l’éclairage. L’ensemble des luminaires devront 

satisfaire aux exigences de la norme NF EN IEC 61000-3-2 dans sa dernière version. 

3.17.2 Appareil d’éclairage 

Laboratoire ES111 : 

Marque Sigma Light – Luminaire LED carré Dali de 25w IP54 IK08, Réf : 

VOL25.830BOP.UPDP400, ou équivalent. 
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Salle de Contrôle :  

Marque Lited – Luminaire LED 600x600 mm Dali2 + push, 3000K° intégrés dans les faux-

 plafonds de la gamme AZURE 32w Réf : AZU6060-102 + Driver Dali2 IT30-350-

700CS, ou équivalent. 

Laboratoires ES117 : 

Marque Sigma Light – Luminaire LED carré Dali de 25w IP54 IK08, Réf : 

VOL25.830BOP.UPDP400 ou équivalent. 

3.17.3 Distributions des équipements & raccordements 

La distribution électrique secondaire a pour objet l’alimentation des différents terminaux. 

3.18 APPAREILLAGES 

3.18.1 Généralités 

L’ensemble de l’appareillage électrique devra être conforme aux normes en vigueur 

notamment la NF C 15-100 et aux prescriptions des fabricants. Il devra être sélectionné en 

fonction de sa qualité, de sa robustesse, de sa compatibilité avec les équipements installés 

et de son adéquation avec les usages des locaux concernés. Les appareillages devront être 

de type encastré ou en saillie selon les contraintes architecturales et techniques, avec des 

indices de protection adaptés à leur environnement (IP20 minimum pour les locaux secs, 

IP44 à IP55 pour les locaux humides ou techniques). Les matériaux utilisés devront être non-

propagateurs de flamme, résistants aux UV et aux chocs mécaniques. Les prises de courant, 

interrupteurs, variateurs, commandes de volets, thermostats, détecteurs de présence et 

autres dispositifs devront être issus de gammes professionnelles reconnues avec une finition 

adaptée aux exigences esthétiques des locaux nobles. L’appareillage devra permettre une 

maintenance aisée, une identification claire des circuits et une évolutivité en cas de 

modification future des installations. Les dispositifs de commande devront être 

ergonomiques, accessibles et conformes aux règles d’accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite. L’ensemble des équipements devra être installé selon les règles de l’art, 

avec une attention particulière portée à la sécurité des usagers, à la fiabilité des connexions 

et à la pérennité des installations. 

3.18.2 Appareillage 

Laboratoire ES111 : 

Marque Legrand – Les allumages, l’appareillage sera au format modulaire 45x45 mm. Il sera 

de la gamme DOOXIE pour les zones nobles, encastrés ou en saillie Réf 6.000.01 ou 

6.000.04 + 6.008.01 + 0.800.32 ou 0.801.21, ou en clipsage direct Mosaic 45x45 sur goulotte 

PVC selon les configurations Réf 0.771.11 pour PCN 2P+T 16A, ou équivalent. 

Marque Legrand – Les prises étanches, l’appareillage sera (IP55) et résistant au choc (IK07) 

2P+T 16A Réf 967.31. Il sera de la gamme Plexo en encastré ou en saillie selon les 

configurations, ou équivalent. 
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Marque Legrand - Les prises ménages l’appareillage sera au format modulaire 45x45 mm. Il 

sera de la gamme DOOXIE pour les zones nobles, encastrés ou en saillie Réf 6.003.35 + 

6.008.01 + 0.800.32 ou 0.801.21, ou équivalent. 

Marque Legrand - L’appareillage dédiée aux RMN sera étanche (IP54) et résistant au choc 

(IK07) 2P+T 32A Réf 5.552.54 + 0.564.73 ou 3P+N+T 32A Réf 5.552.89 + 0.564.78 selon les 

besoins, en encastré ou en saillie selon les configurations, ou équivalent. 

Il sera redistribué dix prises sur goulotte du laboratoire ES111 pour les besoins des 

équipements satellites.  

Salle de Contrôle :  

Marque Legrand – Les allumages, l’appareillage sera au format modulaire 45x45 mm. Il sera 

de la gamme DOOXIE pour les zones nobles, encastrés ou en saillie Réf 6.000.01 ou 

6.000.04 + 6.008.01 + 0.800.32 ou 0.801.21, ou en clipsage direct Mosaic 45x45 sur goulotte 

PVC selon les configurations Réf 0.771.11 pour PCN 2P+T 16A, ou équivalent. 

L’appareillage permettra la variation des éclairages. 

Marque Legrand - Les prises ménages l’appareillage sera au format modulaire 45x45 mm. Il 

sera de la gamme DOOXIE pour les zones nobles, encastrés ou en saillie Réf 6.003.35 + 

6.008.01 + 0.800.32 ou 0.801.21, ou équivalent. 

Marque Legrand – Les postes de travail, l’appareillage sera en clipsage direct Mosaic 45x45 

sur goulotte PVC selon les configurations Réf 0.771.44L pour bloc de 4PCN 2P+T, ou 

équivalent. 

Une connexion informatique dédiée relie chaque console à l’ordinateur référent de son 

domaine. 

3.18.3 Distributions des équipements & raccordements 

La distribution électrique secondaire a pour objet l’alimentation des différents terminaux. 

3.19 ECLAIRAGE DE SECURITE 

3.19.1 Généralités 

D'une manière générale, tous les éclairages de sécurité seront du type « bloc autonome » 

non permanent dans la zone cuisine et sur source centrale (48 volts DC) dans les zones 

nobles. Les installations devront être conforme à l'article EC 14 §1, aux normes NF EN 

50171, NF EN 60598-2-22. 

Les blocs autonomes seront tous à LED et équipés du système SATI Autodiag permettant 

d’informer à l’exploitant du bâtiment que l’installation d’éclairage de sécurité est en défaut. 

De plus, les blocs seront alimentés immédiatement en aval de la protection du circuit 

d'éclairage normal du local considéré afin qu'en aucun cas une partie du local ne soit dans 

l'obscurité (Article EC 12 §3). Le tableau divisionnaire sera équipé d’une télécommande pour 

un pilotage par zone.  
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Les luminaires sur source centrale seront alimentés en permanence et conçues pour assurer 

automatiquement la continuité de l’alimentation en cas de défaillance du réseau électrique. 

Les blocs autonomes devront être conformes aux normes :  

▪ NF EN 60 598 2.22  

▪ NFC 71-800 (évacuation)  

▪ NF EN 50171 

▪ NF EN 60598-2-22 

Tous les blocs secours devront être implantés à une hauteur d’environ 2,25 m du sol fini. 

Nota : De manière générale, les appareils d’éclairage de sécurité devront être, dans la 

mesure du possible, de même marque et de même référence, afin de garantir leur 

compatibilité de fonctionnement. 

3.19.2 Appareil éclairage de sécurité 

Laboratoire ES111 : 

Marque Legrand – L’éclairage de sécurité sera du type étanche IP66, IK08, classe II Réf 

0.625.26, ou équivalent. 

Laboratoire ES117 – ES117a : 

Marque Legrand – L’éclairage de sécurité sera du type étanche IP66, IK08, classe II Réf 

0.625.26, ou équivalent. 

Salle de Contrôle : 

Marque Legrand – L’éclairage de sécurité sera du type standard IP43, IK07, classe II Réf 

0.625.25, ou équivalent. 

Bureaux :  

Marque Legrand – L’éclairage de sécurité sera du type standard IP43, IK07, classe II Réf 

0.625.25, ou équivalent. 

3.19.3 Distributions des équipements & raccordements 

La distribution électrique secondaire a pour objet l’alimentation des différents terminaux. 

3.20 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES  

Nota important : Le client prévoit la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions, tous 

corps d’état confondus, afin d’installer les équipements techniques et fonctionnels 

nécessaires pour garantir la continuité de fonctionnement des installations RMN (900, 800, 

500 et 400) avant la phase des travaux. 

Phase travaux : L’entreprise du présent corps d’état devra fournir toutes les attentes 

électriques et courants faibles nécessaires au bon fonctionnement des appareils d’écrit ci-

dessous dans le présent CCTP. 
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3.20.1 Corps d’état CVC/Plomberie/Chauffage 

Les équipements CVC seront raccordés sur les nouveaux circuits par le lot CVC. 

Les équipements Plomberies seront raccordés sur les nouveaux circuits par le lot Plomberie.  

Liste des équipements :  

▪ Groupe froid LENNOX 90 kW supprimé – puissance maximale au démarrage : 50 

kVA, 400 V / III / 50 Hz + T (Id : 200 A). 

Il est prévu de conserver le câble existant afin de le réutiliser pour l’alimentation du 

GF n°01 ou du GF n°02. Celui-ci pourra être prolongé par un saumon, le cas 

échéant, sous réserve de justification par une note de calcul basse tension. 

Le disjoncteur de protection sera remplacé afin d’être adapté au GF n°01 ou au GF 

n°02. 

▪ Groupe froid N°01- puissance maximale 37,5Kva 400/III/50Hz+T (Id 166-270 

ampères). 

▪ Groupe froid N°02- puissance maximale 37,5Kva 400/III/50Hz+T (Id 166-270 

ampères). 

▪ Variante CVC n°01 – production frigorifique par groupe froid unique – puissance 

maximale 60Kva 400/III/50Hz+T (Id 450-600 ampères). 

▪ Cordon chauffant – puissance 1Kva 230/50Hz+T. 

▪ Compteur ENJ – puissance 0,15Kva 230/50Hz+T. 

▪ Volet motorisé – puissance 0,1Kva 230/50Hz+T. 

▪ Centrale de traitement d’air remplacé 11Kva 230/50Hzt+T. 

▪ Pompe eau glacée Process ES111 (Option) – puissance 0,5Kva 230/50Hzt+T. 

▪ Pompe eau glacée secondaire – puissance 1,5Kva 230/50Hzt+T. 

▪ Groupe de maintien de pression – puissance 0,66Kva 230/50Hzt+T. 

3.20.2 Equipements spectromètres RMN 

Les équipements de chimie (RMN, etc.) seront raccordés aux nouveaux circuits par le 

client, via des prises mises à disposition par le lot 2. Les besoins à fournir par le 

présent lot sont,  

Pour les équipements du spectromètre RMN 900 MHz : 

▪ Console – deux liaisons informatiques entre le processeur informatique vers chaque 

console. 

Spectromètre – Une liaison informatique entre le sous répartiteur VDI Chimie et le 

spectromètre. 
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Pour les équipements du spectromètre RMN 800 MHz : 

▪ Console – Une liaison informatique entre le processeur informatique vers chaque 

console. 

▪ Spectromètre – Une liaison informatique entre le sous répartiteur VDI Chimie et le 

spectromètre. 

 

 Liste des équipements du spectromètre RMN 600 MHz :  

▪ Console – 1 Alimentation 2P+T 32A/30ma 230/250V/50Hz+T monophasé 3Kw (fiche 

rouge 3 broches). 

▪ Console Imagerie 2 – 1 Alimentation 2P+T 32A/30ma 230/250V/50Hz+T monophasé 

1,3Kw (fiche rouge 3 broches) + 1 Alimentation prise 2P+T 16A/30ma 

230/250V/50Hz+T standard Plexo. 

▪ Shuttle – 1 Alimentation prise 2P+T 16A/30ma 230/250V/50Hz+T 0,10Kw standard 

Plexo. 

▪ BCU 1 – 1 Alimentation CUS 2P+T 16A/30ma 230/250V/50Hz+T monophasé 

0,28Kw (fiche rouge 3 broches). 

▪ BCU 2 – 1 Alimentation CUS 2P+T 16A/30ma 230/250V/50Hz+T monophasé 1Kw 

(fiche rouge 3 broches). 

▪ Console – Une liaison informatique entre le processeur informatique vers la console. 

Console – Une liaison informatique entre le sous répartiteur VDI Chimie et la 

console. 

 

Liste des équipements du spectromètre RMN 500 MHz :  

▪ Console – 1 Alimentation 2P+T 32A/30ma 230/250V/50Hz+T monophasé 3Kw (fiche 

rouge 3 broches). 

▪ Console IECO – 1 Alimentation 4P+T 32A/30ma 3x400/50Hz+N+T (>6,5 - <8,3kw) 

(fiche rouge 4 broches) + 1 Alimentation prise 2P+T 16A/30ma 230/250V/50Hz+T 

standard Plexo. 

▪ Console – Une liaison informatique entre le processeur informatique vers chaque 

console. 

▪ Spectromètre – Une liaison informatique entre le sous répartiteur VDI Chimie et le 

spectromètre. 

 

▪ Nota : Le RMN 500 sera maintenu en fonctionnement continu pendant toute la durée 

des travaux. L’ensemble de ses installations techniques devra être conservé 

opérationnel jusqu’à la réception des travaux. Les équipements électriques et 
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informatiques des satellites du RMN 500 feront l’objet d’un réaménagement et d’une 

adaptation, afin de garantir leur remise en service en fin d’aménagement du laboratoire 

ES111. 

 

Pour les équipements du spectromètre RMN 400 MHz : 

▪ Console – Une liaison informatique entre le processeur informatique vers chaque 

console. 

Spectromètre – Une liaison informatique entre le sous répartiteur VDI Chimie et le 

spectromètre. 

 

3.21 INSTALLATIONS TELEPHONIE ET DE DE PRECABLAGE VOIX, DONNEES, IMAGES 
(V.D.I.) 

3.21.1 Origine des installations VDI 

Actuellement, le local sous-répartiteur Chimie au sous-sol niveau -1 est le local VDI assurant 

la desserte des différentes zones des travaux, ES111, ES117, Salle de Contrôle. La 

dénomination et la répartition de ce local est la suivante : 

▪ LT-SR-CHIMIE-SS1. 

La nouvelle installation VDI conservera les mêmes origines que l’installation actuelle, afin de 

garantir la continuité et la cohérence du réseau existant. 

3.21.2 Dépose des installations existantes 

Dans le cadre du présent dossier, l’entreprise titulaire du lot devra procéder à la dépose des 

installations existantes situées essentiellement dans Salle de Contrôle et l’ancien Bureau, 

conformément aux précisions détaillées ci-après : 

▪ Les appareillages de la Salle de Contrôle. 

▪ Les appareillages en applique sur la cloison séparant la Salle de contrôle et le 

laboratoire ES111. 

▪ Les canalisations (chemins de câbles) en plafond laboratoire ES111, Salle de 

Contrôle, Bureau. 

▪ Les canalisations (goulotte) en applique sur la cloison séparant la Salle de contrôle et 

le laboratoire ES111. 

▪ Les distributions (câbles) en plafond Salle de Contrôle. 

▪ Les distributions (câbles) en applique sur la cloison séparant la Salle de contrôle et le 

laboratoire ES111. 

Nota : Les liaisons courants faibles transitent dans une goulotte PVC et en verticale dans les 

cloisons creuses. Une coordination étroite devra être assurée entre le lot 1 et l’entreprise 
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titulaire du présent lot, afin de préserver au maximum ces liaisons et permettre leur réemploi 

dans de bonnes conditions (zones ES111, Salle de contrôle & ancien bureau). 

Nota : Prévu au chapitre courants forts 

3.21.3 Equipements de la baie informatique 

L’entreprise prévoira la fourniture et l’installation des bandeaux et connectiques nécessaires 

aux installations neuves du projet sur la baie existante : 

▪ Bandeau passe-câbles à brosse. 

▪ Bandeau préconnectorisé RJ45 Cat 6a classe E-U/FTP. 

▪ Cordons de brassage Cat 6a classe E de couleur bleu pour l’informatique. 

▪ Cordons de brassage Cat 6a classe E de couleur verte pour la téléphonie. 

▪ Barrette de terre à coupure et dispositif de mise à la terre. 

3.21.4 Prises terminales 

L’appareillage et la connectique des différents postes informatiques seront de la même 

marque de constructeur CAE côté baies informatiques et côté postes de travail, de catégorie 

6a classe E. 

Laboratoire ES111 : 

Marque CAE : L’appareillage sera étanche (IP55) et résistant au choc (IK07) le connecteur 

RJ45 Ref ECONN6AFS8 de chez CAE sera monté dans un boîtier plexo de chez Legrand 

Réf 0.696.51 Leg + adaptateur RJ45 Réf 0.695.59 Leg + plastron CAE Réf BC45xC. 

L’ensemble sera encastré ou en saillie selon les configurations. 

Laboratoire ES117 : 

Marque CAE : L’appareillage sera étanche (IP55) et résistant au choc (IK07) le connecteur 

RJ45 Ref ECONN6AFS8 de chez CAE sera monté dans un boîtier plexo de chez Legrand 

Réf 0.696.51 Leg + adaptateur RJ45 Réf 0.695.59 Leg + plastron CAE Réf BC45xC. 

L’ensemble sera encastré ou en saillie selon les configurations. 

Salle de Contrôle :  

Marque CAE – L’appareillage sera au format modulaire 45x45 mm de Ref ECONN6AFS8 + 

plastron CAE Réf BC45xC monté en goulotte PVC. 

Nota : Le matériel informatique mis en œuvre devra être conforme aux normes en vigueur, 

notamment en matière de sécurité électrique, de compatibilité électromagnétique et de 

performance énergétique. Tous les équipements installés devront provenir d’un même 

constructeur afin de garantir l’homogénéité du parc, la compatibilité des composants, la 

facilité de maintenance et la cohérence des mises à jour logicielles. Les produits 

sélectionnés devront être issus de gammes professionnelles reconnues, offrant des 

garanties de fiabilité, de pérennité et de support technique. 
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3.21.5 Distributions 

La distance maximale du câblage de chaque prise depuis la baie informatique ne devra pas 

dépasser les 90 mètres linéaires. Le câblage sera écranté par paire, de catégorie 6a classe 

E de type U/FTP de la Marque CAE Réf F555xSH. La nouvelle distribution répondra aux 

normes NF C15-100-11, ISO/IEC 11801. 

Pour les équipements du spectromètre RMN 900 MHz : 

▪ Console – deux liaisons informatiques entre le processeur informatique vers chaque 

console. 

▪ Spectromètre – Une liaison informatique entre le sous répartiteur VDI Chimie et le 

spectromètre. 

 

Pour les équipements du spectromètre RMN 800 MHz : 

▪ Console – Une liaison informatique entre le processeur informatique vers chaque 

console. 

▪ Spectromètre – Une liaison informatique entre le sous répartiteur VDI Chimie et le 

spectromètre. 

 

 Liste des équipements du spectromètre RMN 600 MHz :  

▪ Console – Une liaison informatique entre le processeur informatique vers la console. 

Console – Une liaison informatique entre le sous répartiteur VDI Chimie et la 

console. 

 

Liste des équipements du spectromètre RMN 500 MHz :  

▪ Console – Une liaison informatique entre le processeur informatique vers chaque 

console. 

▪ Spectromètre – Une liaison informatique entre le sous répartiteur VDI Chimie et le 

spectromètre. 

 

Pour les équipements du spectromètre RMN 400 MHz : 

▪ Console – Une liaison informatique entre le processeur informatique vers chaque 

console. 

Spectromètre – Une liaison informatique entre le sous répartiteur VDI Chimie et le 

spectromètre. 
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Pour les équipements de la salle de contrôle : 

Les liaisons informatiques entre chaque poste de travail et le sous répartiteur VDI 

Chimie. 

 

Nota : Le RMN 500 sera maintenu en fonctionnement continu pendant toute la durée 

des travaux. L’ensemble de ses installations techniques devra être conservé 

opérationnel jusqu’à la réception des travaux. 

3.21.5.1 Recettes 

Les recettes informatiques devront intégrer le procès-verbal de recette, la liste des 

anomalies et plan d’action, la validation finale pour passage en production. 

3.22 CONTROLE D’ACCES  

Le programme prévoit la réutilisation du système de contrôle d’accès existant (salle de 

contrôle), avec une adaptation pour sécuriser l’accès entre le laboratoire ES111 et la salle de 

contrôle. Ce dispositif est autonome et ne nécessite pas d’une alimentation électrique. 

Le système devra être déposé pour son réinstallation. 

La reprogrammation du lecteur de badge est à prévoir. 

 

3.23 ETUDES D’EXECUTION, SYNTHESES, DOE CFO/VDI 

Ce chapitre définit les prestations attendues de l’entreprise pour la réalisation des études 

d’exécution, la fourniture des documents techniques et la constitution du DOE pour les 

installations courantes forts, courants faibles, sécurité incendie, sécurité centrale gaz, GTB. 

Études d’Exécution 

L’entreprise devra réaliser l’ensemble des études nécessaires à la bonne exécution des 

travaux, comprenant : 

3.23.1 Plans d’exécution détaillés :  

▪ Implantation des équipements électriques (TGBT, tableaux divisionnaires, armoires 

CF). 

▪ Cheminements des câbles (gaines, conduits, chemins de câbles). 

▪ Plans de réservations et percements. 

3.23.2 Schémas et synoptiques :  

▪ Schémas unifilaires et multifilaires des installations CF et CC. 

▪ Synoptiques des réseaux courants forts, faibles (CFO, VDI). 
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3.23.3 Notes de calcul :  

▪ Dimensionnement des câbles, protections, chutes de tension. 

▪ Calculs d’éclairement (norme NF EN 12464-1). 

3.23.4 Dossier technique :  

▪ Fiches techniques des matériels proposés. 

▪ Validation des choix techniques par le maître d’œuvre. 

3.24 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) 

À la réception des travaux, l’entreprise devra remettre un DOE complet comprenant : 

3.24.1 Plans de récolement :  

▪ Plans « tel que construit » des réseaux CF et CC. 

▪ Localisation exacte des équipements et des câbles. 

3.24.2 Schémas définitifs :  

▪ Schémas électriques et synoptiques mis à jour. 

3.24.3 Documentation technique :  

▪ Notices d’entretien et d’exploitation. 

▪ Certificats de conformité et PV de tests. 

3.24.4 Paramétrages et programmations :  

▪ Sauvegarde des configurations (automates, CFO, VDI). 

3.24.5 Liste des matériels installés :  

▪ Références, numéros de série, garanties. 

3.24.6 Format et Remise 

▪ Documents fournis en version papier (1 exemplaire) et version numérique (PDF + 

DWG). 

▪ Classement par lots : Courants forts, Courants faibles. 

▪ Remise avant 3 semaines de la réception définitive. 
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3.25 PRORATA DES FRAIS COMMUNS 

Les frais communs liés à l’installation générale du chantier (gardiennage, nettoyage des 

zones communes, signalisation, etc.) seront répartis entre les entreprises titulaires des 

différents lots au prorata du montant de leurs marchés respectifs. 

Le montant du prorata est fixé au pourcentage (2%) du montant total des travaux hors 

taxes. 

Modalités de calcul : 

 

Prorata par entreprise = Montant du marché HT × 𝑥(%) 

4 LOT 2.2 - SECURITE INCENDIE 

4.1 SECURITE INCENDIE 

4.1.1 Origine des installations de sécurité incendie 

Le bâtiment est équipé d’un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie 1, conforme à 

la réglementation en vigueur. L’installation repose sur une centrale d’alarme incendie de 

marque ESSER, avec un ECS de FLEXES et un CMSI 8000, système adressable, assurant 

la détection et la gestion des alarmes.  

Le SSI du bâtiment comprend : 

▪ Détecteurs automatiques (fumée, chaleur) et déclencheurs manuels répartis dans 

les zones à risque. 

▪ Boucles de détection raccordées à la centrale. 

▪ Dispositifs d’alarme sonore et visuelle (sirènes, flashs) pour l’évacuation. 

▪ Liaisons filaires existantes pour la transmission des informations entre les 

équipements et la centrale. 

▪ Alimentation électrique sécurisée avec batterie de secours intégrée à la centrale. 

L’ensemble de ces équipements est en bon état de fonctionnement et fait l’objet d’une 

maintenance régulière conformément aux prescriptions du fabricant et aux normes en 

vigueur (NF S61-931 et suivantes). 

 

Nota : Les laboratoires ES111 et ES117, équipés de spectromètres de Résonance 

Magnétique Nucléaire (RMN), génèrent des champs électromagnétiques perturbateurs. En 

conséquence, ils ne seront pas équipés de systèmes de détection incendie. 

4.1.2 Dépose des installations existantes 

L’installation existante est maintenue en l’état. Une extension du système de détection 

incendie (SDI) ainsi que du système de mise en sécurité incendie (SMSI) sera réalisée dans 
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les zones concernées par les travaux, conformément aux prescriptions réglementaires et aux 

exigences fonctionnelles du site.  

Les zones concernées sont : 

« Ne fait pas l’objet de prestations au titre du présent marché ». 

4.1.3 Réseaux Enterres 

Toute distribution enterrée devra être réalisée sous fourreaux TPC de couleur rouge pour les 

courants forts, de couleur verte pour les courants faibles et de couleur violette pour le SSI. 

4.1.4 Réseaux Encastres CFO-CFA 

Toute distribution en encastré dans murs maçonnés ou doublés, noyé dans le béton ou 

autres se fera sous gaine de type ICTA 3422 (gaine électrique annelée), sans halogène, de 

degré de protection mécanique IK07 minimum. Ils seront de type Flex-Pro de marque 

COURANT ou équivalent.  

Les gaines devront être fixées au maximum tous les 60 cm par des supports et attaches 

appropriés. 

4.1.5 Réseaux Apparents CFO-CFA 

Toute distribution en apparent se fera sous conduit de type IRL 3243 (tube rigide PVC), sans 

halogène, de degré de protection mécanique IK07 minimum. Ils seront de type Mureva GT 

HF de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent avec fixation colliers Atlas. 

Les conduits devront être fixés au maximum tous les 40 cm par des supports appropriés. 

Pour les changements de directions, ils devront être réalisés par des angles ou tés proposés 

par le fabricant. 

4.1.6 Goulottes CFO-CFA 

Dans les zones laboratoire ES111et Salle de Contrôle, il sera prévu l’installation d’une 

goulotte PVC ral 9010 à triple compartiments de taille 190x54 mm compatible avec de 

l’appareillage à clipsage direct Réf 7.40905-9010. Elles seront de type GOCDT de marque 

ENSTO ou équivalent. Il sera prévu des accessoires de montages des prises afin d’éviter 

que celles-ci se déclipses de la goulotte.  

Cette goulotte permettra de recevoir les appareillages distribués en périphérie des zones 

concernées. 

Nota : les canalisations principales en goulotte et chemin de câbles relèvent du lot 

CFO/CFA, tandis que les canalisations secondaires sont à la charge de chaque corps d’état, 

dans le cadre de leur spécialité. 

4.1.7 Installations des terminaux 

L’entreprise du présent lot devra la fourniture, pose et raccordement des équipements 

suivants y compris socle des équipements : 
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Laboratoire ES117a : 

Déplacer la sirène de ce local vers l’angle de la cloison côté laboratoire ES117 (voir plan). La 

sirène sera remplacée par un combiné sonore de classe B et lumineux flash rouge pour 

montage au mur réf IQ8S-RB. Ce diffuseur sera certifié et visé dans le rapport d’associativité 

du CMSI. 

Indicateur d’action réf IA 2000, côté circulation 

Renommer la tête de détection du local, cette tête reste dans sa zone actuelle (12). 

Salle de Contrôle :  

Détecteur ponctuel de fumée optique Réf IQ8Quad0. Ce détecteur sera ajouté sur le bus 

existant entre le détecteur du local technique et celui au sous-sol 2 à l’aplomb du local 117. 

Indicateur d’action réf IA 2000, côté circulation 

4.1.8 Distributions 

Le câblage de l’installation devra être conforme à la norme NF 61.932. 

L’identification de chaque détecteur, déclencheur manuel, diffuseurs sonore ou lumineux 

sera réalisée par la mise en place d’étiquette visible depuis le sol avec le n° de la zone et le 

numéro des équipements. L’identification actuelle des terminaux sera identique pour les 

travaux à réaliser. 

Le câblage principal cheminera sur des chemins de câbles spécifiques de DI. 

Les chemins de câbles seront repérés aux extrémités, aux changements de directions et des 

niveaux ainsi que tous les 20 ml sur les parcours rectilignes à l’aide d’étiquettes dilophanes 

gravées rivetées. 

Les extrémités des chemins de câbles métalliques seront raccordées au circuit de terre, de 

plus, des shunts métalliques seront prévus à toutes interruptions physiques des chemins de 

câbles. 

Les câbles installés sur chemins de câbles seront maintenus au moyen d’attaches en 

matière plastique autoextinguible du type COLRING de chez LEGRAND ou équivalent. 

Le câblage sera réalisé en câbles résistants au feu CR1C1 2x1,5 pour les sirènes, en câbles 

CR1-C1 1p9/10è pour les déclencheurs manuels et les détecteurs automatiques. 

Restitution du coupe-feu des parois lors des passages des câbles. 

Nota :  

- Si câble nouveau pour le SSI, alors ils seront conformes aux exigences de l’arrêté du 
17 mai 2024. Les câbles ou les conducteurs seront classés cca-s2,d2,a2. 
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- Les adresses des points ne pouvant être rapprochés de la programmation du SDI, 
l’entreprise devra préalablement à son intervention, réaliser un travail de recherche sur 
site. 

- Durant les travaux la détection dans les locaux techniques restera fonctionnelle (pas 
de grosse intervention sur ces espaces). Ces locaux resteront par ailleurs en activité. 

- Les câbles SSI cheminent du 1er sous-sol au 2ème sous-sol par la gaine CVC entre le 
labo 111 et le labo 117. Il convient de prévoir un cheminement coupe-feu assurant la 
protection de la distribution. 

4.1.8.1 SDI 

▪ Les équipements SDI seront intégrés entre les terminaux 012/36 et 005/11 du 
bus N° 4. 

4.1.8.2 SMSI 

▪ Les équipements SMSI seront intégrés entre les terminaux DSS1-3a et DSS1-
13 du MD4L N° 521. 

4.1.8.3 Arrêt technique des Installations 

Il sera prévu un arrêt technique des installations en cas du déclenchement d’une alarme de 

sécurité incendie sur les équipements suivants : 

« Ne fait pas l’objet de prestations au titre du présent marché ». 

4.1.9 Consignations & déconsignations par le mainteneur 

L’entreprise titulaire du présent lot devra assurer l’ensemble des opérations de consignation 

et de déconsignation nécessaires à la réalisation de ses interventions, conformément aux 

exigences réglementaires (NF C 18-510, procédures internes du site, et règles de sécurité 

en vigueur). 

4.1.10 Programmation du SDI / SMSI par le mainteneur 

L’entreprise titulaire du présent lot sera responsable de l’ensemble des opérations de la mise 

à jour de la programmation, paramétrage et mise en cohérence fonctionnelle du Système de 

Détection Incendie (SDI) et du Système de Management de la Sécurité Incendie (SMSI), 

conformément aux normes en vigueur (NF S 61-970, NF S 61-931, NF S 61-932, NF S 

61-933 et réglementation ERP/IGH selon cas). 

4.1.11 Autocontrôle, mise en service 

L’entreprise devra assurer, sous sa responsabilité, l’ensemble des opérations d’autocontrôle 

et de mise en service des installations réalisées. Elle devra également fournir un Dossier 

d’Ouvrage Exécuté (DOE) spécifique au Système de Sécurité Incendie (SSI), comprenant 

l’ensemble des plans, schémas, notices techniques, procès-verbaux de tests, certificats de 

conformité et fiches de maintenance. 

4.2 ETUDES D’EXECUTION, SYNTHESES, DOE, SECURITE INCENDIE 

Ce chapitre définit les prestations attendues de l’entreprise pour la réalisation des études 

d’exécution, la fourniture des documents techniques et la constitution du DOE pour les 

installations courantes forts, courants faibles, sécurité incendie, sécurité centrale gaz, GTB. 
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4.3 ÉTUDES D’EXECUTION 

L’entreprise devra réaliser l’ensemble des études nécessaires à la bonne exécution des 

travaux, comprenant : 

4.3.1 Plans d’exécution détaillés :  

▪ Implantation des équipements électriques (TGBT, tableaux divisionnaires, armoires 

CF). 

▪ Cheminements des câbles (gaines, conduits, chemins de câbles). 

▪ Plans de réservations et percements. 

4.3.2 Schémas et synoptiques :  

▪ Mise à jour des plans et des schémas unifilaires et multifilaires des installations.  

▪ Mise à jour des synoptiques des réseaux Sécurité incendie SDI, SMSI. 

4.3.3 Notes de calcul :  

▪ Dimensionnement des câbles, protections, chutes de tension. 

▪ Mise à jour du bilan théorique de consommation de l’AES. 

4.3.4 Dossier technique :  

▪ Fiches techniques des matériels proposés. 

▪ Validation des choix techniques par le maître d’œuvre. 

▪ Listing de programmation (ajout de détection). 

4.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) 

À la réception des travaux, l’entreprise devra remettre un DOE complet comprenant : 

4.4.1 Plans de récolement :  

▪ Plans « tel que construit » des réseaux CF et CC. 

▪ Localisation exacte des équipements et des câbles. 

4.4.2 Schémas définitifs :  

▪ Schémas électriques et synoptiques mis à jour. 

4.4.3 Documentation technique :  

▪ Notices d’entretien et d’exploitation. 

▪ Certificats de conformité et PV de tests. 

▪ Paramétrages et programmations  

▪ Sauvegarde des configurations (Centrale Sécurité Incendie). 
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4.4.4 Liste des matériels installés :  

▪ Références, numéros de série, garanties. 

4.4.5 Format et Remise 

▪ Documents fournis en version papier (1 exemplaire) et version numérique (PDF + 

DWG). 

▪ Classement par lot : SSI 

▪ Remise avant 3 semaines de la réception définitive. 

 

4.5 PRORATA DES FRAIS COMMUNS 

Les frais communs liés à l’installation générale du chantier (gardiennage, nettoyage des 

zones communes, signalisation, etc.) seront répartis entre les entreprises titulaires des 

différents lots au prorata du montant de leurs marchés respectifs. 

Le montant du prorata est fixé au pourcentage (2%) du montant total des travaux hors 

taxes. 

 

Modalités de calcul : 

 

Prorata par entreprise = Montant du marché HT × 𝑥(%) 

 

5 LOT 2.3 – SECURITE GAZ 

5.1 SECURITE GAZ 

5.1.1 Origine des installations de sécurité incendie 

Les laboratoires du SS1 ainsi que le LT SS2 sont équipés d’un système de sécurité centrale 

gaz ANOXIE de marque ADS Réf DGC-05 SD45A de l’année 2013. 

La centrale en place étant obsolète, son remplacement est indispensable pour permettre une 

extension. 

La nouvelle centrale MX43, de marque ADS, sera de version murale, 8 lignes (8 capteurs 4-

20ma ou 32 capteurs numérique), 5 relais contacts programmables + 1 relais défaut non 

configurable. 

Les équipements associés : 

▪ Capteur de détection de gaz oxygène Marque ADS Réf Poly Guard – ADT93 1195. 

▪ Avertisseur sonore et lumineux Marque ADS Réf SONOS. 
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Les détecteurs en 4-20mA existant ne sont pas compatibles avec une nouvelle centrale. 

Ceux-ci sont prévus être remplacés. 

Les nouveaux détecteurs de marque ADS sont du type CTX300 avec cellule O2 sans 

afficheur et du type numérique OLCT 10N (2 ans de durée de vie). 

Les détecteurs OLCT seront associés aux panneaux PVC fond rouge et lettrage blanc 15x20 

cm texte » DETECTION GAZ » 

L’avertisseur de marque ADS sera du type SONOS 12/24V DC IP65.  

Accessoires bornier simple, rail Din, BD plexo 

Dans le cadre des travaux il est demandé de compléter et d’assurer la conformité de la 

détection gaz et sonore dans le laboratoire ES111. 

5.2 RESEAUX ENTERRES 

5.2.1 Généralités  

Toute distribution enterrée devra être réalisée sous fourreaux TPC de couleur rouge pour les 

courants forts, de couleur verte pour les courants faibles et de couleur violette pour le SSI. 

5.3 RESEAUX ENCASTRES CFO-CFA 

Toute distribution en encastré dans murs maçonnés ou doublés, noyé dans le béton ou 

autres se fera sous gaine de type ICTA 3422 (gaine électrique annelée), sans halogène, de 

degré de protection mécanique IK07 minimum. Ils seront de type Flex-Pro de marque 

COURANT ou équivalent.  

Les gaines devront être fixées au maximum tous les 60 cm par des supports et attaches 

appropriés. 

5.4 RESEAUX APPARENTS CFO-CFA 

Toute distribution en apparent dans un local technique se fera sous conduit de type IRL 3243 

(tube rigide PVC), sans halogène, de degré de protection mécanique IK07 minimum. Ils 

seront de type Mureva GT HF de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent. 

Les conduits devront être fixés au maximum tous les 40 cm par des supports appropriés. 

Pour les changements de directions, ils devront être réalisés par des angles ou tés proposés 

par le fabricant. 

5.5 GOULOTTES CFO-CFA 

Dans les zones laboratoire ES111et Salle de Contrôle, il sera prévu l’installation d’une 

goulotte PVC ral 9010 à triple compartiments de taille 190x54 mm compatible avec de 

l’appareillage à clipsage direct Réf 7.40905-9010. Elles seront de type GOCDT de marque 

ENSTO ou équivalent. Il sera prévu des accessoires de montages des prises afin d’éviter 

que celles-ci se déclipses de la goulotte.  
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Cette goulotte permettra de recevoir les appareillages distribués en périphérie des zones 

concernées. 

Nota : les canalisations principales en goulotte et chemin de câbles relèvent du lot 

CFO/CFA, tandis que les canalisations secondaires sont à la charge de chaque corps d’état, 

dans le cadre de leur spécialité. 

5.5.1 Installation des terminaux 

Dans le cadre des travaux, il est nécessaire de compléter l’équipement du laboratoire ES111 

par l’ajout de la détection gaz ANOXIE et de la détection sonore correspondante. 

Les zones concernées sont : 

▪ Laboratoire ES111. 
▪ Laboratoire ES117. 
▪ Local technique ES119. 

5.5.2 Déplacement de la centrale Gaz existante 

Dans un souci de sécurité opérationnelle en cas de détection de gaz, il est prévu de 

relocaliser la centrale gaz dans un placard technique situé hors périmètre des laboratoires 

dans la circulation. Cette disposition permet de sécuriser l’intervention des agents de 

sécurité en situation d’alerte, en leur garantissant un accès à l’équipement de commande et 

de visualisation sans exposition au risque gaz. Cette centrale sera installée dans un coffret 

de protection IK10, équipé d’une porte en plexiglas permettant la visualisation de son état de 

fonctionnement. 

Les câbles cheminent en cloison creuse. Le mou disponible sera utilisé pour permettre le 

déplacement de la centrale gaz. Le cas échéant, une boîte de dérivation 960 °C équipée de 

presse-étoupes adaptés (960 °C) sera installée afin d’assurer la prolongation des liaisons 

câbles dans des conditions conformes aux exigences de résistance au feu.  

5.5.3 Asservissement a l’ouvrant ES111. 

L’ouvrant du laboratoire sera asservi en cas d’alerte gaz, l’ensemble des commandes et 

signalisations étant piloté par la centrale de détection gaz. L’alimentation de la 

télécommande électrique devra être réalisée en très basse tension de sécurité (TBTS) ou 

très basse tension de protection (TBTP), en 24 V ou 48 V conformément aux prescriptions 

de la norme NF C 15-100. 

Les fils électriques des lignes de télécommande doivent avoir une section supérieure ou 

égale à 1,5 mm² pour les câbles mono-conducteurs CR1-C1 et 1 mm² pour les câbles 

multiconducteurs CR1-C1. 

La fourniture, pose et raccordement du dispositif d’évacuation naturelle de fumées de 

chaleur est Hors Lot. 

La fourniture, pose et raccordement du treuil de l’ouvrant est Hors Lot (uniquement 

l’asservissement électrique est prévu par le présent lot). 
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5.5.4 Installation d’un panneau « interdiction d’accès alarme anoxie » 

Il sera réalisé la fourniture, l’installation, le raccordement et la mise en service d’un dispositif 

de signalisation visuelle conforme aux normes en vigueur, implanté au droit de la porte 

d’accès à la salle de contrôle côté circulation, destiné à indiquer l’interdiction de pénétrer 

dans la zone. Ce dispositif intégrera un panneau avec marquage permanent et lisible portant 

la mention : « Interdiction d’accès alarme anoxie ». 

Il sera asservi au système de détection/gestion des alarmes afin d’assurer une activation 

automatique en cas de déclenchement de l’alarme de niveau 2. 

Caractéristiques : 

▪ Corps et façade en plexiglas gravure laser " EVACUATION IMMEDIATE 
RISQUE ANOXIE". Texte lumineux rouge sur fond noir.  

▪ Option : clignotant à raison de 0,8 seconde allumé et de 0,3 seconde éteint.  
▪ Dimensions : 250 x 130 x 21 mm. Alimentation 24 volts, 150 milliampères. 

Protection IP40. 

Le dispositif sera de marque ADS ou techniquement équivalent, de référence à préciser lors 

des études d’exécution. 

5.5.5 Distributions 

Le câblage de l’installation devra être conforme à la norme NF 61.932. 

L’identification de chaque détecteur, diffuseurs sonore ou lumineux sera réalisée par la mise 

en place d’étiquette visible depuis le sol avec le n° de la zone et le numéro des équipements. 

L’identification actuelle des terminaux sera identique pour les travaux à réaliser. 

Le câblage principal cheminera sur des chemins de câbles spécifiques de DI. 

Les chemins de câbles seront repérés aux extrémités, aux changements de directions et des 

niveaux ainsi que tous les 20 ml sur les parcours rectilignes à l’aide d’étiquettes dilophanes 

gravées rivetées. 

Les extrémités des chemins de câbles métalliques seront raccordées au circuit de terre, de 

plus, des shunts métalliques seront prévus à toutes interruptions physiques des chemins de 

câbles. 

Les câbles installés sur chemins de câbles seront maintenus au moyen d’attaches en 

matière plastique autoextinguible du type COLRING de chez LEGRAND ou équivalent. 

Le câblage sera réalisé en câbles résistants au feu CR1C1 2x1,5 pour les sirènes, en câbles 

CR1-C1 1p9/10è pour les déclencheurs manuels et les détecteurs automatiques. 

5.5.6 Autocontrôle, mise en service 

L’entreprise devra assurer, sous sa responsabilité, l’ensemble des opérations d’autocontrôle 

et de mise en service des installations réalisées. Elle devra également fournir un Dossier 

d’Ouvrage Exécuté (DOE) spécifique au Système de Sécurité Centrale Gaz, comprenant 
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l’ensemble des plans, schémas, notices techniques, procès-verbaux de tests, certificats de 

conformité et fiches de maintenance. 

 

5.6 ETUDES D’EXECUTION, SYNTHESES, DOE, SECURITE GAZ 

Ce chapitre définit les prestations attendues de l’entreprise pour la réalisation des études 

d’exécution, la fourniture des documents techniques et la constitution du DOE pour les 

installations courantes forts, courants faibles, sécurité incendie, sécurité centrale gaz, GTB. 

Études d’Exécution 

L’entreprise devra réaliser l’ensemble des études nécessaires à la bonne exécution des 

travaux, comprenant : 

5.6.1 Plans d’exécution détaillés :  

▪ Implantation des équipements terminaux 

▪ Cheminements des câbles (gaines, conduits, chemins de câbles). 

▪ Plans de réservations et percements. 

5.6.2 Schémas et synoptiques :  

▪ Schémas unifilaires et multifilaires des installations  

▪ Synoptiques des réseaux Sécurité Gaz 

5.6.3 Notes de calcul :  

▪ Dimensionnement des câbles, protections, chutes de tension. 

5.6.4 Dossier technique :  

▪ Fiches techniques des matériels proposés. 

▪ Validation des choix techniques par le maître d’œuvre. 

5.7 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) 

À la réception des travaux, l’entreprise devra remettre un DOE complet comprenant : 

5.7.1 Plans de récolement :  

▪ Plans « tel que construit » des réseaux CF et CC. 

▪ Localisation exacte des équipements et des câbles. 

5.7.2 Schémas définitifs :  

▪ Schémas électriques et synoptiques mis à jour. 
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5.7.3 Documentation technique : ² d’entretien et d’exploitation. 

▪ Certificats de conformité et PV de tests. 

5.7.4 Paramétrages et programmations :  

▪ Sauvegarde des configurations (centrale gaz). 

5.7.5 Liste des matériels installés :  

▪ Références, numéros de série, garanties. 

5.7.6 Format et Remise 

▪ Documents fournis en version papier (1 exemplaire) et version numérique (PDF + 

DWG). 

▪ Classement par lot : Centrale Gaz 

▪ Remise avant 3 semaines de la réception définitive. 

5.8 PRORATA DES FRAIS COMMUNS 

Les frais communs liés à l’installation générale du chantier (gardiennage, nettoyage des 

zones communes, signalisation, etc.) seront répartis entre les entreprises titulaires des 

différents lots au prorata du montant de leurs marchés respectifs. 

Le montant du prorata est fixé au pourcentage (2%) du montant total des travaux hors 

taxes. 

Modalités de calcul : 

 

Prorata par entreprise = Montant du marché HT × 𝑥(%) 
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