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ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHÉ

Le présent CCTP a pour objet la remise à neuf d’une partie du réseau d’eau potable 
comprenant :

• la détection et géoréférencement des réseaux souterrains ;
• le traçage découpe et ouverture de tranchées pour la mise en place des nouveaux 

réseaux ;
• la  création  d’une  nouvelle  canalisation  d’adduction  principale  en  PEHD  en 

diamètre 110 mm ;
• le remplacement des canalisations en diamètre 25 mm de la nouvelle conduite au 

compteur de chaque logement ;
• le remplacement des organes de coupure, des bouches à clé et  autres éléments  

nécessaire au bon fonctionnement de l’installation (ventouse, vanne de purge etc.) ;
• la dépose et l’effacement des réseaux existants visibles (bouches à clé et divers  

raccordements) ;
• la réfection des voiries (enrobés) ;
• la réfection des allées en béton rouge ;
• la réfection des murets, trottoirs et espaces verts en gazon ;
• les essais et la mise en service du réseau.

ARTICLE 2 - GÉNÉRALITÉ

2.1 – Présentation de l’opération

Le  réseau  d’eau  potable  de  la  caserne  de  Pamandzi  fait  l’objet  d’un  programme  de 
renouvellement progressif destiné à garantir la pérennité des installations, la qualité de distribution 
de l’eau et la réduction des risques de fuites.
Une première phase de travaux a été réalisée en 2015, permettant le remplacement d’une partie du 
réseau  existant.  Toutefois,  une  portion  importante  des  canalisations  principales  et  secondaires 
demeure encore en service et présente aujourd’hui un vieillissement nécessitant son renouvellement.

Le présent projet vise donc à achever la modernisation complète du réseau d’eau potable de la  
caserne.

2.2 – Obligation de l’entreprise

Les prestations décrites sont les prestations minimales en vue de la réalisation complète de 
l’ouvrage. Exigences non limitatives :

➢ l’entrepreneur prévoira l’intégralité des travaux nécessaires à la bonne réalisation et 
au parfait achèvement de l’ouvrage, conformément aux règlements en vigueur ; 

➢ il  complétera  et  détaillera  sa  soumission  avec  toutes  dispositions  susceptibles  de 
compléter l’ouvrage et d’en améliorer le fonctionnement et l’exploitation ; 

➢ il doit signaler tout changement qu’il croira utile de proposer. En cas de modification 
il proposera deux chiffrages : un en base et un en variante libre ;

➢ il doit tenir compte de la particularité des supports pour les travaux de sols, murets et 
autres espaces verts, pour répondre au mieux au marché ;
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➢ il doit comprendre tous les éléments nécessaires pour le raccordement aux éléments 
existants.

Avant tout démarrage de travaux, l’entreprise doit :

➢ faire un repérage de l’ensemble des réseaux présents, avec une société spécialisée 
« géoréférencement des réseaux souterrains » ;

➢ se rapprocher du maître d’ouvrage, afin de vérifier que tous les ouvrages sont bien 
ceux  répertoriés  sur  les  plans  qui  ont  servi  de  base  à  l’étude  et  qu’ils  sont 
compatibles avec la réalisation des travaux ; 

➢ fournir les plans d’exécution des ouvrages, toutes les précautions nécessaires devront 
être  prises  pour  la  préservation  des  structures  existantes,  et  le  maintient  de  la 
continuité d’utilisation des réseaux (travaux en site occupé) ;

➢ les  anciens  réseaux  ne  pourront  être  neutralisés  qu’après  le  branchement  des 
logements  effectués.  Seules  les  coupures  de  raccordement  au  compteur  des 
logements devront générer une gêne aux usagés. Le site étant occupé aucune coupure 
prolongée ne sera toléré sauf impondérable.

Toutes les dégradations occasionnées sur les ouvrages existants ainsi que leur remise

en état sont entièrement à la charge du titulaire du présent marché. 

Les  relevés  initiaux et  complémentaires  nécessaires  à  la  réalisation  et  au  contrôle  des 
ouvrages exécutés sont établis par l’entreprise, contradictoirement avec le maître d’œuvre. 

Tous les travaux supplémentaires à effectuer qui proviendraient de ces erreurs sont à la 
charge de l’entreprise et ceci quelle qu’en soit l’importance sans donner lieu à plus-value. 

L’entrepreneur devra se conformer aux itinéraires de circulation imposés par le  maître 
d’ouvrage pour accéder au chantier. Il devra également se conformer aux dispositions particulières 
de sécurité relatives à l’entrée et à la sortie des véhicules (code de la route), ainsi que celles liées à  
la présence des familles compte tenu de la proximité des logements, à proximité du chantier. 

Pour des raisons de sécurité, le maître d’ouvrage pourra décider de l’interdiction de l’accès 
au chantier durant certaines heures, ou en certaines circonstances. L’entrepreneur est tenu de veiller  
à  la  sécurité  des  usagers  et  notamment  des  familles,  et  prendra  toutes  mesures  de  protection 
d’urgence qu’il juge nécessaire, qu’il en ait la charge ou non.  

2.3 – Lieu des travaux

Situation     :
Cette opération est implantée sur la caserne de gendarmerie de Pamandzi :

Pamandzi, 10 route nationale 4 :

Elle est délimitée : 

➢ zone familles
➢ voir plan joint
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2.4 – Références réglementaires

Les travaux devront être conformes aux textes et normes en vigueur, notamment :
➢ Règlement sanitaire départemental
➢ Fascicule 71 du CCTG (réseaux d’eau potable)
➢ Normes NF EN applicables aux canalisations PEHD
➢ Prescriptions du gestionnaire du réseau
➢ Code de la voirie routière

ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX

3.1 – Terrassement

➢ Ouverture des tranchées selon tracé défini et en fonction du retour du prestataire sur 
la présence de réseaux (assainissement, électrique, téléphone, AEP etc), la société  
devra procéder au sciage pour faciliter les reprises d’enrober, murets et autre 
supports hors gazon et structure végétale.

➢ Largeur et profondeur conformes aux règles de l’art.
➢ Blindage si nécessaire.
➢ Évacuation des déblais impropres
➢ Mise en place d’un lit de pose en sable d’une hauteur minimum de 10 cm gravillon 

4/6

3.2 – Fourniture et pose de canalisations principales

➢ Fourniture et pose de canalisations en PEHD EAU POTABLE PE 100, diamètre 
nominal DN 110 mm et épaisseur 10 mm avec une résistance minimale PN 16 bars.

➢ L’assemblage des canalisations PEHD se fera par soudure selon la norme NF EN 
13067 soudage par électro-fusion : emboîture et selle de raccordement si besoin.
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➢ Mise en place de ventouses (3 unités) y compris regards (diamètre 1000) et tampons 
fonte CI 400.

➢ Seront à prendre en compte également les raccordements sur les chambres existantes 
ainsi que sur les poteaux incendie. Les différents Té (PECB) à 3 Brides orientables, 
et autres raccordements.

➢ Prise en compte d’un système de vidange sur les points bas.
➢ L’entrepreneur devra vérifier l’étanchéité de la canalisation avant et après 

soudure avant fermeture de la tranchée.
➢ Les canalisations seront recouvertes par un lit de sable de 20 cm en gravillon 4/6  

ainsi qu’un enrobage latéral.
➢ Mise en place de grillage avertisseur bleu au minimum 30 cm au-dessus de la 

génératrice supérieure de la conduite.
➢ Seront à respecter les pentes et alignements.

6



3.3 – Fourniture et pose de canalisations secondaires

➢ Fourniture et pose de canalisations en PEHD, diamètre nominal DN 25 mm avec  
une résistance minimale PN 16 bars.

➢ L’assemblage des canalisations PEHD se fera par soudure selon la norme NF EN 
13067 soudage par électro-fusion : emboîture et selle de raccordement si besoin.

➢ Seront  à  prendre en compte également  la  mise en place de bouches à  clé  et  les 
éléments de protection (tabernacle, tube d’allonge, rehausse sur allonge et tête de 
bouche à clé) pour l’asservissement des logements.
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➢ Les bouches à clé seront de type HUOT LP88 ou équivalent les têtes de bouche  
seront posées à niveau par rapport à la voirie finie.

➢ L’entrepreneur devra vérifier l’étanchéité de la canalisation avant et après 
soudure avant fermeture de la tranchée.

➢ Les canalisations seront recouvertes par un lit de sable de 20 cm en gravillon 4/6  
ainsi qu’un enrobage latéral.

➢ Mise en place de grillage avertisseur bleu au minimum 30 cm au-dessus de la 
génératrice supérieure de la conduite.

➢ Seront à respecter les pentes et alignements.

3.4 – Dépose et effacement des anciens réseaux

➢ L’entrepreneur aura à sa charge la dépose des anciennes canalisations accessible
➢ Neutralisation ou enlèvement partiel
➢ Évacuation vers une filière agréée
➢ Remblaiement des vides et enrobés
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3.5 – Remblaiement et réfection

➢ Remblai GNT 0/31,5 compacté par couche de 20 cm avec contrôle de compactage au 
pénétromètre dynamique, l’entrepreneur devra se référer au guide technique SETRA 
pour l’ensemble des remblais (principe de classification NF P 11-300)

➢ fourniture et pose d’enrobé BBG 0/10 sur 6 cm d’épaisseur avec épaulement de 20 
cm de part et d’autre de la tranchée.

➢ Réfection de supports hors enrobé, chaussée béton balayé, murets en pierre, bordures 
béton, gazon à reconstruire:

- fourniture et pose de béton rouge sur une épaisseur suffisante (-10cm minimum) 
pour la circulation de piétons, (accès local poubelle, logements etc), la finition du 
béton  sera  de  type  balayé  pour  permettre  une  meilleure  adhérence  avec  finition 
périphérique par fer à nez de marche,

-  réfection  de  murets  pierre  à  l’identique  pour  permettre  une  homogénéité  avec 
l’existant,
-  réfection  des  allées  accès  et  autres  tranchées  en  terre  végétale  avec  ré-
engazonnement,
- réfection des bordures endommagées lors du passage des conduites, chaque bordure 
devra être identique à celles existantes.

ARTICLE 4 – ESSAIS ET CONTRÔLES

4.1 – Essais de pression

➢ Comme déjà stipulé l’entrepreneur devra vérifier l’étanchéité avant et après soudage 
de l’ensemble des canalisations.

➢ En fin de pose il devra procéder aux essais de pression à une valeur supérieure à la 
pression de service, avec maintien en pression et vérification des pertes.

4.2 – Désinfection et rinçage

➢ Rinçage complet du réseau afin d’éviter tout dépôts sur les arrivées des logements.
➢ Désinfection selon les prescriptions sanitaires.
➢ Contrôle de la qualité de l’eau avant mise en service.

ARTICLE 5 – QUALITÉ DES MATÉRIAUX

➢ Les matériaux devront être certifiés conformes aux normes NF
➢ Tuyaux et accessoires compatibles eau potable
➢ Produits neufs, sans défaut
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ARTICLE 6 - CONDITIONS D’EXÉCUTION

➢ Respect des règles de l’art
➢ Protection des ouvrages pendant les travaux
➢ Gestion des eaux de ruissellement
➢ Nettoyage du chantier
➢ Adaptation aux conditions climatiques locales (pluie, humidité, vent)

ARTICLE 7 – DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE)

L’entreprise fournira :
➢ Plans de récolement
➢ Fiches techniques des matériaux
➢ Procès-verbaux d’essais
➢ Attestation de conformité

ARTICLE 8 - GARANTIES

L’entreprise fournira :
➢ Garantie de parfait achèvement
➢ Garantie décennale sur les ouvrages
➢ Garantie des équipements
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