BATI MITOYEN

6.79

Reprise d'enduit sur mitoyen après déconstruction galerie

3.98

Reprise d'enduit sur mitoyen après déconstruction galerie

Mitoyenneté

A

B

C

Isolant extérieur / Enduit

Rebouchage

A démolir / Purger

MEXT_B5 - FE01 80x199

MEXT_B5 - FE04 - 120 x 160

Rebouchage 2.90 m Ht

Rebouchage sous plafond

Rebouchage sous plafond

Cheminée

Ventilation

Faïence

Santaires
15.21 m²

Circulation
26.70 m²

Alt. 43.93 Ngf

SER MC 02 - Main courante

SER FE - Rentrée GC existante

SER FE - Rentrée GC existante

SER MC 02 - Main courante

VIDE

Point d'insertion DWG

SER FE
Création dito existant

SER EC - Escaliers métallique

Ouverture bavette INJ R+4

Trappe d'accès aux combles

Fermeture acoustique

DRAJES
PÔle jeunesse, vie asso. (Salle du réunion)
21.56 m²
Effec. perm : 0 U
Esp 0 PDT

DRAJES
PÔle jeunesse, vie asso. (Esp 8 postes)
47.15 m²
Effec. perm : 0 U
Esp 8 PDT

DRAJES
PÔle jeunesse, vie asso. (Bureau Chef de pole)
10.56 m²
Effec. perm : 0 U
Esp 2 PDT

DRAJES
Pôle jeunesse, vie asso.
7.64 m²
Effec. perm : 0 U
Esp 0 PDT

DRAJES
Continuité éduc. (Bureau Chef de projet)
12.96 m²
Effec. perm : 0 U
Esp 1 PDT

DRAJES
Salle de réunion / Info
26.51 m²

DRAJES
Bulle d'isolement
6.42 m²

DRAJES
Bulle d'isolement
8.17 m²

DRAJES
Pôle métiers de l'animation et du sport (Parcours de formation)
30.54 m²
Effec. perm : 0 U
Esp 4 PDT

DRAJES
Pôle métiers de l'animation et du sport (Chef de pole)
17.17 m²
Effec. perm : 0 U
Esp 1 PDT

DRAJES
Pôle métiers de l'animation et du sport (Reconnaissance des qualifications)
23.79 m²
Effec. perm : 0 U
Esp 3 PDT

DRAJES
Pôle métiers de l'animation et du sport (Parcours de formation)
36.08 m²
Effec. perm : 0 U
Esp 4 PDT

DRAJES
Pôle métiers de l'animation et du sport (Parcours de formation)
38.12 m²
Effec. perm : 0 U
Esp 6 PDT

DRAJES
Syndicat
19.72 m²
Effec. perm : 0 U
Esp 2 PDT

Bulle d'isolement
3.28 m²

Bulle d'isolement
3.58 m²

Locaux annexes (Brassage)
2.67 m²

Locaux annexes (Rangement)
3.92 m²

Circulation
37.87 m²

Circulation
9.22 m²

Sanitaires
6.01 m²

Alt. 43.93 Ngf

Gaine technique

Gaine technique

Gaine technique

Implantation projection

Armoire haute

Accueil haute

Rgt. bas

Rangement bas

Plonge commerciale

Plonge commerciale

Store

Store

Store