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1 GENERALITES
1.1 NOTE PRELIMINAIRE

Tous les travaux seront réalisés et exécutés conformément aux Regles de I'Art, aux différents documents
contractuels, aux Régles de la Construction, Lois, Décrets, Arrétés et leurs circulaires d'application dont les
textes seront en vigueur a la date d'établissement des prix.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractére limitatif et que
I'Entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux
indispensables a la réalisation et a I'achévement complet de l'ouvrage décrit. Il est également a noter que
I'Entrepreneur est tenu d’inclure dans son chiffrage toutes les mises en conformités des ouvrages existants
impactés par les travaux (modification ou réfection). A défaut il sera tenu de lister dans le détail, dans son offre,
les éléments non chiffrés, nécessitant une mise en conformité.

1.2 RAPPEL
L'entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance du Lot n°00, intitulé "PRESCRIPTIONS COMMUNES".

Le présent chapitre donne les indications des travaux a effectuer mais n'a pas un caractére limitatif.
L'entrepreneur devra exécuter comme étant prévu dans son prix tous les travaux nécessités par sa profession
et qui sont indispensables pour I'achévement complet de son lot. Il sera cependant maitre des techniques de
construction a employer et devra les faire valider par le Maitre d'CEuvre et le bureau de contrdle. En
conséquence, l'entrepreneur, ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions sur les plans et cdpgf

puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

L'entrepreneur consulté étant considéré comme maitre des techniques propres a son corps d'état, devra aviser,
par écrit, le Maitre d'CEuvre au moment de la consultation et au plus tard avant la signature de son marché, de
toutes réserves et remarques de sa part quant aux prescriptions contenues dans le présent cctp et qui lui
semblent incompatibles avec l'art de la bonne construction. Il devra, le cas échéant, motiver les raisons de ses
réserves et proposer une ou plusieurs solutions de remplacement.

L’entrepreneur, dans le cadre de la consultation, disposera de 'ensemble des documents et devra prendre
également connaissance des lots connexes, ou co-dépendants au(x) sien(s), afin de définir précisément ses
limites de prestations. La maitrise technique de ses ouvrages implique obligatoirement de pouvoir réaliser, et
donc chiffrer, les prestations permettant la bonne tenue du chantier ainsi que sa compléte et parfaite réalisation.

1.3 OBIJET DE L'OPERATION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.), ainsi que lI'ensemble des autres pieces
graphiques et piéces écrites constitutives de ce dossier de consultation, ont pour objet de définir les prestations
nécessaires aux réalisations du Lot " ETANCHEITE ", relatifs aux travaux création du Bat INNOV au CNRS
LCC.

1.4 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Par le seul fait de remettre son acte d'engagement, I'Entreprise reconnait qu'elle a une parfaite connaissance
du projet (Prescriptions communes valables pour tous les corps d'état, des C.C.T.P. des autres corps d'état, de
I'ensemble des piéces écrites et graphiques constituant le dossier). L'Entrepreneur est réputé avoir pris
connaissance de la nature et de l'emplacement des travaux, des conditions générales et locales,
particulierement des conditions relatives aux moyens de communication et de transport, au stockage des
matériaux, aux disponibilités en main d'ceuvre, en eau, en énergie électrique, aux circonstances
atmosphériques et climatiques, aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début
et pendant I'exécution des travaux et a tous autres éléments pour lesquels les informations peuvent étre
raisonnablement obtenues, et qui peuvent, en quelque maniére, influer sur les travaux et sur les prix de ceux-
ci.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention
particuliere n'accompagne I'offre de I'Entreprise.

Par ailleurs, I'Entreprise doit proposer en temps utile au Maitre d'ceuvre, par écrit, toutes modifications aux
dispositions du projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble
de l'ouvrage, sans augmentation du prix forfaitaire ni du délai d'exécution.

1.5 VERIFICATION DES COTES

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées aux plans et devra s'assurer de leur
concordance par rapport aux différentes piéces graphiques constitutives du présent Dossier de Consultation.
Pour I'exécution des travaux, aucune cOte ne devra étre prise a I'échelle sur les plans, I'entreprise devra
s'assurer sur place avant mise en ceuvre de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses. Dans le
cas de doute, elle en référera aux Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit au projet, sans en informer I'équipe de Maitrise
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d'CEuvre. En conséquence, il devra signaler tous les changements qu'il croit utile d'y apporter et provoquera
tous les renseignements complémentaires sur ce qui lui semble douteux ou incomplet.

1.6 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans
I'énumération des piéces contractuelles du marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent C.C.T.P.
Lorsque des références y figurent, elles ne sont destinées qu'a attirer I'attention de I'entrepreneur.

1.7 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
1.7.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Pour I'étude d'exécution du marché, les entreprises devront prendre en compte I'ensemble des stipulations,
lois, décrets, circulaires, normes francaises de 'AFNOR, Documents Techniques Unifiés, Avis Techniques
spéciaux a chaque ouvrage, etc... applicables aux travaux décrits au présent document, et en vigueur a la date
de remise des offres, ainsi qu'aux regles professionnelles.

Si, toutefois, pendant la durée des interventions, de nouveaux textes et documents entraient en vigueur,
I'entreprise titulaire aurait obligation d'avertir le Maitre d'CEuvre afin d'établir un avenant correspondant aux
modifications de maniére a livrer a la mise en service, des installations conformes aux nouvelles dispositions.
L'entreprise adjudicataire ne pourra en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance des textes entrant dans
I'élaboration du programme.

Les références aux documents réglementaires énoncés ci-dessous, ne constituent pas une liste exhaustive.
Cette liste n'est qu'un rappel des textes réglementaires principaux applicables a la construction d'un batiment
courant.

C'est pourquoi, l'entreprise adjudicataire prendra en considération I'ensemble des clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables par la nature des prestations de son lot pendant
I'exécution des travaux de son marché.

Documents Techniques Unifiés : (liste non exhaustive)

D.T.U. N° 40.41Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc
D.T.U. N° 40.44Couverture par grands éléments en feuilles et bandes en acier inoxydable
D.T.U. N° 40.45Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre
D.T.U. N° 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales

D.T.U. N° 43.1 Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en magonnerie
en climat de plaine

D.T.U. N° 43.5 Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées

D.T.U. N° 60.11-P3 Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales

Normes A.F.N.O.R. : (liste non exhaustive)

NF P 06-001 Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des batiments

NF P 06-004 Bases de calcul des constructions - Charges permanentes et charges d'exploitation dues aux
forces de pesanteur

NF P 36-402 Evacuation des eaux pluviales - Gouttiéres, équerres et naissances métalliques - Spécifications
NF P 36-403 Evacuation des eaux pluviales - Tuyaux, coudes et cuvettes métalliques - Spécifications
NF EN 988 Zinc et alliages de zinc « Spécifications pour produits laminés plats pour le batiment ».

NF EN 501 Produits de couvertures en téle métallique « Spécifications pour les produits de couverture en
feuilles de zinc totalement supportées ».

NF E 27-951  Eléments de fixations.

NF E 25-604 Eléments de fixations.

XP P 34-310 Téles et bandes en acier de construction galvanisées a chaud en continu destinées au batiment.
NF P 34-401 Plaques moulurées en acier galvanisé, prélaqué ou non (caractéristiques dimensionnelles).

NF EN 826 Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment - Détermination du
comportement en compression
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1.7.2

1.7.3

1.74

1.7.5

1.7.6

NF EN 12101-2 Systémes pour le contrdle des fumées et de la chaleur - Partie 2 : spécifications relatives aux
dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur

NFS 61-932  Reégles d’installation du Systeme de Mise en Sécurité Incendie (SMSI) (cas des chassis de
désenfumage commande électrique)

Décrets et Textes Réglementaires : (liste non exhaustive)

. Eurocodes

. Regles de calculs des D.T.U.

. Régles AFNOR

. Régles NV 65 2009 : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes
. Régles générales de construction (Code de la Construction et de I'Habitation, Code de I'Urbanisme)

. Régles de mitoyenneté

. Cahier du C.S.T.B.

. Guide UEAtc.

. Régles de calculs des caractéristiques thermiques utiles des parois de constructions

. Régles générales de constructions.

. Réglementation acoustique

. Cahiers des charges de mise en ceuvre, édités par les fabricants de matériaux

. Réglement de Sécurité contre I'Incendie

. Réglement Sanitaire Départemental

. Réglement et décrets concernant I'accessibilité des personnes a mobilité réduite

. Législation du Travail (Code du travail et décrets afférents

. Avis techniques délivrés par le C.S.T.B. pour les matériaux non homologués

. Réglementation thermique en vigueur (RE 2020, Décret Tertiaire, etc.)

. Décisions de la commission technique de I'A.F.A.C. (Association Francaise de |'Assurance Construction).

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre et les fixations de tous les éléments de
couvertures et accessoires.

Pour tous les détails particuliers d'exécution, I'entreprise devra prévoir dans sa prestation tous les ouvrages et
piéces nécessaires a une parfaite réalisation, méme s'ils ne sont pas clairement définis au C.C.T.P. ou notifié
sur les documents graphiques. En tout état de cause, I'entreprise ne pourra se prévaloir d'un oubli a ce sujet.
Toutes les ossatures, supports nécessaires sont a prévoir sans restriction (supports, encadrements, trémies,
percages éventuels, etc...).

PLANS - RESERVATIONS

L'entreprise du présent lot devra fournir au Maitre d'CEuvre ainsi qu'au bureau de contrdle, tous les plans de
construction et de montage de ses ouvrages, avant tout début d'exécution, pour accords. Les dimensions
exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte de la nature des supports prévus aux plans et
documents de la consultation. Coordination a prévoir avec les entreprises des lots concernés.

ETUDES TECHNIQUES

Les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. ont fait I'objet d'une étude concrétisée par les différents plans
des concepteurs (concepteurs architecturaux et concepteurs techniques).

En cas de contradiction entre les plans, I'entrepreneur devra demander les précisions nécessaires. Il restera
seul responsable des erreurs qu'il n‘aurait pas dénoncées.

Tous les plans d'exécution, d'atelier et de chantier sont & la charge de I'entreprise.

En tout état de cause, celle-ci devra inclure, dans sa proposition, la totalité des prestations nécessaires au
complet achevement de l'ouvrage dans les régles de l'art.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans. En cas d'erreurs ou d'insuffisances de
cotes, l'entrepreneur devra en référer a I'Architecte qui fera lui-méme les mises au point ou rectifications
nécessaires.

TRANSPORT - MANUTENTION - STOCKAGE

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier de tous les ouvrages de couverture sont a exécuter
avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.

Dans le cas de détériorations accidentelles de certains éléments au cours de ces différentes opérations,
I'entreprise aura a sa charge d'effectuer les remplacements qui s'imposent avant la mise en ceuvre.
L'entreprise est tenue de régler avec le Maitre d'Ouvrage ou le mandataire commun les problémes des aires
de stockage sur chantier et d'utilisation des engins de levage dans le cadre du planning d'ensemble.

SECURITE ANTI-CHUTES

Les exigences réglementaires concernant la protection des travailleurs contre les chutes, lors de la réalisation
des travaux, seront prévus au présent lot.
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1.7.7

1.7.8

1.7.9

1.7.10

1.7.11

ACCEPTATION DU SUPPORT

L'acceptation ou les observations de l'entrepreneur titulaire du présent lot seront consignées sur le procés-
verbal de rendez-vous de chantier.

Le fait d'intervenir sur les supports exécutés implique que l'entrepreneur du présent lot ait réceptionné ceux-ci
sans réserve. La formulation ultérieure de réserves, méme justifiées, ne pourra dégager la responsabilité de
I'entrepreneur.

FIXATION DES OUVRAGES

D'une fagon générale, les ouvrages seront fixés ou scellés aux ouvrages de gros-ceuvre, apres réglage définitif
par I'entreprise du présent lot et sous sa seule responsabilité.

Le mode de fixation retenu et le type de scellement employé seront définis par I'entreprise avec I'accord de
I'entrepreneur de gros-ceuvre, et du bureau de controle.

Une coordination étroite sera assurée avec l'entreprise de gros-ceuvre pour la mise au point des scellements.

PROTECTION

L'entreprise, seule responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception du batiment, devra en assurer la protection
pendant toute la durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier. Il assurera également la vérification
d'aspect, et la bonne tenue des ensembles.

La protection sera enlevée avant la réception des travaux par I'entrepreneur adjudicataire du présent lot
(protection provisoire).

PROCES-VERBAUX

Les justifications de classement, de réaction ou de résistance au feu, ainsi que celles d'isolation phonique qui
pourraient étre demandées au présent CCTP, seront obligatoirement fournis. Les ouvrages seront livrés avec
les proces-verbaux d'essais, réalisés en laboratoire officiel pour les performances demandées.

AUTOCONTROLE

L'entrepreneur doit assurer I'autocontrble de ses travaux et pouvoir certifier la conformité de son exécution aux
différentes piéces écrites et plans.

1.8 CONTENU DES PRIX

Les prix remis par I'Entrepreneur sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires
ala bonne exécution et au parfait achevement des travaux et, notamment les codts des prestations ou ouvrages
suivants :

. les installations de chantier décrites au C.C.A.P., au P.G.C.S.P.S. et au présent C.C.T.P.,

. les études, dessins et détails d'exécution et d'atelier ainsi que le calepinage de tous les composants,

. les moyens de manutention et de levage nécessaires a la mise en ceuvre des matériaux,

. la fourniture la mise en ceuvre et la maintenance lors des travaux en hauteur des systémes de protection
individuelle et collective,

. le remplacement ou la remise en état des pieces détériorées,

. la protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des autres
corps d'état risquant d'étre détériorés par l'intervention de I'Entreprise,

. I'enlévement des gravats, déchets, emballages vides,

. le nettoyage général des chantiers liés a I'exécution des travaux du présent lot,

. la vérification des cotes d'implantation aprés travaux gros ceuvre et de charpente,

. la participation aux réunions de chantier autant que de besoin.

. la participation au compte prorata.

1.9 GARANTIE

L'entreprise assurera une garantie totale pendant une année a compter de la date de réception. Au cours de
cette période, I'entrepreneur devra assurer le remplacement ou la réparation a ses frais de tous les éléments
défectueux et prendra a sa charge tous les frais de reprise entrainés par la défaillance des ouvrages.

Les garanties biennales et décennales seront assurées par I'entreprise.

Les garanties ne s'appliqueront pas aux conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien.

1.10 CHOIX DES MODELES

Dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.), il est précisé certaines références de
matériaux a mettre en ceuvre et se rapportant a des marques ou des catalogues connus.

Ces marques ont pour but de faire connaitre les caractéristiques dimensionnelles, qualitatives et techniques
auxquelles doivent répondre les matériaux, appareils et appareillages et n'ont aucunement pour objet d'imposer
ces fabrications ou ces marques.

En conséquence, les entreprises pourront proposer des appareils, appareillages et matériaux de marques
différentes mais de caractéristiques au moins techniqguement équivalentes.

Avant toute commande définitive, les entreprises seront tenues de soumettre a I'agrément du Maitre d'Ouvrage
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et du Maitre d'CEuvre, les différents échantillons ou modéles qu'ils proposent.

Le Maitre d'CEuvre se réserve, quant aux modeles ou échantillons qui ne lui donneraient pas satisfaction du
point de vue de l'aspect, de la fiabilité, des caractéristiques techniques et de la facilité d'emploi ou d'entretien,
la possibilité de demander d'autres échantillons.

1.11 NETTOYAGE - GRAVOIS

Les locaux et leurs abords devront étre maintenus en parfait état de propreté, les gravois sortis chaque semaine.
L'entrepreneur doit le balayage, le nettoyage et I'évacuation de ses gravois a la décharge publique. Au cas ou
I'entreprise n'effectuerait pas les nettoyages qui lui incombent, ceux-ci seraient exécutés par une entreprise
désignée par les Maitres d'CEuvres et facturé.

1.12 GENERALITES DIVERSES

Sont compris dans le prix forfaitaire non seulement tous les ouvrages indiqués dans les piéces du marché mais
aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction.

Avant la signature du marché, I'entrepreneur doit faire, par écrit ses suggestions ou observations sur la
reconnaissance des lieux et conditions de travail, mais aussi sur les éventuelles erreurs ou omissions, ou
imprécisions qui auraient pu se glisser dans les pieces écrites et graphiques du présent dossier de consultation.
Passé ce délai et sans observation de sa part, il est considéré que I'entrepreneur reconnait qu'il a suppléé par
ses connaissances professionnelles aux détails ou omissions dans les différentes piéces contractuelles du
dossier et s'engage a réaliser les travaux conformément a son offre, suivant les régles de l'art, les réglements
et normes en vigueur, ainsi que les régles de sa profession.

Il est également entendu que I'Entrepreneur doit réaliser a cette fin, toutes opérations qui pourraient lui étre
demandées par I'équipe de Maitrise d'CEuvre et le Bureau de Contrdle.

1.13 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Les dépenses d'intérét commun (équipements, sécurité, santé, ...) sont définies et réparties dans le C.C.A.P
établi par le Maitre d'Ouvrage et dans le P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé) établi par le coordonnateur de sécurité désigné par le Maitre d'Ouvrage.

Chaque entreprise se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer I'affectation et la répartition
des dépenses communes.

Les prestations affectées a chaque entreprise seront chiffrées et incluses dans I'offre de prix et réputées
rémunérées par le prix du marché.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1 ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES EN BICOUCHE ISOLEE

Réalisation d'une étanchéité bicouche sur plancher béton comprenant :

. la réception des supports

. le nettoyage des surfaces courantes, relevés et tous les ouvrages associés,

. un enduit d'imprégnation a froid en partie courante et sur les relevés type résine liquide mono-composante,

. un pare vapeur avec sous-face rainurée soudable et surface grésée,

. un isolant thermigue en panneaux en PIR de 16cm, R : 6.96m2.K/W, suivant notice thermique

. une premiére couche d'étanchéité en "feuilles" souples élastomere avec armature composite polyester-verre,
assemblées par soudures au chalumeau,

. une deuxiéme couche d'étanchéité en "feuille" de bitume élastomére autoprotégée type, armé d'un non-tissé
de polyester et assemblées par soudures au chalumeau, avec pose décalée par rapport a la premiére.

. les naissances E.P., de section adaptées et calculées par le présent lot, réalisées par platines et moignons
neufs,

. les relevés spécifiques autour des ouvrages rapportés ou pénétrants (structure tubulaire, points d’ancrages,
réservations de grandes dimensions, etc.),

. les joints de dilatations traités selon I'Avis Technique du produit et DTU et conformément aux prescriptions du
fabricant.

. le traitement de toutes les sorties et traversées en toiture y compris la fourniture et la pose, costieres, solins,
contre solins, crosses, platines avec manchons d'évacuations, trop-pleins, garde-gréve, pissettes, etc... pour
une parfaite finition de l'ouvrage.

. les bandes métalliques reliées a I’étanchéité devront étre posées conformément aux préconisations
du DTU 43.3.

Le traitement des étanchéités sur les relevés, comprendra, aprées application de I'enduit primaire :

. un écran pare-vapeur en lés avec recouvrement de 10cm minimum y compris renforts d'angle,

. une isolation, suivant cas,

. une premiere couche d'étanchéité auto-adhésive, constituée de feuilles soudables avec armature en fibres de
verre et de bitume élastomére,

. une deuxiéme couche d'étanchéité constituée d'une armature en fibres de polyester et de bitume élastomere
contenant des agents anti-racines protégeant I'étanchéité de toute infiltration de racines,
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. la protection en téte des relevés par un solin en aluminium thermolaqué avec teintes au choix de I'Architecte.

Référence étanchéité : Systéme 'Soprastick SI + SOPRASTAR FLAM de SOPREMA ou
techniquement équivalent. L'objectif et la création d’'un étanchéité dite « froide ». Tous les matériaux équivalents
proposés devront respecter ce principe, (voir article ci-dessous)

Référence isolant : Efigreen Duo + de chez SOPREMA ou techniquement équivalent
Résistance thermique : R =6.96 m2.K/W (Conformément a I'étude thermique)

La mise en ceuvre du complexe d'étanchéité sur son support sera conforme la réglementation et aux
recommandations du fabricant.
L'étanchéité devra avoir un classement T30 indice 1 de pénétration et de propagation au feu.

Le systéme d’étanchéité (revétement + isolant) décrit devra étre sous avis technique et compatible avec
la mise en ceuvre de panneaux photovoltaiques.

Localisation :
Toiture batiment, édicule ascenseur et passerelle.

2.2 OUVRAGESE.P.

2.2.1

2.2.2

2.2.3

ETUDES SPECIFIQUES

En phase EXE, un inventaire exhaustif des descentes des eaux pluviales est a fournir. Transmettre un plan
d’'implantation des descentes EP avec leurs dimensions, ainsi que les valeurs de pente des noues.

DESCENTES E.P ET BOITE A EAU

Fourniture et pose des boites & eau ainsi que les tuyaux de descentes en tdle d'acier galvanisé d'une épaisseur
75/100éme, avec finition thermolaquée, teintes RAL au choix de l'architecte, sans restriction de coloris,
posées sur colliers compris sujétions de coudes, naissances, raccordements divers et crapaudines. Les chutes
extérieures seront descendues verticalement contre le mur sans coudes.

NOTA : Le dimensionnement des descentes E.P. sera a charge de I'entreprise dans le respect du D.T.U. en
vigueur. La pose des tuyaux de descente inclut tous toutes coupes, fixations et raccord d'étanchéité.

Localisation :
Suivant les plans,

DAUPHINS EN FONTE

En pied de chutes il sera prévu des dauphins en fonte sur 2m de hauteur. Les dauphins seront positionnés en
fonction du niveau fini du sol et a lI'aplomb des descentes E.P. RAL au choix de l'architecte sans restriction
de coloris.

Localisation :
Suivant les plans,

2.3 OUVRAGES DIVERS

2.3.1

2.3.2

COUVERTINES

Fourniture et pose de couvertines, par la mise en ceuvre d'un profil métallique en acier galvanisé 20/10°.
L'ensemble sera fixé par des consoles chevillées au support béton. Les profils seront fagonnés avec des bords
droits et pliés suivant les détails, avec finition thermolaguée, teintes RAL au choix de I'Architecte, sans
restriction de coloris, y compris toutes sujétions d'étanchéité et de parfaite finition. Prestation comprenant les
coupes, piéces d'angle et toutes sujétions de pose et d'étanchéité.

La fixation se fera sans percement de la couvertine.

Localisation :
Suivant les plans,

CHASSIS DE DESENFUMAGE

Fourniture et pose d'un chassis de désenfumage (Dispositifs d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur
DENFC).

L'exutoire constitué d’'un éclairant, d’'un systéme d’ouverture et d’'une costiére d’adaptation a la toiture sera
conforme a la norme européenne EN 12101-2 et de type SL 250.

Eclairant :
L'éclairant sera constitué d'une plaque en polycarbonate alvéolaire opalescent (PCA) épaisseur 16 mm 7 parois
(Ut = 2.0 W/m2.K), maintenu sur le cadre ouvrant par un cadre parclose en aluminium.
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2.3.3

Classement au feu : Euroclasse B-s2, dO
Acoustique : Rw (C;Ctr) =19 (0;-2) dB

Systéme d'ouverture :
Cadre ouvrant en acier galvanisé. Systéme d’ouverture comportant un vérin pneumatique (avec amortisseur en
fin de course) monté sur traverse centrale. Angle d’ouverture de I'exutoire 165°.

Costiére :
Costiére en polyester armé fibre de verre, avec parois extérieure protégé par un gel coat teinte au choix de
I'Architecte, avec isolant thermique de 19mm.

Protection antichute :
Grille fixe antichute 1200 joules ne modifiant pas la surface aéraulique Aa de I'exutoire. Finition thermolaquée.

Référence produit :  Bluebac Therm Pneu de chez BLUETEK ou techniqguement équivalent.
Dimension des exutoires : 120*120CM

La mise en ceuvre se fera conformément a la notice du fabricant et I'entreprise du présent lot aura a sa charge
tous les ouvrages accessoires de fixation. Les ouvrages de capotage sur les costiéres sont a prévoir. Les
équipements mis en ceuvre devront respecter les normes en vigueur.

Commandes a distance des exutoires de désenfumage, d’éclairage naturel et d’accés en toiture :

. Position d’attente : Les exutoires sont maintenus fermés par un dispositif de verrouillage en téte de vérin.

. Déclenchement de I'ouverture des exutoires de désenfumage naturel : Le déclenchement de I'ouverture des
exutoires se fait manuellement par I'armoire pneumatique (percussion de la bouteille CO2).

. Fermeture : La fermeture des exutoires se fait manuellement depuis le coffret rouge de commande (systéme
avec purge automatique).

Localisation :

Suivant les plans, pour les escaliers

EDICULE DE SORTIE EN TOITURE

Fourniture et pose des complexes de sortie en toiture pour les évacuations des sorbonnes, des CTA et toutes

traversées de toiture.

Prestation comprenant :

- Une structure tubulaire en acier galvanisé support d’'un panneaux sandwich en couverture et d’'une tole de
bardage sur les faces verticales

- Un Oméga en acier galvanisé épaisseur 15/10° fixé par visserie sur la structure tubulaire du par le présent
lot.

- De Z en acier galvanisé support de la téle de bardage

- Des toles profilées en aluminium thermolaquée en téte de couverture et pied de bardage faisant goutte
d’eau contre le relevé béton et au droit des sortie PVC des sorbonnes en direction des extracteurs

- Des toles de bardages en aluminium thermolaquée, d’épaisseur suffisante pour éviter le flambement. RAL
au choix de la MOE

- D’un panneau sandwich de couverture de type JI Roof AGRO 1000 de chez Joriside ou techniquement
équivalent, compris closoir en haut et bas de pente. Y compris toute sujétions de mise en ceuvre.

- D’une bande de rive en aluminium thermolaqué, Ral au choix de la MOE, sur les retours de I'édicule, en
recouvrement de la tble de bardage.

Localisation :

Suivant les plans, pour les édicules de sorties en toiture.
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