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ANNEXE 2 

 
 

PLANS D’ACOMPTAGES 

 

SEMESTRIEL 
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PLAN D’ACOMPTAGE DANS LE CAS DE VERSEMENTS SEMESTRIELS 
 

 

Durée (D) d’exécution 

du lot de liquidation 

Echéancier en 

semestres 
Total 

1 2  

6 mois < D  12 mois 50 %  50 % 

 

 

 


