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A- GENERALITES

RESPECT DE LA REGLEMENTATION

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux régles de I'Art, normes et textes en vigueur, en
particulier : (Liste non limitative)

- Aux arrétés du 23 MARS 1965 et 25 JUIN 1980 et compléments sur la protection contre I'incendie dans les
Etablissements Recevant du Public.

- Al'arrété du 9 Janvier 1995 relatif a la limitation du bruit dans les Etablissements d'Enseignement.
- Au D.T.U. n° 36.1 sur les "Menuiseries intérieures"
-Au D.T.U. n° 24.41 sur les " Ouvrages en plaques de parement en platre "

- Au D.T.U. n° 25.42 sur les "Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en
platre isolant"

- Les Avis Techniques du C.S.T.B.

- Les Notices Techniques et Cahiers des Charges de Pose des fabricants

- Aux normes Francaises de la série NFB 50 concernant les bois et de la série NPF 23 concernant les menuiseries bois.
Tous les bois mis en ceuvre auront été traités par produits insecticides, fongicides et hydrofuges, agréés CSTB.

Les éléments métalliques seront livrés avec peinture antirouille, sauf s'ils sont protégés en usine par cadmiage,
galvanisation ou autre.

Les matériaux non traditionnels devront faire I'objet d'un avis technique du groupe spécialisé du C.S.T.B. entrainant
leur prise en charge, sans réserve, par les assurances.

L'entrepreneur devra réceptionner les ouvrages sur lesquels, il aura a intervenir. En cas de défectuosité, il préviendra
le Maitre d'CEuvre afin que celui-ci puisse y remédier. Sinon, il sera seul responsable des conséquences de ces
malfagons sur ses propres travaux.

L'entrepreneur se mettra en relation avec I'entreprise de Plomberie-sanitaire pour réservations et autres travaux a
réaliser en coordination.

Ala fin de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage de son chantier et I'enlévement de tous ses
déchets et gravois.

Mise a la terre des parties métalliques a la charge du lot électricité.

Vérification de la compatibilité entre les implantations des matériels du lot électricité et des matériels du lot
menuiserie intérieure.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

Avant le démarrage des travaux de cloisons/doublages, |'entrepreneur devra réaliser I'implantation de ses ouvrages au
sol. Ce tracé sera soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'Ouvrage.

PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L’entreprise devra avoir le souci constant de respect des ouvrages conservés.

Dans ce but, elle doit prendre toutes précautions utiles, établir les garanties nécessaires et s'abstenir de faire quoi que
ce soit, qui, sous prétexte de simplifier sa tache, dégrade les ouvrages avoisinants, ou puisse nuire a la solidité ou a la
bonne finition de I'ensemble.

Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes de ce genre seront exécutées aux frais de
I'entreprise selon les ordres que donnera le Maitre d’ouvrage.

Aucun versement ne sera fait a I'entreprise jusqu'a I'exécution de ces remises en état.

Toute dégradation devra étre réparée dans un délai de 8 (HUIT) JOURS a dater de sa constatation, sans qu'il soit
besoin d'une mise en demeure préalable. Si I'Entrepreneur ne fait pas procéder aux réparations qui lui incombent
dans le délai imparti, le Maitre de I'Ouvrage aura le droit de faire procéder, aux frais et risques de I'Entrepreneur, par
le procédé qu'il jugera convenable aux réparations, aux réfections nécessaires.
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En préalable a toute intervention sur des ouvrages existants ou a proximité, I'Entreprise devra prendre toutes
dispositions et procéder a toutes études, sondages, consolidations nécessaires a la bonne tenue des dits ouvrages.

L’entrepreneur s'assurera que les méthodes et matériels de démolition utilisés ne créent pas de géne aux batiments
avoisinants, (protection conte les vibrations, chocs, les ébranlements excessifs, la poussiére, I'eau et les bruits de
chantier excessifs, nettoyage systématique des abords, évacuation immédiate des produits de démolition, etc.).

ETUDE DU TRAVAIL

Les entreprises sont invitées a se rendre sur le site avant la remise de |'offre pour effectuer les métrés qu’elles jugent
nécessaire et estimer les conditions de dépose, les conditions pour livrer le matériel et les contraintes liées a la
sécurité pendant les travaux.

Les plans sont donnés a titre indicatif et pour information. L’entreprise retenue devra nous fournir les plans détaillés
des ensembles mis en place et est tenue de relever sur place les dimensions exactes.

Le montant de I'offre correspond a des travaux réalisés dans les régles de I'art, sans que ne puisse étre demandé une
augmentation quelconque, pour oubli ou métré erroné.

PRESTATION DE L'ENTREPRISE

Réalisation des ouvrages :

- Toutes les mises au point des solutions techniques au niveau des détails architectes et leur réalisation et adaptation
respectueuses des regles de I'art font partie des prestations du marché de I'entreprise ; ces mises au point seront
menées par I'entreprise avec I'architecte et devront obtenir I’avis favorable du bureau de controle technique.

- Toutes les adaptations de prestations pour obtenir I'avis favorable du bureau de contrdle technique, font partie des
prestations dues au titre du marché.

- Ces interventions qui font partie des obligations de I'entreprise, devront étre anticipées avant tout démarrage des
travaux lors de la préparation de chantier et au cours des études d’exécution a charge de I'entreprise.

- Uentreprise devra en outre fournir au bureau de controle tous les justificatifs nécessaires et demandés, de méme
gue les notes de calculs, les procés-verbaux d’essais, etc. ainsi que les procédures ATEX éventuellement nécessaires
pour les systemes constructifs ne possédant pas d’Agrément Technique Européen (ATE) assorti d’'un Document
Technique d’Application (DTA) ou ne possédant pas d’Avis Technique (AT) du CSTB. L’entreprise devra également
prendre en charge la procédure « de dossier de chantier » chaque fois que nécessaire pour obtention des avis
favorables du bureau de contréle.

- U'entreprise devra préciser au bureau de contréle les modalités de leur autocontrdle concernant les vérifications
techniques qui leur incombent (Loi n°78-12 du 4 janvier 1978, article R111-40 du Code de la Construction et de
I’Habitation).

RESISTANCE AU FEU

Les ouvrages prévus avec un degré de résistance au feu (coupe-feu ou pare-flammes) exigés par la réglementation,
seront représentatifs d'un modele ou d'un procédé ayant subi des essais en laboratoire.

La mise en ceuvre de ces ouvrages sera justifiée par la production d'un proceés-verbal d'essais fourni par I'entrepreneur
du présent lot au Maitre d'ceuvre lors de la préparation de chaque tranche de travaux.

Afin de remettre une offre ferme et concréte, I'entrepreneur devra s'assurer que les ouvrages prévus au présent lot
sont bien conformes, dans leur conception et leur mise en ceuvre, au procés-verbal de tenue au feu du fabricant
retenue par l'entreprise.

L'entrepreneur prendra en compte dans son offre les frais d'extension ou de validation de proces-verbal de tenue au
feu demandés a un organisme agréé (CSTB, CTICM, ...).

A la réalisation, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas demander la rémunération de travaux supplémentaires non
prévus dans son offre afin de garantir le classement au feu demandé de ses ouvrages.
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ISOLATION ACOUSTIQUE

Les ouvrages prévus avec un classement d'affaiblissement acoustique sont d'un modéle ayant subi des essais
conformément a la Norme NFS 31.002, et bénéficiant d'un procés-verbal délivré par un laboratoire agrée (exemple
C.E.B.T.P a Paris).

QUINCAILLERIE

Toutes les quincailleries employées seront de premiére qualité, et répondront aux normes de fabrication AFNOR ou
européennes. La quincaillerie devra étre soumise avant exécution des ouvrages, a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

Le choix des ferrages et quincaillerie sera effectué principalement dans des articles ayant regu I'attribution de la
marque NFQ.

Les quincailleries et éléments de manceuvre seront garantis 2 ans par le fabricant.

CLASSEMENT DES BOIS

Les bois utilisés seront conformes a la norme NF B 53-510.

Les essences seront définies suivant la norme NF B 50-001 ; elles seront soumises au Maitre d'CEuvre et validées par le
Maitre d'Ouvrage.

Les contreplaqués seront définis suivant les normes NF EN 635 en vigueur.

PROTECTIONS DES PARTIES METALLIQUES

Les éléments en acier, pattes a scellement, aiguilles, paumelles, gaches, etc. seront protégés avant pose par un
traitement anticorrosion ainsi que les entailles recevant les ferrages.

L'ensemble est a la charge du présent lot.

BEQUILLAGES ET ELEMENTS DE MANCEUVRE

Les bloc-portes intérieurs seront prévus avec béquillage, éléments de manceuvre et garnitures en acier inox, excepté
les ouvrages ayant une tenue au feu dont le proces-verbal de classement au feu impose un type précis d'éléments de
manceuvre.
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B -

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Tous les ouvrages décrits au présent lot sont compris fournis et posés.

MEUBLE TISANERIE

Réalisation de meuble suivant plans de détail de I'architecte, comprenant :

- des meubles bas de chez LAPEYRE, modéle Iconique Romarin mat équipé de bouton de type disque doré mat.
Emplacement pour four et lave-vaisselle

- un plan de travail en panneau stratifié de type EGGER Pietra Grigia Noir avec percement pour l'intégration des
équipements (évier + plaque de cuisson)

- étagere haute de chez EGGER stratifié F206 ST9 Pietra Grigia Noir

Eviers et appareils électroménagers non compris au présent article.

Tous les ouvrages décrits au présent lot sont compris fournis et posés.

Localisation :

A prévoir dans la tisanerie au rez-de-chaussée

MEUBLE BAR

Réalisation de meuble suivant plans de détail de I'architecte, comprenant :

- des meubles bas de chez LAPEYRE, modele Iconique Romarin mat équipé de bouton de type disque doré.
Emplacement pour lave-vaisselle

- meuble bar comptoir constitué d’une ossature en bois (constitution suivant étude de I'entreprise) support des
panneaux CTBX plaqué de stratifié de type POLYREY C169 cuivre rose mat compris toutes sujétions de cintrage des
éléments

- un plan de travail en panneau stratifié de type EGGER Pietra Grigia Noir avec percement pour l'intégration des
équipements sur I'emprise des meubles bas et du meuble bar comptoir.

- barre de pied en laiton y compris support de tube et vis

- ilot menuisé constitué de poteaux métalliques finition aspect cuivre de 1 et 3 cm de diamétre compris fixation sur le
meuble bas

Eviers et appareils électroménagers non compris au présent article.
Tous les ouvrages décrits au présent lot sont compris fournis et posés.
Localisation :

A prévoir au R-1

MEUBLE WORKBAR

Réalisation de plan de travail suivant plans de détail de I'architecte, comprenant :

- un plan de travail en panneau stratifié de type EGGER Pietra Grigia Noir finition F206 ST09 compris toutes fixations
sur le garde-corps bois existant y compris retombée c6té vide

- traitement des champs a l'aide de corniéres finition laiton brossé.
Tous les ouvrages décrits au présent lot sont compris fournis et posés.
Localisation :

A prévoir dans les 4 bureaux concernés par ces travaux au R+3

DEPOSE ET REPOSE DE CAISSONS

Dépose et repose de caissons muraux

Travaux réalisés en coordination avec le lot chauffage-ventilation.
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Localisation :

A prévoir pour 4 caissons au R+1 dans la rotonde

5- TABLETTES

Réalisation de tablettes fixes en panneau stratifié polyrey (0.80 cm d’épaisseur) de type :T 108 EXM (TRAVERTIN
NATUREL HPL), fixé dans cloison en plaques de platre.

Dimensions suivant plans de détail
Localisation :

A prévoir dans les cabines téléphoniques

6 - TABLETTES AVEC RETOUR

Réalisation de tablettes avec retour en panneau stratifié polyrey (0.80 cm d’épaisseur) de type :T 108 EXM
(TRAVERTIN NATUREL HPL), fixé dans panneau bois.

Dimensions suivant plans de détail
Localisation :

A prévoir sur les garde-corps dans la circulation au R+3
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