
Commune de CAYENNE (97) - Travaux ponctuels sur le siège de la CGSS – Accord Cadre CCAP N°25CRA069

14/04/2026

BORDEREAU DES PRIX

N° DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX Unité P.U.
  

Sauf indications contraires dûment précisées "hors fourniture" ou "hors mise en place", 

tout élément mentionné est sous-entendu fourni, livré, posé, fixé et raccordé y compris 

toutes sujétions.

1000 CHAPITRE 1 - DTA

1010 Etablissement d'un DTA Ft.

Prix en lettres :

Ce prix remunère au forfait l'établissement d'un DTA (Dossier Technique Amiante). Il 

comprends notamment :

- L'analyse de tous les documents transmis par la maitrise d'ouvrage dans le cadre de la demande 

de mise à jour du DTA (Ancien DTA, RAAT avant travaux, Rapport de Fin de travaux,…)

- L'établissement d'un DTA compilant l'ensemble des informations disponible au démarrage du 

présent marché.

La mise à jour du DTA devra être conforme aux disposition du Cahier des charges du présent 

marché.

Ce prix forfaitaire sera rémunéré en deux fractions, 70 % a la remise du projet de DTA puis 30% 

à la validation du DTA par la maitrise d'ouvrage.

1020 Mise à jour du DTA Ft.

Prix en lettres :

Ce prix remunère au forfait la mise à jour du DTA (Dossier Technique Amiante). Il comprends 

notamment :

- L'analyse de tous les documents transmis par la maitrise d'ouvrage dans le cadre de la demande 

de mise à jour du DTA (Ancien DTA, RAAT avant travaux, Rapport de Fin de travaux,…)

- La mise à jour du DTA existant avec intégration des nouvelles informations.

La mise à jour du DTA devra être conforme aux disposition du Cahier des charges du présent 

marché.

Ce prix forfaitaire sera rémunéré en deux fractions, 70 % a la remise du projet de DTA puis 30% 

à la validation du DTA par la maitrise d'ouvrage.

1030 Intervention pour évaluation périodique. Ft.

Prix en lettres :

Ce prix remunère au forfait la réalisation d'une intervention pour évaluation périodique des 

matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA) présent sur site. Il comprends notamment :

- Les frais de mise à disposition du personnel (transport, indemnités, salaire,…)

- La réalisation du contrôle visuel de l'état des MPCA connus sur la base du DTA du bâtiment

- L'établissement d'un rapport de contrôle périodique des élements.

- L'intégration dans le DTA du rapport d'intervention de la prestation réalisée.

Le rapport sera transmis à la maitrise d'ouvrage en dématérialisé au format pdf.

Ce prix forfaitaire sera rémunéré en deux fractions, 70 % a la réalisation du contrôle périodique 

puis 30% à la transmission du rapport à la maitrise d'ouvrage.
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2000 CHAPITRE 2 - Rapport Avant Travaux / Démolition

Les RAAT établis dans le cadre du présent marché devront être conformes aux normes et 

reglementations en vigueur.

2010 Etablissement d'un RAAT (Travaux ou démolition) Ft.

Prix en lettres :

Ce prix remunère de façon forfaitaire la rédaction et la transmission à la maitrise d'ouvrage d'un 

rapport de repérage avant travaux conformement aux normes NF X46-020 ou NF X46-100.

Le périmètre des travaux sera identifié par la maitrise d'ouvrage dans le BdC qui sera transmis à 

l'opérateur de repérage.

L'opérateur est tenu d'établir un rapport de repérage. L'établissement d'un pré-rapport ne sera 

toléré que dans le cas d'une demande écrite de l'opérateur à la maitrise d'ouvrage d'accès à un 

local resté sans réponse sous deux semaines.

Il incombera à l'opérateur d'apporter la preuve de sa demande et de sa reception par la maitrise 

d'ouvrage.

Le rapport de repérage sera transmis par voie dématérialisée au format pdf.

Ce prix forfaitaire sera rémunéré en deux fractions, 70 % a la remise du RAAT puis 30% à sa 

validation par la maitrise d'ouvrage.

2020 Mise à jour d'un RAAT (Travaux ou démolition) Ft.

Prix en lettres :

Ce prix remunère à l'unité la mise à jour d'un RAAT suite à :

- Une évolution du périmètre travaux résultant d'une demande de la Moa

- Une évolution reglementaire non prévisible au moment de l'établissement du RAAT initial

- Découverte de matériaux non identifiés lors de travaux de retrait.

La mise à jour du RAAT découlera d'une demande de la maitrise d'ouvrage.

Ce prix forfaitaire sera rémunéré en deux fractions, 70 % a la remise du RAAT puis 30% à sa 

validation par la maitrise d'ouvrage.

2030 Etablissement d'un rapport de diagnostic plomb Ft.

Prix en lettres :

Ce prix remunère de façon forfaitaire la rédaction et la transmission à la maitrise d'ouvrage d'un 

diagnostic plomb avant travaux conformement à la norme NF X46-035

Le périmètre des travaux sera identifié par la maitrise d'ouvrage dans le BdC qui sera transmis à 

l'opérateur de repérage.

Le rapport de repérage sera transmis par voie dématérialisée au format pdf.

Ce prix forfaitaire sera rémunéré en deux fractions, 70 % a la remise du diagnostic puis 30% à sa 

validation par la maitrise d'ouvrage.

2040 Etablissement d'un rapport de diagnostic HAP Ft.

Prix en lettres :

Ce prix remunère de façon forfaitaire la rédaction et la transmission d'un diagnostic HAP dans les 

matériaux bitumineux à la maitrise d'ouvrage.

Le périmètre des travaux sera identifié par la maitrise d'ouvrage dans le BdC qui sera transmis à 

l'opérateur de repérage.

Le rapport de repérage sera transmis par voie dématérialisée au format pdf.

Ce prix forfaitaire sera rémunéré en deux fractions, 70 % a la remise du diagnostic puis 30% à sa 

validation par la maitrise d'ouvrage.

2050 Etablissement d'un rapport de diagnostic termites Ft.

Prix en lettres :
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Ce prix remunère de façon forfaitaire la rédaction et la transmission d'un diagnostic termite 

suivant la norme NF P03-201 de février 2016.

Le périmètre des travaux sera identifié par la maitrise d'ouvrage dans le BdC qui sera transmis à 

l'opérateur de repérage.

Le rapport de repérage sera transmis par voie dématérialisée au format pdf.

Ce prix forfaitaire sera rémunéré en deux fractions, 70 % a la remise du diagnostic puis 30% à sa 

validation par la maitrise d'ouvrage.

3000 CHAPITRE 3 - VISTE DE TERRAIN ET PRELEVEMENT

3010 Réalisation des investigations terrain pour un rapport avant travaux dans bâtiment.

Ce prix remunère au forfait les investigation terrain necessaire à la réalisation d'un rapport de 

repérage avant travaux. Il comprends notamment :

- Les frais de mise à disposition du personnel (transport, indemnités, salaire,…)

- La réalisation des sondages et prelevements

- La réalisation des analyses des matériaux (META ou MOLP) suivant la reglementation

- La mise à disposition et la location des matériels et moyens d'accès necessaires à la réalisation 

des sondages et prelevement

- Le marquage sur site des prelevements réalisés

- La remise en état sommaire des sondages et prelevements réalisés afin de pouvoir rendre la 

zone au public

- L'évacuation de l'ensemble des déchets générés par les travaux.

3010,1 Pour une zone d'investigation entre 0 et 10 m² Ft.

Prix en lettres :

3010,2 Pour une zone d'investigation entre 11 et 30 m² Ft.

Prix en lettres :

3010,3 Pour une zone d'investigation entre 31 et 100 m² Ft.

Prix en lettres :

3010,4 Pour une zone d'investigation entre 101 et 200 m² Ft.

Prix en lettres :

3010,5 Pour une zone d'investigation entre 201 et 300 m² Ft.

Prix en lettres :

3010,6 Pour une zone d'investigation entre 301 et 500 m² Ft.

Prix en lettres :

3010,7 Pour une zone d'investigation au-delà de 500 m² Ft.

Prix en lettres :
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3020 Réalisation des investigations terrain pour un rapport avant démolition dans bâtiment.

Ce prix remunère au forfait les investigation terrain necessaire à la réalisation d'un rapport de 

repérage avant travaux. Il comprends notamment :

- Les frais de mise à disposition du personnel (transport, indemnités, salaire,…)

- La réalisation des sondages et prelevements

- La réalisation des analyses des matériaux (META ou MOLP) suivant la reglementation

- La mise à disposition et la location des matériels et moyens d'accès necessaires à la réalisation 

des sondages et prelevement

- Le marquage sur site des prelevements réalisés

- La remise en état sommaire des sondages et prelevements réalisés
- L'évacuation de l'ensemble des déchets générés par les travaux.

3020,1 Pour une zone d'investigation entre 0 et 10 m² Ft.

Prix en lettres :

3020,2 Pour une zone d'investigation entre 11 et 30 m² Ft.

Prix en lettres :

3020,3 Pour une zone d'investigation entre 31 et 100 m² Ft.

Prix en lettres :

3020,4 Pour une zone d'investigation entre 101 et 200 m² Ft.

Prix en lettres :

3020,5 Pour une zone d'investigation entre 201 et 300 m² Ft.

Prix en lettres :

3020,6 Pour une zone d'investigation entre 301 et 500 m² Ft.

Prix en lettres :

3020,7 Pour une zone d'investigation au-delà de 500 m² Ft.

Prix en lettres :

3030 Réalisation des investigations terrain pour un rapport avant démolition pour des espaces 

extérieurs.

Ce prix remunère au forfait les investigation terrain necessaire à la réalisation d'un rapport de 

repérage avant travaux. Il comprends notamment :

- Les frais de mise à disposition du personnel (transport, indemnités, salaire,…)

- La réalisation des sondages et prelevements

- La réalisation des analyses des matériaux (META ou MOLP) suivant la reglementation

- La mise à disposition et la location des matériels et moyens d'accès necessaires à la réalisation 

des sondages et prelevement

- Le marquage sur site des prelevements réalisés

- La remise en état sommaire des sondages et prelevements réalisés
- L'évacuation de l'ensemble des déchets générés par les travaux.

3030,1 Pour une zone d'investigation entre 0 et 30 m² Ft.

Prix en lettres :

3030,2 Pour une zone d'investigation entre 31 et 100 m² Ft.

Prix en lettres :

3030,3 Pour une zone d'investigation entre 101 et 300 m² Ft.

Prix en lettres :

3030,4 Pour une zone d'investigation au-delà de 500 m² Ft.

Prix en lettres :
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3040 Réalisation des investigations terrain pour un diagnostic plomb

Ce prix remunère au forfait les investigation terrain necessaire à la réalisation d'un diagnostic 

plomb avant travaux. Il comprends notamment :

- Les frais de mise à disposition du personnel (transport, indemnités, salaire,…)

- La mesure de la teneur en plomb avec appareil à Fluorescence X

- La mise à disposition et la location des moyens d'accès necessaires à la réalisation des mesures

- L'évacuation de l'ensemble des déchets générés par les travaux.

3040,1 Pour une zone d'investigation entre 0 et 30 m² Ft.

Prix en lettres :

3040,2 Pour une zone d'investigation entre 31 et 100 m² Ft.

Prix en lettres :

3040,3 Pour une zone d'investigation entre 101 et 300 m² Ft.

Prix en lettres :

3040,4 Pour une zone d'investigation entre 301 et 500 m² Ft.

Prix en lettres :

3040,5 Pour une zone d'investigation au-delà de 500 m² Ft.

Prix en lettres :

3050 Réalisation des investigations terrain pour un diagnostic HAP

Ce prix remunère au forfait les investigation terrain necessaire à la réalisation d'un diagnostic 

HAP des matériaux bitumineux. Il comprends notamment :

- Les frais de mise à disposition du personnel (transport, indemnités, salaire,…)

- La réalisation des sondages et prelevements

- La réalisation des analyses des matériaux suivant la reglementation

- La mise à disposition et la location des matériels et moyens d'accès necessaires à la réalisation 

des sondages et prelevement

- Le marquage sur site des prelevements réalisés

- La remise en état des sondages et prelevements réalisés
- L'évacuation de l'ensemble des déchets générés par les travaux.

Les reprises réalisées devront permettre une étanchéité équivalente à celle avant diagnostic.

3050,1 Pour une zone d'investigation entre 0 et 30 m² Ft.

Prix en lettres :

3050,2 Pour une zone d'investigation entre 31 et 100 m² Ft.

Prix en lettres :

3050,3 Pour une zone d'investigation entre 101 et 300 m² Ft.

Prix en lettres :

3050,4 Pour une zone d'investigation au-delà de 300 m² Ft.

Prix en lettres :
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3060 Mise à disposition de matériel / intervnetion spécifique

Ce prix remunère la mise à disposition et la location de matériel spécifique pour la réalisation des 

sondages et prelevement, ou l'intervention d'entreprise spécialisées. Il comprend notamment :

- Les frais de transport du matériel jusqu'à la zone de travail

- Les frais de location du matériel, y compris consommable

- Les frais de mise en place du matériel et démontage le cas échéant

- Les frais de remise en état des locaux le cas échéant.

- Les frais d'EPI/EPC spécifiques à mettre en œuvre.

3060,1 Echafaudage pour une hauteur de travail excedent 3,50 ml - Mise en place/replis Ft.

Prix en lettres :

3060,2 Echafaudage pour une hauteur de travail excedent 3,50 ml - Location/Entretien J.

Prix en lettres :

3060,3 Nacelle 12 ml - Mise en place/replis Ft.

Prix en lettres :

3060,4 Nacelle 12 ml - Location/Entretien J.

Prix en lettres :

3060,5 Pelle de terrassement jusqu'à 5t - Mise en place/replis Ft.

Prix en lettres :

3060,6 Pelle de terrassement jusqu'à 5t - Location/Entretien J.

Prix en lettres :

3060,7 Intervention d'un ascensoriste pour mise en sécurité de monte-charge ou ascenceur Ft.

Prix en lettres :

3060,8 Intervention d'un prestataire qualifié pour la reprise d'étanchéité suite à prelevement. Ft.

Prix en lettres :

Le prestataire envisagé devra justifier de la compétence QUALIBAT 3212 ou équivalent et d'une 

assurance couvrant ce type de travaux.

La maitrise d'ouvrage ou ses representants seront les seuls à pouvoir valider l'équivalence et se 

reservent donc le droit de refuser un prestataire.
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4000 CHAPITRE 4 - INTERVENTION COMPLEMENTAIRE

4010 Réalisation de prelevement et analyse amiante

Ce prix remunère à l'unité l'intervention d'un technicien pour la réalisation de prelevement et 

d'analyse amiante (META/MOLP) en dehors des conditions prévues au chapitre 3. Il comprends 

notamment :

- Les frais de mise à disposition du personnel (transport, indemnités, salaire,…)

- La réalisation des sondages et prelevements

- La réalisation des analyses des matériaux (META ou MOLP) suivant la reglementation

- La mise à disposition et la location des matériels et moyens d'accès necessaires à la réalisation 

des sondages et prelevement

4010,1 Pour 1 analyse unité

Prix en lettres :

4010,2 Pour 2 à 10 analyses unité

Prix en lettres :

4010,3 Pour 11 à 20 analyses unité

Prix en lettres :

4010,4 Au dela de 20 analyses unité

Prix en lettres :

4010,5 Plus value pour réalisation de prelevement en zone amiante unité

Prix en lettres :

La plus value s'applique au poste precedent en cas de prelevement à réaliser en zone avec port 

d'EPI spécifiques amiante. Il comprend notamment :

- La mise à disposition de personnel formé amiante

- la fourniture des EPI spécifiques et leur traitement.

4020 Réalisation de prelevement et analyse HAP

Ce prix remunère à l'unité l'intervention d'un technicien pour la réalisation de prelevement et 

d'analyse HAP. Il comprends notamment :

- Les frais de mise à disposition du personnel (transport, indemnités, salaire,…)

- La réalisation des sondages et prelevements

- La réalisation des analyses des matériaux suivant la reglementation

- La mise à disposition et la location des matériels et moyens d'accès necessaires à la réalisation 

des sondages et prelevement

4020,1 Pour 1 analyse unité

Prix en lettres :

4020,2 Pour 2 à 10 analyses unité

Prix en lettres :

4020,3 Pour 11 à 20 analyses unité

Prix en lettres :

4020,4 Au dela de 20 analyses unité

Prix en lettres :
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4030 Réalisation de contrôle visuel des zones travaux

Ce prix remunère la réalisation d'un contrôle visuel de la première étape (CV1) ou de la de la 

seconde étape (CV2). Les examens seront réalisés conformement à la Norme NF X46-021.

Il comprends notamment :

- Les frais de mise à disposition du personnel (transport, indemnités, salaire,…)

- La réalisation du contrôle visuel sur la base du rapport de repérage amiante avant travaux

- La rédaction d'un rapport de contrôle visuel attestant de la bonne execution des travaux ou les 

reserves éventuelles relevées.

Les CV seront potentiellement réalisés en environnement amiante, les frais induit sont considérés 

inclus dans l'offre.
Le technicien ne pourra pas refuser d'intervenir en zone confinée et devra se conformer aux 

procédures de l'entreprise.

Le procès verbal de contrôle visuel sera transmis à la maitrise d'ouvrage de façon dématérialisée 

au format pdf.
Ce prix forfaitaire sera rémunéré en deux fractions, 70 % a la réalisation du CV puis 30% à la 

transmission du PV à la maitrise d'ouvrage.

4030,1 Pour une zone d'investigation entre 0 et 200 m² Ft.

Prix en lettres :

4030,2 Pour une zone d'investigation entre 201 et 500 m² Ft.

Prix en lettres :

4030,3 Pour une zone d'investigation entre 501 et 1000 m² Ft.

Prix en lettres :

4030,4 Pour une zone d'investigation au-delà de 1000 m² Ft.

Prix en lettres :

4040 Participation à une réunion unité

Prix en lettres :

Ce prix remunère à l'unité, la participation de l'opérateur de repérage à une réunion de lancement 

en présence de la maitrise d'ouvrage ou de ses representants.

Il comprends tous les frais de déplacement jusque dans les locaux du donneur d'ordre et de 

présence pendant la réunion sur une demi-journée.

5000 CHAPITRE 5 - METROLOGIE

5010 Réalisation des mesures d'empoussièrement

Ce prix remunère la réalisation de mesure d'empoussièrement dans les locaux à la demande de la 

maitrise d'ouvrage ou de ses representant. Il comprends notamment :

- Le déplacement du technicien pour la pose et la récupération des pompes.

- La réalisation des mesures à l'aide de pompe autonomes suivant la norme NF X 43-269.

- L'installation et la dépose de la pompe de prelevement

- Le balisage de la zone de prelevement

- L'analyse des filtres après mesure par un laboratoire COFRAC conforment à la norme NF X43-

050, y compris transport.

- La transmission d'un rapport d'analyse
Le rapport d'analyse devra être transmis dans les 72h suivant la récupération de la pompe.

Le rapport d'analyse confirme à la norme NF X43-269. Il mentionnera de façon claire les 

élements suivants :

- le nombre de fibre comptées,

- La sensibilité analytique

- la borne supérieur de l'intervalle de confiance.
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5010,1 Déplacement du technicien pour pose et dépose des pompes U.

Prix en lettres :

5010,2 Mesure de l’état initial maître d’ouvrage U.

Prix en lettres :

Durée : 24h - Objectif : BS < 5 f/l

5010,3 Mesure de surveillance après incident ou évacuation U.

Prix en lettres :

Durée : 4h - Objectif : BS < 5 f/l

5010,4 Mesure de surveillance des locaux, périodique, d'empoussièrement ou des mesures 

conservatoires

U.

Prix en lettres :

Durée : 24h - Objectif : BS < 5 f/l

5010,5 Mesure de restitution 2 U.

Prix en lettres :

Durée : 24h - Objectif : BS < 5 f/l

Prix en lettres :

Le Maître d'Ouvrage,                                                              L'Entrepreneur,
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