
Commune de CAYENNE (97) - Travaux ponctuels sur le siège de la CGSS – Accord Cadre Dossier N°25CRA069

07/04/2026

DETAIL ESTIMATIF

N° DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX Unité P.U. Quantité TOTAL

1000 CHAPITRE 1 - DTA

1010 Etablissement d'un DTA Ft. 1

1020 Mise à jour du DTA Ft. 10

1030 Intervention pour évaluation périodique. Ft. 2

2000 CHAPITRE 2 - Rapport Avant Travaux / Démolition

2010 Etablissement d'un RAAT (Travaux ou démolition) Ft. 27

2020 Mise à jour d'un RAAT (Travaux ou démolition) Ft. 6

2030 Etablissement d'un rapport de diagnostic plomb Ft. 27

2040 Etablissement d'un rapport de diagnostic HAP Ft. 27

2050 Etablissement d'un rapport de diagnostic termites Ft. 1

3000 CHAPITRE 3 - VISTE DE TERRAIN ET PRELEVEMENT

3010 Réalisation des investigations terrain pour un rapport avant travaux dans bâtiment.

3010,1 Pour une zone d'investigation entre 0 et 10 m² Ft. 3

3010,2 Pour une zone d'investigation entre 11 et 30 m² Ft. 2

3010,3 Pour une zone d'investigation entre 31 et 100 m² Ft. 4

3010,4 Pour une zone d'investigation entre 101 et 200 m² Ft. 5

3010,5 Pour une zone d'investigation entre 201 et 300 m² Ft. 2

3010,6 Pour une zone d'investigation entre 301 et 500 m² Ft. 1

3010,7 Pour une zone d'investigation au-delà de 500 m² Ft. 2

3020 Réalisation des investigations terrain pour un rapport avant démolition dans bâtiment.

3020,1 Pour une zone d'investigation entre 0 et 10 m² Ft. 1

3020,2 Pour une zone d'investigation entre 11 et 30 m² Ft. 2

3020,3 Pour une zone d'investigation entre 31 et 100 m² Ft. 3

3020,4 Pour une zone d'investigation entre 101 et 200 m² Ft. 2

3020,5 Pour une zone d'investigation entre 201 et 300 m² Ft. 1

3020,6 Pour une zone d'investigation entre 301 et 500 m² Ft. 1

3020,7 Pour une zone d'investigation au-delà de 500 m² Ft. 1

3030 Réalisation des investigations terrain pour un rapport avant démolition pour des espaces 

extérieurs.

3030,1 Pour une zone d'investigation entre 0 et 30 m² Ft. 1

3030,2 Pour une zone d'investigation entre 31 et 100 m² Ft. 2

3030,3 Pour une zone d'investigation entre 101 et 300 m² Ft. 1

3030,4 Pour une zone d'investigation au-delà de 500 m² Ft. 1

3040 Réalisation des investigations terrain pour un diagnostic plomb

3040,1 Pour une zone d'investigation entre 0 et 30 m² Ft. 5

3040,2 Pour une zone d'investigation entre 31 et 100 m² Ft. 4

3040,3 Pour une zone d'investigation entre 101 et 300 m² Ft. 7

3040,4 Pour une zone d'investigation entre 301 et 500 m² Ft. 1

3040,5 Pour une zone d'investigation au-delà de 500 m² Ft. 2

3050 Réalisation des investigations terrain pour un diagnostic HAP

3050,1 Pour une zone d'investigation entre 0 et 30 m² Ft. 5

3050,2 Pour une zone d'investigation entre 31 et 100 m² Ft. 4

3050,3 Pour une zone d'investigation entre 101 et 300 m² Ft. 7

3050,4 Pour une zone d'investigation au-delà de 300 m² Ft. 3

3060 Mise à disposition de matériel / intervnetion spécifique

3060,1 Echafaudage pour une hauteur de travail excedent 3,50 ml - Mise en place/replis Ft. 4

3060,2 Echafaudage pour une hauteur de travail excedent 3,50 ml - Location/Entretien J. 10

3060,3 Nacelle 12 ml - Mise en place/replis Ft. 3

3060,4 Nacelle 12 ml - Location/Entretien J. 6

3060,5 Pelle de terrassement jusqu'à 5t - Mise en place/replis Ft. 2

3060,6 Pelle de terrassement jusqu'à 5t - Location/Entretien J. 6

3060,7 Intervention d'un ascensoriste pour mise en sécurité de monte-charge ou ascenceur Ft. 1

3060,8 Intervention d'un prestataire qualifié pour la reprise d'étanchéité suite à prelevement. Ft. 1

4000 CHAPITRE 4 - INTERVENTION COMPLEMENTAIRE

4010 Réalisation de prelevement et analyse amiante

4010,1 Pour 1 analyse unité 9

4010,2 Pour 2 à 10 analyses unité 74

4010,3 Pour 11 à 20 analyses unité 53

4010,4 Au dela de 20 analyses unité 32

4010,5 Plus value pour réalisation de prelevement en zone amiante unité 84
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4020 Réalisation de prelevement et analyse HAP

4020,1 Pour 1 analyse unité 9

4020,2 Pour 2 à 10 analyses unité 74

4020,3 Pour 11 à 20 analyses unité 53

4020,4 Au dela de 20 analyses unité 32
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4030 Réalisation de contrôle visuel des zones travaux

4030,1 Pour une zone d'investigation entre 0 et 200 m² Ft. 8

4030,2 Pour une zone d'investigation entre 201 et 500 m² Ft. 3

4030,3 Pour une zone d'investigation entre 501 et 1000 m² Ft. 1

4030,4 Pour une zone d'investigation au-delà de 1000 m² Ft. 1

4040 Participation à une réunion unité 28

5000 CHAPITRE 5 - METROLOGIE

5010 Réalisation des mesures d'empoussièrement

5010,1 Déplacement du technicien pour pose et dépose des pompes U. 28

5010,2 Mesure de l’état initial maître d’ouvrage U. 73

5010,3 Mesure de surveillance après incident ou évacuation U. 10

5010,4 Mesure de surveillance des locaux, périodique, d'empoussièrement ou des mesures conservatoires U. 21

5010,5 Mesure de restitution 2 U. 60

Total chapitre

1000 CHAPITRE 1 - DTA

2000 CHAPITRE 2 - Rapport Avant Travaux / Démolition

3000 CHAPITRE 3 - VISTE DE TERRAIN ET PRELEVEMENT

4000 CHAPITRE 4 - INTERVENTION COMPLEMENTAIRE

5000 CHAPITRE 5 - METROLOGIE

TOTAL HT

20,00 TVA à 20%

TOTAL TTC

25CRA069-CON-BPU+DQE_B - DQE

#
 General page 3 / 3


