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ARTICLE1. OBIJET

Le présent cahier des charges a pour objectif de présenter la mission de repérage attendue et de définir le
niveau de prestation attendu par le prestataire.
Il définit notamment les limites de prestations attendues par la maitrise d’ouvrage.

Dans le cadre de sa mission, I'opérateur de repérage aura en charge la mise a jour du DTA, la réalisation
des rapports de repérage avant travaux, et la réalisation des contrdles reglementaires incombant a la
maitrise d’ouvrage.

ARTICLE 2.  PERIMETRE GEOGRAPHIQUE

Les batiments concernés par la maintenance sont :

Batiment Adresse Surface Nombre de HORAIRES
engazonnée personnes D’OUVERTURE
Espace Turenne Lundi au vendredi
Siege CGSS Radamonthe 420 6h30/18h*
97300 CAYENNE 2000 m? : :
Extension sidge Espace Turenne Lundi au vendredi
CGSS Radamonthe 88 6h30/18h*
97300 CAYENNE

*sauf fermetures exceptionnelles et jours fériés.

Les locaux seront en service lors de la réalisation des opérations objet du présent cahier des charges, le
prestataire devra donc prévoir dans ses prix toutes les dispositions pour garantir 'absence de risque
exportés pour les utilisateurs du locaux et le public.

ARTICLE 3. DUREE DU MARCHE

Le présent marché est un accord cadre a bon de commande mono attributaire.

Le présent marché est passé pour une durée de 1 ans renouvelable par tacite reconduction

Le candidat devra préciser dans son offre ses délais d'intervention et de remise des éléments de la
prestation.

ARTICLE 4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

3.1 Mission de repérage du présent marché

Dans le cadre de ce chantier il est donc demandé la réalisation des diagnostics suivants :
- Repérage amiante avant travaux des matériaux et produits contenant de 'amiante ;
- Repérage amiante avant démolition exhaustif des matériaux et produits contenant de I'amiante ;
- Repérage amiante avant démolition des matériaux et produits contenant du plomb ;
- Rapport et détermination des teneurs en HAP dans les revétements bitumineux : toitures,
enrobés, etc... ;
- Diagnostic termites des batiments concernés.
Chaque mission comprend les frais et dépenses de toutes natures nécessaires a I'exécution compléete de la
mission et notamment :
- Laréalisation des investigations amiante, plomb, HAP, termites ;
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- Tous les moyens matériels et moyens d’accés nécessaires ; Toutes les visites sur site
nécessaires a la réalisation de ses repérages.

Lentreprise doit tout moyens d’accés pour une hauteur allant jusqu’a 3,50 ml.
Au-dela de cette hauteur, les dispositifs d’acces nécessaires sont rémunérés sur la base de prix
indépendant venant en plus-value du prix de base :

- Des carottages dans les revétements extérieurs (enrobés, asphalte, etc...). Ces revétements devront
étre sondés sur toute leur épaisseur en distinguant les différentes couches rencontrées ;

- Des carottages en toiture afin de voir 'ensemble des couches composant le complexe d’étanchéité,
et analyser chacune d’entre elle ;
Dans le cadre des rapports de repérage/diagnostic avant travaux, la remise en état de I'étanchéité
est a la charge du prestataire.

- Des carottages dans les structures porteuses du batiment (verticaux et horizontaux) afin de
détecter d’éventuels isolants, colles, etc... et de pouvoir analyser les différentes couches ;

- Des sondages en pied de batiment afin d’identifier d’éventuels conduits enterrés, enduits de
soubassements, etc...

- Laréalisation sur place de tous les prélévements nécessaires a la réalisation de ces diagnostics ;

- Les analyses amiante des échantillons en laboratoire (META, MOLP) ;

- Les analyses HAP des échantillons en laboratoire ;

- Les mesures de teneurs en plomb ;

- Laremise en état des prélevements / sondages ;

- La réalisation de plans précis, et d’'une cartographie précise avec étendue des matériaux,
positionnement des points de sondages pour compréhension des ZPSO ;

- Laréalisation d’un quantitatif de matériaux ;

- Lensemble des visites complémentaires demandées : visite de récolement, de présentation au
MOE en phase conception ;

- Le marquage sur site des éléments amiantés (surfaces homogeénes considérées, éléments similaires
considérés, ...)

3.2 Préparation de l'intervention

3.1.1 Démarrage des prestations
Le délai des prestations court a partir de la date d’émission du bon de commande par le donneur d’ordre.

Lentreprise proposera dans son offre un délai de préparation de chantier, celui-ci ne pouvant étre
supérieur a trois semaines.

3.1.2 Contenu de la mission

La préparation de l'intervention comprend a minima :
e Prendre contact avec le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre pour obtenir les clés du site ;
e Réalisation des DICT si nécessaire ;
e Rédaction d’'une procédure d’intervention qui comprendra notamment ;

. Le listing du personnel intervenant pour l'opération,

. Les risques et coactivités identifiés sur et en périphérie de la zone d’intervention et les mesures
prises pour,

. Le principe d’isolement de la zone d’intervention vis-a-vis des occupants du site.

La procédure d’intervention sera finalisée en concertation avec la maitrise d’'ouvrage ou son représentant
suite a la visite de site :
e Reconnaitre les locaux ;
e Prendre en compte la sécurité du public et la sécurité des tiers lors de la réalisation de ses
interventions, et prévenir tout risque potentiel.
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3.2 Visite exhaustive des locaux

La prestation comprend a minima les éléments suivants :

Collecte, analyse et prise en compte de tout document déja existant, transmis par la maitrise
d’ouvrage avec le bon de commande ou annexé au présent cahier des charges,

o Rapport de repérage réf. JR120S/15/361 du 01/07/2015,

o Plan du batiment,
La visite exhaustive des locaux concernés par le bon de commande,
Recherche visuelle des matériaux et produits sur la base du programme des travaux établis par le
donneur d’ordre,
Réaliser toutes investigations approfondies nécessaires : investigations nécessitant éventuellement
destruction et reconstruction aprés accés et/ou préléevements. Ces investigations sont
obligatoirement a réaliser selon les cas afin d’obtenir un état totalement exhaustif par rapport aux
matériaux et ouvrages visés par lesdites obligations.
Ces investigations devront mener a un dossier totalement exhaustif par rapport aux matériaux et
ouvrages visés par des travaux susceptibles d’étre réalisés par le maitre d’'ouvrage, et permettant a
celui-ci, ainsi qu’aux entreprises appelées a réaliser lesdits travaux, de réaliser les analyses de
risques imposées par les articles L4531-1 et L4121-2-1° a 3° et 5° a 8°, R4412-59 a R4412-65 du
code du travail,
Dans le cadre de ces différentes investigations, les spécifications suivantes sont a prendre en
compte par le titulaire :
Toutes investigations destructives nécessaires a l'exécution de la prestation, carottages ou
équivalents, sont dues par le titulaire et devront étre suivies d’un nettoyage et d’une réfection. Le
niveau de réfection
Sera validé en concertation avec le donneur d’ordre, par défaut I'entreprise doit considérer une
remise a l'identique.
Tous les moyens nécessaires a la réalisation de ses investigations de tous types sont a la charge
exclusive du titulaire (échelle, sac a manche, carotteuse, nacelle...),
Toutes les démarches et moyens nécessaires a I'ouverture des locaux afin de les rendre accessibles
sont a la charge du titulaire,

NOTA. : Lensemble des locaux est actuellement accessible via des clés qui seront remises au prestataire
lors de la réunion de démarrage. Les acces aux toitures ne sont pas sécurisés.

Toutes les interventions et sondages devront étre décrits dans la procédure d’intervention,

@ Dans le cas ol tous les points ci-dessus ne seraient pas respectés, la remise en etat se ferait

aux torts et frais exclusifs du titulaire.

Réaliser I'ensemble des prélevements sur matériaux suspects susceptibles d’étre concernés.
Effectuer les prélevements sur toute I'épaisseur et les couches du matériau ou produit, afin de
respecter le programme de repérage et confier les échantillons appropriés a un laboratoire
accrédité,

Pour les prélevements nécessitant une remise en état soignée ou avec une fonction technique
(étanchéité, ...) le titulaire doit établir, préalablement a son intervention, un plan de prélévement,
comprenant un plan de localisation et photos des points de prélevements nécessaires, avec une
note de justifications sur le nombre de prélevements et analyses a effectuer. U'échantillonnage est
a minima conforme aux spécifications des normes, mais pourra étre plus dense si les nécessités de
résultats exigés par le programme de repérage I'imposent,
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e Avant l'envoi au laboratoire, le titulaire devra justifier le nombre de prélevements, et obtenir
I'accord écrit du maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre pour engager le programme d’analyses.

e La méthode utilisée pour les diagnostics comprend :

o La vérification et inspection des différents composants de la construction (sur batiments,
murs et ouvrages extérieurs, enrobés, ...) et des matériaux susceptibles de contenir de
'amiante,

o La vérification et inspection de chacune des couches des matériaux et des zones
homogenes ou hétérogenes,

o La vérification et inspection des enrobés pour réaliser le repérage des éventuels enrobés
amiantés et mesurer la teneur en HAP sur les carottages réalisés,

o La vérification et inspection des pieces constitutives des équipements pouvant contenir de
I'amiante (Ex : chaudiére avec joints, calorifuge sous capots, portes, aérotherme, porte
paliére d’ascenseur...)

NOTA : Il sera mentionné clairement les équipements et matériaux qui n‘auront pu étre diagnostiqués lors
du repérage (équipement en service, ...)

o Inspection des différentes couches de revétement par sondages.
o Carottages sur enrobés extérieurs avec prélévements sur les différentes couches constitutives,

NOTA : Pour les enrobés il sera réalisé I'analyse accréditée de I'amiante naturellement présent avec
séparation du liant et des granulats selon I'arrété du ler octobre 2019

. Ouverture des gaines techniques,

. Dépose de plaques de plafonds suspendus pour la vérification des plénums,

o Vérification des calorifugeages des canalisations d’E.C.S.,

o Inspection des réseaux situés sous les planchers techniques,

o Inspection des différentes couches de revétement par sondages

o Lorsque le prélevement a réaliser sera relatif a des enrobés, la longueur de la carotte en

prélevement correspondra au minimum a la recherche de toutes les couches de formes de
I'enrobés, jusqu’a la couche de gravier avec mesure de I'épaisseur de chacune des couches

Si une intervention supplémentaire du diagnostiqueur est nécessaire a cause de manquement avéré du
repérage initial, I'intervention et la mise a jour du rapport sera faite aux frais du prestataire.

Il sera appliqué une réfaction de 15% au prix des analyses supplémentaires réalisées dans ce cadre qui
seront elles payées par le maitre d’ouvrage.

Il est entendu que le manquement avéré sera caractérisé de la fagon suivante :
- Absence de prélévement d’un matériau accessible sans déconstruction partielle de la structure du
batiment,
- Absence de préléevement dans une zone identifiée comme concernée par le projet dans le bon de
commande.

LU'entreprise devra tous moyens nécessaires a mettre en ceuvre pour atteindre les différents
matériaux, notamment en hauteur ou en fagades des batiments jusqu’a un hauteur de 3,50 ml, ainsi
que pour les carottages d’enrobés. Elle devra également procéder aux démontages nécessaires a la
prestation, ou nécessitant des outillages, par ses propres moyens.
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ARTICLE5. MODALITE D’EXECUTION DES MISSIONS

4.1 Modalités communes

Lentreprise devra prendre en compte dans son offre des éléments suivants :
- Les accés devront étre demandés au moins 48h avant a la maitrise d’'ouvrage,
- Les batiments concernés par ce projet sont occupés et le seront pendant les prestations objet du
présent cahier des charges,
- Lentreprise devra prévoir d’étre indépendante en termes d’alimentation en eau et en électricité
pour la réalisation des prestations.

4.2 Diagnostic amiante

Le repérage amiante visera a définir avec certitude et de fagon exhaustive les produits contenant de
I'amiante dans le périmetre concerné par le bon de commande.

Pour tout produit considéré comme étant « susceptible de contenir de I'amiante », 'opérateur ne pourra
conclure a I'absence d’amiante sans avoir recours a une analyse.
En cas de doute sur un élément, I'opérateur déterminera les prélevements nécessaires pour conclure.

La totalité des échantillons prélevés pour analyse devra faire l'objet d’'une tracgabilité afin qu’ils soient
précisément identifiés et rattachés aux ouvrages desquels ils ont été extraits. Les analyses des
prélévements seront effectuées par un laboratoire agréé COFRAC.

Chaque prélévement devra étre identifié sur place par un marquage et étre repéré dans le rapport par une
photo et un plan de situation.

4.2.1 Cartographie sur plans avec photos des batiments visités et comportant la localisation des
prélévements et des matériaux pouvant contenir de 'amiante

Les prélevements sur site feront 'objet d’une tracabilité :
e Numérotation du prélevement
e Marquage sur site avec numérotation sur le support du prélévement
e Repérage sur plan
e Photo intégrée au rapport

NOTA : la photo densemble devra permettre de reconnaitre le point de prélevement dans son
environnement. En cas de besoin une photo complémentaire de zoom permettra d’identifier précisément
le sous-élément concerné par le prélevement.

Les plans de repérage devront mentionner clairement les formes des locaux en identifiant clairement les
éléments remarquables : murs, portes, fenétres, cloisons, poteaux, liaison avec les autres locaux,
numérotation des locaux, ...

Le diagnostic devra faire apparaitre I'état de conservation des matériaux dans le but de déterminer les
méthodologies de retrait.

Rappel : ces croquis et plans sont a fournir par le titulaire, que le donneur d’ordres ait fourni ou non un
support de plan de I'existant, dans nombre de cas, ils ne sont pas existants.

Les plans de repérage devront permettre de localiser la totalité des zones considérées comme amiantés
par extrapolation (surfaces homogénes, éléments similaires, ...) pour présenter ses dimensions (surface,
longueur, nombre, ...).

Ci-dessous sont présentés 2 extraits de rapports de repérage amiante avec des plans de localisation des
zones amiantées permettant une bonne exploitation pour la conception et les travaux.
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Val 82

Vol 85 Val 94

Légende :
7 A cole carrelage sl amiantee
B [N celle faience amiantse
[ colie plinthe faience amiantée
“ colle faience murgle amiantée (autre type)

4.2.2 Rédaction du rapport final de repérage relatif a la présence de matériaux et produits contenant
de 'amiante

Lentreprise doit la rédaction d’un rapport de repérage des matériaux et produit contenant de I'amiante en
place pour chacun des batiments dans le cadre du décret et de I'opération de démolition.
Ce rapport synthétisera les différentes reconnaissances réalisées et présentera dans un tableau de
synthese :
e La liste des éléments investigués ne contenant pas d’amiante
e La liste des éléments investigués contenant de I'amiante en précisant le prélévement ou le constat
visuel correspondant, le type de matériau, le type de fibre, la localisation, une quantification des
éléments considérés (surface, nombre, longueur, ...) et I'état de conservation.

Un tableau conforme a I'annexe 1 de l'arrété du 26 juin 2013 relatif « au repérage des matériaux et
produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage » présentera par type
de composant le détail des repérages exécutés.

Le rapport précisera les consignes générales de sécurité a I'égard de ces matériaux et produits, notamment
les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.

Le rapport mentionnera clairement les locaux ou parties de locaux qui n‘ont pu étre visités et les localisera
sur un plan.

Si un complément de repérage est réalisé pour cause de libération différée de parties du batiment ou d’une
emprise du site ou suite a manquement il sera réalisé un rapport unique et complet intégrant toutes les
phases de repérage.

La dénomination ou la description des MPCA devra permettre d’identifier le matériau sans aucune
ambiguité notamment dans le cas de couches successives l'opérateur précisera qu’elle(s) couche(s)
est/sont amiantée(s) et le type de matériaux qui les recouvre.

4.2.3 Gestion des déchets
Les déchets issus des rapports de repérage seront conditionnés et évacués par le prestataire.

4.2.4 Pré-rapport

Conformément a l'article 10 de I'Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines
opérations réalisées dans les immeubles batis I'opérateur ne pourra établir de pré-rapport que dans le cas
d’une demande d’acces établie par écrit a la maitrise d’'ouvrage et sans retour de sa part concernant la
mise a disposition des moyens d’acceés sous deux semaines.

Dans tous les autres cas, le prestataire devra établir un rapport de repérage avec réserve conformément a
I'article 9 du méme arrété, s’il le juge nécessaire.

Le paiement de la prestation correspondant a I'établissement du rapport de repérage ne sera fait que pour
la transmission du rapport de repérage complet et exhaustif.
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4.3 Diagnostic Plomb

Le repérage plomb avant travaux visera a déterminer de facon détaillée et exhaustive la teneur en plomb
de tous les matériaux et revétements pouvant contenir du plomb dans les locaux concernés par le bon de
commande.
La mission comprend tous les frais et dépenses de toutes natures nécessaires a I'exécution du diagnostic
avec notamment :
e Détermination de la concentration en plomb de tous les revétements et matériaux susceptible d’en
contenir,
e Détermination de I'état de conservation des revétements contenant du plomb a la date du
repérage, si la concentration dépasse 1mg/cm?,
e Rédaction d'un rapport détaillé avec présentation des résultats de toutes les mesures effectuées
comprenant :
o La présentation des résultats,
o Létablissement des plans de repérages.

4.3.1 Pour tout support « susceptible de contenir du plomb »

La prestation comprend a minima les éléments suivants :
e Réalisation des mesures de concentration en plomb sur I'ensemble des revétements (mesures
prises a l'aide d'un appareil a fluorescence X a source radioactive,
e Le tableau de synthése présentera les valeurs de toutes les mesures.

4.3.2 Détermination de I’état de conservation des revétements contenant du plomb a la date du
repérage

L'état de conservation étant susceptible d’évoluer, I'analyse du risque et les préconisations des moyens de

traitements lors de la démolition seront définis par I'entreprise en charge des travaux au moment de

I'intervention, notamment pour les revétements contenant du plomb avec une concentration supérieure

au seuil sanitaire de 1 mg/cm?, sur la base de I'état de conservation relevé par le titulaire.

Si les conditions des articles 5 et 6 de I'arrété du 19 aout 2011 sont réunies, réalisation d’'une analyse en

laboratoire de la recherche de plomb acido-soluble, selon la méthodologie imposée dans le dit arrété.

4.3.3 Cartographie sur plans avec photo des batiments visités et comportant la localisation des
mesures sur les revétements et matériaux pouvant contenir du plomb

Le rapport présentera un croquis de localisation de chacun des locaux, des mesures et des éléments
contenant du plomb. Lorsqu’il y a plusieurs unités de repérage de méme type (porte, fenétre, poteaux ...)
dans une méme zone, chacune d’elles doit étre clairement identifiée et repérée sur le croquis. Il sera
mentionné une quantification approximative des éléments considérés (surface, nombre, longueur, ...).
Ci-dessous sont présentés 2 extraits de rapports de repérage plomb avec des plans de localisation des
zones plombées permettant une bonne exploitation pour la conception et les travaux.
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Rappel : ces croquis et plans sont a fournir par le titulaire, que le donneur d’ordres ait fourni ou non
un support de plan de I'existant.

4.3.4 Rédaction du rapport final de Constat de Risque d’Explosion

Il sera présenté un rapport distinct pour chaque batiment.
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Ce rapport comprendra les fiches de repérage, reprenant les diverses données relatives notamment a I'état
de dégradation des revétements et permettant de définir les contraintes de déconstruction :

e Le ou les rapports comprendront tous les éléments mentionnés dans la norme NF P 46-030.

e Le ou les rapports ne seront considérés comme définitifs et la prestation commandée comme
achevée que lorsque tous les locaux visés par le programme de travaux auront été visités.

e Si certaines parties de batiments n‘ont pas été visitées lors d’'une premiére visite, le titulaire
réalisera autant de visites que de nécessaire pour I'obtention du résultat d’exhaustivité attendue.

e Les conclusions du Constat des Risques d’Exposition au Plomb doivent pouvoir étre comprises par
toute personne non spécialiste et en particulier par le donneur d’ordre.

SPECIFICITE IMPORTANTE POUR CETTE PRESTATION :

e La présente prestation est réalisée avec pour objectif de donner un état exhaustif de la présence
potentielle de matériaux revétus ou contenant du plomb, notamment au titre des obligations du
maitre d’'ouvrage, a toute entreprise susceptible de réaliser des travaux sur ses ouvrages une
information relative a la présence ou I'absence de plomb,

e Dans ce cadre, pour toute intervention future le maitre d’ouvrage devra étre en capacité de fournir
a 'entreprise intervenante, une fiche spécifique pour le local dans lequel interviendra I'entreprise,
lui donnant cette information de maniére claire et exhaustive,

e Les exigences du présente Cahier des Clauses Techniques qui s’imposent au titulaire sont les
suivantes pour répondre a cet objectif :

- Fourniture par le titulaire, en complément des éléments exigés ci-avant, d’'un résumé par local,
selon les piéces, de I'état de présence de plomb,

- Chaque local devra faire I'objet d’une fiche spécifique, indiquant :

o Soit : absence de plomb dans tous les matériaux,
o Soit : liste des piéces contenant des matériaux ou matériel contenant du plomb ou revétu
de plomb, le type d’'ouvrage ou de matériel concerné, et la concentration de plomb.

- Chaque fiche sera également fournie sous forme informatique individuelle selon un repérage a
arréter, pour étre extraite et exploitée directement par le maftre d’ouvrage réalisant des travaux de
maintenance, d’entretien ou de rénovation.

4.4 Diagnostics HAP

4.4.1 Cartographie sur plans avec photos des batiments visités et comportant la localisation des
prélévements et des matériaux

Les diagnostics HAP devront étre réalisés avec une méthodologie similaire aux diagnostics amiante. Une
cartographie identique sera demandée, voir détail § « 2.2.1 - Cartographie sur plans avec photos des
batiments visités et comportant la localisation des prélevements et des matériaux pouvant contenir de
I'amiante »

4.4.2 Rédaction du rapport final de repérage

Lentreprise doit la rédaction de :

- Unrapport de repérage avant travaux des matériaux et produit contenant des HAP ;
Ces rapports devront comprendre les mémes éléments que le rapport amiante, détaillés dans le § « 2.2.2
Rédaction du rapport final de repérage relatif a la présence de matériaux et produits contenant de
I'amiante. »
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4.4.3 Le marquage des éléments sur site suite au retour des résultats de 'ensemble des analyses

Pour chacun de ces diagnostic, I'entreprise doit le marquage sur site des matériaux identifié avec un
dispositif indélébile et suffisamment résistant pour qu’il subsiste aux « visites » éventuelles du batiment
avant le démarrage des travaux.

Ce marquage devra étre différent du marquage amiante.

En cas d’'impossibilité d’établir le rapport final de repérage (site partiellement occupé, ...), a la demande du
maitre d’ouvrage, le marquage pourra étre réalisé sur la base d’un rapport provisoire.

4.5 Diagnostics termites

La Guyane est catégorisée comme zone infestée aux termites et autres xylophages. A ce titre le présent
marché prévoit la réalisation d’un Diagnostic termites et autres insectes xylophages.

4.5.1 Mode opératoire de réalisation du diagnostic

Le diagnostic comprend une visite du site permettant :

e Un examen visuel des parties visibles et accessibles,

e Larecherche visuelle des indices (galeries-tunnels, filaments, débris d'insectes ...) sur les sols,
murs, cloisons et ensemble des bois,

e L'examen des produits cellulosiques non rattachés au bati, recherche d'indice de consommation
par les insectes, de dégradations dues aux champignons,

e Larecherche et examen des zones favorables au développement des agents de dégradation
biologique du bois (zones humides, branchements d'eau, arrivées et départ de fluides, regards,
gaines, cablages, ventilation, joints de dilatation, etc.),

e Le sondage des bois (Sondage non destructif de I'ensemble des éléments en bois a I'aide d'outils
appropriés)

e |'établissement du rapport de diagnostic termites conformément a 'arrété du 29 mars 2007
définissant le modele et la méthode de réalisation de I'état du batiment relatif a la présence de
termites.

4.5.2 Composition du rapport

Le diagnostic termites doit mentionner les éléments suivants :

e lLogement concerné,

e Parties visitées et celles qui n'ont pas pu I'étre,

e Eléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. Le diagnostic termites doit

étre daté et signé.

Le diagnostic devra contenir un rapport de visite établi en frangais par le diagnostiqueur et conforme a
IArrété du 29 mars 2007 définissant le modele et la méthode de réalisation de I'état du batiment relatif a la
présence de termites.
En cas de présence de termites, des mesures doivent étre prises pour les éradiquer.
Les traitements anti-termites peuvent ne pas éradiquer les termites définitivement, il peut donc arriver
qu'il faille renouveler les traitements si les termites réapparaissent.

ARTICLE6. CADRE REGLEMENTAIRE

5.1 Repérage Amiante
Réalisation de repérage
Le Rapport de repérage amiante avant travaux sera basé sur :
e Arrété du 22 juillet 2021 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans

les installations, structures ou équipements concourant a la réalisation ou la mise en ceuvre d'une
activité,
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Direction Générale du travail - Questions - Réponses Métrologie Amiante — édition 2020
Arrété du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de |'amiante
avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,

Arrété du 13 novembre 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées
dans les matériels roulants ferroviaires,

Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et
produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et
d'accréditation des organismes procédant a ces analyses,

NF FO1-020 — Octobre 2019 - Applications ferroviaires — Repérage amiante — Identification des
matériaux et produits contenant de I'amiante dans le matériel roulant ferroviaire

Arrété du 16 juillet 2019 Relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis,

NF X46-100 — Juillet 2019 - Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les installations, structures ou équipements concourant a la réalisation ou a la mise
en ceuvre d’'une activité — Mission et méthodologie,

Norme NF X46-020 d’ao(it 2017 « Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante dans les immeubles batis »,

Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,

Guide d’aide a la caractérisation des enrobés bitumineux de novembre 2013 réalisé sous I'égide du
Comité de Pilotage national « Travaux Routiers — Risques Professionnels » et ses fiches 1 a 4,

Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante,

Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de
I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu
du rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation
de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque
de dégradation lié a 'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage,

Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage,

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de
protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’'opérations comportant un risque
d’exposition a 'amiante,

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’'opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante
Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de
la fiche récapitulative du « dossier technique amiante",

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a
I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage,
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e Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage,

e Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la
démolition de catégories de batiment,

e Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis,

o Norme NF X 46-021 d’aolt 2010 « Traitement de I'amiante dans les immeubles batis - Examen
visuel des surfaces traitées apreés travaux de retrait de matériaux et produits contenant de
I'amiante - Mission et méthodologie »,

e Norme XP X46-023 d’octobre 2005, Diagnostic amiante, éléments de cartographie du repérage des
matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis,

e Arrété du 15 janvier 1998 modifiant I'arrété du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de
|'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de I'amiante et aux mesures
d'empoussierement dans les immeubles batis.

Analyses

o Arrété du 26 décembre 2019 modifiant I'arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de
réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de |'amiante, aux
conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant a ces
analyses,

e Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et
produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et
d'accréditation des organismes procédant a ces analyses,

e Réalisées par un laboratoire accrédité par le COFRAC pour la réalisation de I'essai de la norme NF X
43 050 du programme COFRAC 144 Partie Identification de I'amiante dans les matériaux.

Santé des populations
e larticle R1334-27 du code de la santé publique et les articles associés,

e Circulaire n°2003-73 contre du 10 décembre 2003 relative a la protection de la population contre
les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis,

o Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret 96-97 du 7 février 1996 relatif a la
protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les
immeubles batis,

e Circulaire du 25 septembre 1998 relative a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

Organisme de diagnostic
e Arrété du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de
repérage, d'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant
de I'amiante, et d'examen visuel aprées travaux, dans les immeubles batis,
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e Arrété du 2 juillet 2018 modifié par arrété du 25 mars 2019 définissant les criteres de certification
des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des
organismes de certification,

o Arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de certification des compétences des
personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles batis et
les criteres d'accréditation des organismes de certification,

e Arrété du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant a l'identification
d'amiante dans les matériaux et produits,

o Arrété du 2 décembre 2002 relatif a I'exercice de l'activité et a la formation des contréleurs
techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic
de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante (JO du 06 décembre
2002) en application du décret 96-97 du 7 février 1996 modifié,

5.2 Repérage plomb

Le repérage sera réalisé conformément a :

e Articles R 1334-1 a 13 du code de la santé publique,

e Articles L4531-1 et les articles associés, L4121-2, R4412-59 a 65 du code du travail,

e Articles R 1334-1 a 13 du code de la santé publique,

e Article L541-24 du code de I'environnement,

e Norme NF X 46-030 d’avril 2008 relative au protocole de réalisation du Constat de Risque
d’Exposition au Plomb,

e Norme NF X 46-031 d’avril 2008 relative a I’Analyse chimique des peintures pour la recherche de la
fraction acido-soluble du plomb,

e Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative au repérage plomb pour la recherche de plomb avant
travaux dans les revétements et matériaux et produits de construction,

o larrété du 19 ao(t 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures.
Cependant, celui-ci étant restrictif aux seules inspections, analyses et mesures dans les locaux
accessibles aux mineurs, seule la méthode du présent arrété est a respecter, les dispositions du
présent marché visent I'exhaustivité des locaux, revétements et matériaux.

En application du Code de la Santé Publique, I'état des risques « est dressé par un controleur technique
agréé au sens de l'article L 111-25 du code de la construction et de I'habitation ou par un technicien de la
construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission ».

5.3 Repérage HAP

Arrété du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets
inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.

5.4 Diagnostic termites

Loi 99-471 du 8 juin 1999 tendant a protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les
termites et autres insectes xylophages.

Loi 2006-872 du 13 juillet 2006 relative a I'engagement national pour le logement

Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et a la construction. Articles L.112-17,
L.133-1aL.133-6, L.271-4,R.112-2 a R.112-4, R.133-1 a R.133-8 et R.271-1 a R.271-5 du code de la
construction et de I'habitation
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Décret 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif a la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles
contre les termites.

Décret n° 2006-591 du 23 mai 2006 relatif a la protection des constructions neuves et des
aménagements contre les termites et les insectes a larves xylophages.

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif au diagnostic technique immobilier et modifiant le
code de la construction et de I’habitation et de la santé publique

Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le
dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de I’habitation

Décret n°2014-1427 du 28 novembre 2014 modifiant les articles R. 112-3, R.112-4 et R.133-4 du code
de la construction et de I'habitation.

Arrété du 10 ao(it 2000 fixant le modele de I'état parasitaire relatif a la présence de termites dans un
immeuble.

Arrété du 27 juin 2006 relatif a I'application des articles R. 112-2 et R. 112-4 du code de la construction
et de I'habitation.

Arrété du 30 octobre 2006 définissant les criteres de certification des compétences des personnes
physiques réalisant I’état relatif a la présence de termites dans le batiment et les critéres
d’accréditation des organismes de certification. (Modifié par : arrété du 14 décembre 2009 ; arrété du 7
décembre 2011)

Arrété du 29 mars 2007 définissant le modele et la méthode de réalisation de I'état du batiment
relatif a la présence de termites (modifié par : arrété du 7 mars 2012)

Arrété du 16 février 2010 modifiant I'arrété du 27 juin 2006 relatif a I'application des articles R. 112-2 a
R. 112-4 du code de la construction et de I’habitation, modifiant I'arrété du 27 juin 2006

Arrété du 28 novembre 2014 modifiant I'arrété du 27 juin 2006 modifié relatif a I'application des articles
R.112-2 a R.112-4 du code de la construction et de I’habitation.

Circulaire UHC/QC/15 2001-21 du 23 mars 2001 relative a la protection des acquéreurs et
propriétaires d'immeubles contre les termites.

Code de la construction et de I’habitation (Partie |égislative) — Chapitre 2 : Dispositions spéciales, Section 9

: Protection contre les insectes xylophages — Article L. 112-17

Code de la construction et de I’habitation (Partie législative et réglementaire) — Chapitre 3 : Lutte
contre les termites — Articles L. 133-1a L. 133-6, R. 133-1 a R. 133-7

Code de la construction et de I’habitation (Partie législative et réglementaire) — Chapitre 3 : Lutte
contre la mérule — Articles L. 133-7 a L. 133-9

Code de la construction et de I’habitation — articles R. 271-1 a R. 271.6

NF P 21-204-1 (DTU 31.2) (mai 1993, février 1998) : Construction de maisons et batiments a ossature en
bois — Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement Al.
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NF EN 335 (mai 2013) : Durabilité du bois et des matériaux a base de bois — Classes d’emploi :
définitions, application au bois massif et aux matériaux a base de bois

NF B 50-100-4 (octobre 2007) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des
classes de risque d’attaque biologique — Partie 4 : Déclaration nationale sur la situation des agents
biologiques

NF P 03-200 (avril 2003) : Agents de dégradation biologique du bois — Constat de I'état parasitaire dans
les immeubles batis et non batis : Modalités générales (indice de classement : P03-200)

NF P 03-201 (2012) : Diagnostic Technique- Etat du batiment relatif a la présence de termites

NF P03-200 Mai 2016 relatif aux modalités générales d'intervention des opérateurs pour établir un
constat de I'état parasitaire relatif aux agents de dégradation biologique du bois dans les immeubles
batis et non batis (termites uniquement), ainsi que les ouvrages extérieurs terrestres qu'ils soient
annexés au bati ou non (passerelle, portail, etc.)

ARTICLE 7. REUNIONS SPECIFIQUES

La Maitrise d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre peuvent inviter le titulaire en réunion (durée prévisionnelle
2h), sur sujet spécifique relatif aux prestations objet du présent marché.

Le titulaire formule un avis écrit a I'issue de chaque réunion, communiqué dans les 48h.
Pour chaque bon de commande, le prestataire devra prévoir a minima :

- Une réunion de lancement sur site,

- Une réunion de restitution des rapports.
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