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00.02

GENERALITES

L'attention des soumissionnaires est attirée sur I'importance de la lecture et la prise en compte des articles du
C.C.T.P. Commun - GENERALITES et de I'ensemble des notices du dossier (notices acoustique, thermique,
accessibilité, sécurité incendie, environnementale, ...)

Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) compléete le C.C.T.P. Commun a tous les lots - Lot 00 -
GENERALITES, et a pour but de définir les travaux de "DEMOLITIONS - PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE" a
entreprendre dans le cadre du projet du "REAMENAGEMENT PARTIEL DE L'ACCUEIL DU CENTRE DES FINANCES
PUBLIQUES A A MONTLUGON (03)".

Situation géographique — Hypothése de calcul

00.03

Hypothéses de calcul :
Suivant indications des plans structure

Situation géographique :

- Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES
- Département : ALLIER (03)

- Commune : AMONTLUCON (03)

- Altitude : 202.00 m

Données climatiques :
- Vent : Zone 2 - Rugosité llib

- Neige : Zone A2
- Séisme : Zone 2
Catégorie d'importance du batiment : Il

Classement de I'établissement

00.04

Selon la notice de sécurité.

Documents de références - normes et réglementations

00.05

Ce CCTP est indissociable de 'ensemble des piéces marchés que I'entrepreneur doit prendre en compte pour établir son
offre.

En complément des documents techniques, I'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions du C.S.T.B, aux Décrets,
aux Arrétés, aux D.T.U, aux Normes NF, aux avis techniques, etc., et 'ensemble des autres documents |égislatifs et
réglementaires afférents aux prestations dues au présent corps d'état.

D.T.U.:
- 25.1 Enduits intérieurs en platre
- 25.231 Plafonds suspendus en éléments de terre cuite
- 25.31 Ouvrages en carreaux de platre
- 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement et isolant
- 25.51 Mise en ceuvre des ouvrages en staff traditionnel
- 27.1 Revétements par projection pneumatique de fibres minérales de laitier avec liant
- 27.2 Réalisation de revétements par projection de produits pateux
- 45.10 Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales manufacturées
- 45.11 Isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en vrac (laines minérales ou ouate de cellulose de papier)
- 58.1 Plafonds suspendus
- 58.2 Plafonds tendus

Cette liste est non exhaustive, ni limitative.

L’entrepreneur du présent corps d’état est tenu de respecter les Lois, Décrets, Arrétés et régles administratives et normes
en vigueur au moment de la signature de son marché.

Conditions d'établissement des prix

Les conditions d'établissement des prix et de la réalisation des ouvrages devront obligatoirement inclure les clauses
suivantes :
- Tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en ceuvre des matériaux, quelles que soient les difficultés
et suggestions inhérentes a I'emplacement et a I'acces du chantier
- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit a la réception
- La notice technique de chaque matériau authentifiée par le fournisseur a remettre a la maitrise d’ d'ceuvre.
- Aucun supplément au forfait ne sera admis par omission, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du C.C.T.P.
des autres corps d'état afin de contrdler, prévoir et compléter tous les travaux lui incombant.
- Les échelles, les platelages, les échafaudages fixes ou mobiles et les garde-corps nécessaires aux travaux
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comprenant les montages et les démontages avec repliements.

- Les protections de quelque nature qu'elles soient ainsi que tous bachages évitant les détériorations pendant le chantier
et garantissant une mise hors d'eau des ouvrages.

- Tous les dispositifs réeglementaires de protection, sécurité et signalisations pendant la durée du chantier.

- L’entrepreneur adjudicataire du présent lot se mettra en rapport avec les autres corps de métier en vue d'une parfaite
coordination.

- L’exécution de tous ouvrages indiqués aux plans et omis au C.C.T.P. ou réciproquement sera exigée sans supplément.
- Les frais résultant d'essais prévus dans les documents de référence quels que soient les résultats et conclusions de
I'organisme de contréle ou du laboratoire d'essais ou analyses.

- Le nettoyage permanent du chantier et des abords y compris I'enlevement des déchets et gravois aux décharges
publiques.

- Tous les étaiements nécessaires a la stabilité des ouvrages devant rester en place pour la durée du chantier

- La notice technique de chaque matériau a remettre au Concepteur

- L'exécution de tous ouvrages indiqués au plan et omis aux piéces jointes au présent dossier (ou réciproquement) sera
exigée sans supplément de prix

- Tous les dispositifs nécessaires en application de la réglementation en vigueur sur la protection des travailleurs et des
étrangers au chantier

- L'installation du chantier et des aires de stockage des matériaux en accord avec le Maitre d'ouvrage

- Les suggestions dues a I'adaptation des ouvrages a tous les cas particuliers en fonction des besoins. Entre autres les
raccords contre les magonneries, les ouvrages métalliques, et contre les passages de gaines et de tuyauteries

- Les protections de quelles que natures qu'elles soient ainsi que tous bachages évitant les détériorations pendant le
chantier

- Toutes les déposes d'ouvrages nécessaires pour une parfaite réalisation

- Responsabilité de l'entrepreneur sur le choix des produits utilisés en particulier il devra s'assurer que ceux-cCi
conviennent parfaitement a I'emploi envisagé

- Tous les dispositifs réglementaires de protection, sécurité et signalisations pendant la durée du chantier,

- Et toutes autres dispositions du C.C.A.P.,

Toutes les fournitures, matériels, appareillages, etc., seront neufs et de bonne qualité. lls devront étre conformes aux
normes frangaises en vigueur homologuées au moment de I'exécution des travaux, étre titulaires d’'un avis technique en
cours de validité lors de la soumission et de la mise en ceuvre.au point de vue de la fabrication, des caractéristiques, du

L'entrepreneur sera tenu de respecter en tous points les avis techniques correspondants aux matériaux utilisés, tant pour la
mise en ceuvre de ces matériaux que pour leurs choix. Pour respecter les objectifs minimums demandés.

Il appartient a l'entreprise qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier et de contréler I'origine des matériels et
appareillages, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement.

Avant tout début de fabrication, I'entrepreneur devra fournir au maitre d’'ouvrage : les dessins de détails, échantillons,

L'acceptation d'un matériel par le Maitre de l'ouvrage ou par le Maitre d'ceuvre ne pourra avoir pour effet de dégager la

L'Entrepreneur est tenu jusqu'a réception de prendre toutes mesures nécessaires a la conservation de ses ouvrages.
Toutes dégradations quelles qu'elles soient provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection devront étre réparées

Les ouvrages du présent lot devront satisfaire aux exigences des tolérances d'exécution citées dans les DTU

Tous les matériaux employés devront répondre obligatoirement aux classements demandés.

L'entrepreneur est tenu de vérifier la compatibilité des procédés qu'il compte mettre en ceuvre. Tous les matériaux employés

00.06 Qualité des matériels
montage, de la mise en ceuvre et de I'emploi.
prototypes et plans de réservations.
responsabilité de I'entrepreneur.
00.07 Conditions d'exécution des ouvrages
aux frais de l'entrepreneur responsable.
00.08 Tolérances d'exécution
correspondants.
00.09 Classement
seront sanctionnés par un procés-verbal.
00.10

Nature, provenance et qualité des matériaux et fournitures

Le C.C.T.P. fait état de matériaux et articles de fabrication dont le nom du fournisseur est indiqué dans le texte. Cette
référence est donnée afin de préciser la nature le type et I'aspect des éléments qu'il y aura lieu de mettre en ceuvre.

L'entrepreneur pourra proposer a l'agrément du maitre d'ceuvre un article ou un matériau d'un autre fournisseur aux
conditions suivantes :
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- Qu'il soit de méme nature, de durabilité et de qualité équivalente au matériau ou article proposé dans le C.C.T.P., l'aspect
devant étre rigoureusement identique
- Qu'il soit nettement défini dans la proposition de I'entrepreneur lors de la soumission

Au cas ou les conditions visées ci-dessus ne seraient pas remplies par I'entrepreneur, le maitre d'ceuvre aura toujours le
droit d'exiger la mise en ceuvre du matériau ou de l'article indiqué dans le devis.

L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu de présenter des échantillons. Ceux-ci seront conservés jusqu'a la fin des
travaux pour comparaison avec les matériaux mis en OEUVRE avant le prononcé de la réception.

En fin de travaux I'entreprise aura le nettoyage soigné de tous les ouvrages réalisés.

00.11 Prescriptions générales

01 - Platrerie :
Les travaux comprennent la mise en ceuvre de tous accessoires nécessaires a une bonne tenue dans le temps des
ouvrages tels que : équerres, rappointis, talon de cloison pour piéces humides, etc...

02 - Peinture :

L'entrepreneur doit tous les ouvrages préparatoires et accessoires particuliers aux travaux neufs ou travaux d'entretien tels
qu'ils sont définis au Cahier des Prescriptions Techniques Générales DTU 59.1 selon nature des subjectiles et état de
finition demandés dans le présent C.C.T.P.

Sur les ouvrages métalliques ayant regu une protection antirouille, il sera d par I'entrepreneur de peinture, toutes retouches
et réfection partielles ou générales de la protection antirouille, sans que cela donne droit a une plus-value.

Les couches successives correctement croisées et lissées seront de tons différents du moins clair au plus clair afin de
permettre le contrdle de leur exécution. Une nouvelle couche sera appliquée qu'apres révision compléte, les aspérités ou
irrégularités étant effacées et les gouttes de coulures grattées.

Les tons seront réguliers sans aucune différence d'aspect et absolument conformes a I'échantillon ou a la surface témoin.
Les reprises ne seront pas perceptibles. Les surfaces finies devront étre lisses, nettes, uniformes, sans nuances, grains,
traits ou rayures.

Le maitre d'ceuvre fixera les teintes de peinture dans une gamme étendue sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une
modification du forfait.

A cet effet, I'entrepreneur prévoira tous réchampissages suffisants pour un emploi de peinture de teintes diversifiées.

03 - Préparation des supports :
Les travaux préparatoires seront réalisés de fagon a obtenir des finitions trés soignées avec un aspect de surface sans

trace d'outil et d'une parfaite régularité.
Les travaux préparatoires seront prévus conformément aux prescriptions du DTU 59.1 et aux caractéristiques d'application
des fabricants.

04 - Pose de revétements muraux :

La pose des revétements muraux comprendra I'ensemble des préparations nécessaires aux supports : décollage des
revétements existants, lessivage, rebouchage, pongage, dépoussiérage, I'égrenage, l'encollage des fonds et la mise en
ceuvre des revétements avec les coupes d'arase et dispositifs de jointoiement parfait.

05 - Tracages des cloisons :
L'entrepreneur titulaire du présent lot devra I'implantation et les tragages des cloisons avant leur montage

06 - Tolérances d'exécution :
Les ouvrages du présent lot devront satisfaire aux exigences des tolérances d'exécution citées dans les DTU
correspondants.

07 - Origine, qualité des produits et environnement :
D'une maniére générale se conformer a la charte de chantier vert et a l'article spécifique du CCTP Commun a tous les lots.

00.12 Visite des lieux - Prise de possession du chantier

Aucun travail supplémentaire provenant du fait de la méconnaissance des lieux ne sera accepté.

Visite des lieux : Avant de remettre ses prix et afin de mieux apprécier I'étendue des prestations qui lui sont demandées,
I'entrepreneur devra se rendre impérativement sur place, faire une visite des lieux et proposer le cas échéant toutes
suggestions. Attestation de visite a demander et a fournir dans le mémoire technique.

Prise en possession du chantier : Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux du
chantier pour connaitre notamment les dispositions des lieux, les possibilités d'acceés, les dispositions qu'il a a prendre pour
ses installations de chantier et ses stockages, les servitudes dues a I'environnement, les problemes de mitoyenneté.
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00.13 Nettoyage pendant le chantier

Il est bien convenu que I'Entreprise du présent lot n'établira aucun stockage de gravois a l'intérieur du batiment. Les gravois
seront évacués journellement.
A l'achévement de ses travaux, I'Entreprise devra le nettoyage ou elle est intervenue.

00.14 Coordination

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot se mettra en rapport avec tous les autres corps de métier : Menuiserie
intérieures, revétement de sols, électricité, plomberie-sanitaire, etc... En vue de la meilleure coordination possible.

La maitrise d’ceuvre mettra tout en oceuvre pour coordonner les entreprises et faciliter les échanges entre les différents
intervenants du projet.

Dans le cas ou I'entreprise du présent lot proposerait des variantes a la solution de base (sous réserve d'acceptation par le
maitre d’ceuvre), celle-ci devra inclure dans son prix forfaitaire toutes les modifications des plans nécessaires ainsi que les
travaux supplémentaires occasionnés aux autres corps d'état.

Tous les plans de détail et plans de chantier ou d'atelier concernant : les constructions traditionnelles, les procédés propres
a l'entreprise, les détails complémentaires, préfabrication d'éléments, etc... sont entierement a la charge de I'adjudicataire
du présent lot.

Pour les lots dont I'exécution nécessite des réservations, I'entreprise devra fournir en temps voulu un plan détaillé et coté
par rapport au gros ceuvre a l'entreprise susceptible de les réaliser. Celle-ci les reportera sur ses plans d'exécution si elle le
juge nécessaire.

Les frais de reprographie des plans seront a la charge de I'entreprise.

00.15 Peinture

L’entrepreneur indiquera dans sa soumission la marque de peinture qu’il aura choisie, et précisera sur son offre détaillée les
références des produits qu’il se propose d’employer. Cette marque fera partie du groupement professionnel des fabricants
de peinture pour le batiment. La marque choisie présentera les mémes caractéristiques physico-chimiques, que la marque
précitée. Il devra joindre également les fiches techniques correspondantes par prestation, faute de quoi la marque de
peinture préconisée au présent CCTP sera considérée comme définitivement retenue par I'entrepreneur.

Il sera demandé au fabricant des peintures retenues, son assistance technique tant au démarrage des travaux de peinture,
qu’en cours des travaux. Il devra la reconnaissance des fonds et sera tenu de signaler ceux qui ne sembleraient pas offrir
une garantie suffisante pour la bonne tenue des peintures prévues.

L’entrepreneur devra vérifier que le systeme de peinture prescrit au présent CCTP est cohérent, et que les sous-couches
sont compatibles avec les finitions et la nature des supports. De ce fait, il sera utilisé exclusivement les systéemes complets
en provenance d’'un méme fabricant.

Les surfaces peintes devront satisfaire aux performances imposées par les tests du CSTB (publiés dans le cahier n° 695 de
juin 1969) suivant les différentes familles des locaux.

L’entrepreneur devra tous les raccords de peinture aprés exécution des jeux éventuels, sur toutes les canalisations et
appareils de plomberie, aprés les essais de mises en service de l'installation. Il devra également vérifier et s’assurer apres
peinture du bon fonctionnement de toutes les ouvertures.

La mise au ton des différents produits décrits sera fournie a I'entreprise avant I'exécution de son travail, le programme ton
sera particulier a chaque ouvrage.

L’entrepreneur sera tenu de respecter tous les tons donnés qui seront choisis par le Maitre d’ceuvre parmi les cartes
d’échantillons de la marque citée en référence. Ces teintes ne devront pas faire I'objet d’'une mise au ton approximative par
I'entrepreneur, au moyen de colorants divers autres que ceux préconisés par le fabricant.

Avant toute application, I'entrepreneur sera tenu de présenter au Maitre d’ceuvre des échantillons correspondant en qualité
et mise a la teinte, a ceux décrits dans le programme couleur.

Une différence de teinte pourra étre demandée par le Maitre d’ceuvre entre la sous-couche et la finition.
L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles d’exécution des
travaux.

00.16 Limites de prestations

- L’énumération des prestations ci-aprés n’étant pas limitative I'entrepreneur du présent lot devra tous les ouvrages
d’appréts et de peinture qui s’avéreraient nécessaires a une parfaire finition des constructions aprés avoir pris connaissance
du devis descriptif des autres corps d’état et de leurs besoins exacts.

- L'offre de la présente entreprise comprendra le mise en peinture (ou vernis, ou vitrificateur, ou revétements mural suivant
CCTP) de toutes les piéces et ensembles métalliques, de toutes les surfaces en plaques de platre; doublages, cloisons,
plafonds, coffres, enduits platres, de tous les ouvrages bois pré-peint ou brut, intérieur et extérieur, de toutes les différentes
canalisations apparentes, pour 'ensemble du présent projet.

- L’entrepreneur ne pourra prétendre ultérieurement, a aucun supplément de prix concernant la réalisation de ces travaux,
dont il devra I'exécution.

- Raccords de fin de chantier exécutés apres le nettoyage de mise en service par la présente entreprise.
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- Les travaux de peinture s’entendent hors faiences.

Réception des subjectiles :

- Avant la date prévue au calendrier d’exécution pour son intervention, I'entrepreneur doit s’assurer que les subjectiles sont
conformes aux dispositions du marché.

- Il note tous les défauts constatés et les cas de non-conformité et avise le maitre d’'ocsuvre de ses constatations, en
mentionnant la nature des travaux supplémentaires nécessaires a la parfaite exécution de ses propres travaux.

- Toute réclamation ou contestation concernant I'état des surfaces des ouvrages, etc... ne sera examiné que si elle est faite
avant tout commencement d’exécution des travaux décrits au présent lot. Faute de I'avoir fait en temps utile, I'entrepreneur
du présent lot sera réputé avoir accepté I'état des ouvrages sur lesquels il intervient.

00.17 Essais - analyses - échantillons

Les essais et analyses de contréles que I'Architecte se réserve de faire exécuter dans les conditions ci-dessous,
comporteront I'obligation pour I'entreprise, de fournir a ses frais, tous les échantillons et éprouvettes.

L’Architecte se réservera, en effet, le droit de faire procéder inopinément, quand bon lui semblera, a tous les prélevements
et a toutes les analyses tant des matiéres premiéres livrées sur le chantier, que des peintures employées par les ouvriers.

A partir du moment ou une fraude serait découverte, tous les frais d’analyses ultérieurs seraient a la charge de
I'entrepreneur, sans préjudice des abattements a appliquer sur les travaux exécutés antérieurement, du refus pur et simple
de ces travaux, voir de I'application éventuelle des mesures coercitives prévues aux documents administratifs du Marché.
Seront dus a la demande de I'Architecte, tous les échantillons nécessaires lui permettant de choisir les teintes et I'aspect fini
des différentes peintures.

Analyse des fonds :

L’entrepreneur devra procéder a I'analyse des fonds existants avant mise en ceuvre des enduits de finition, toile de verre,
peintures, peintures décoratives, papiers peints ou vinyles, afin de vérifier la compatibilité entre le support existant et la
finition a appliquer. En cas d’incompatibilité, il devra le signaler au maitre d’ceuvre et proposer une solution alternative afin
de remédier au probléme.

00.18 Couleurs - teinte de qualité - environnement

Les couleurs et teintes des ouvrages seront choisis par le Maitre d’ceuvre aprés signature du Marché et aprés fourniture des
palettes de couleurs par I'Entrepreneur adjudicataire du présent lot.

L'ensemble des peintures (intérieures et extérieures) mises en ceuvre devront répondre aux exigences de I'écolabel
européen ainsi que de la Norme NF environnement.

La solution polychrome sera retenue pour tous les articles du présent CCTP concernant les locaux et pieces, en intérieur et
extérieure. (Nbr : 2 a 3 par piéce teintes voir plus et réalisation de motifs simples).

Il est entendu que les entreprises soumissionnaires auront prévu, dans leurs offres de prix, tous les RECHAMPISSAGES
SOIGNES nécessaires a une parfaite réalisation dans les regles de l'art.

Le choix des tons des différentes peintures mates, brillantes ou satinées sera fixé par I'Architecte en accord avec le
représentant du Maitre d’Ouvrage.

00.19 Garanties

L'Entrepreneur est censé connaitre parfaitement les ouvrages employés et ne peut arguer d'erreurs ou omissions au
présent Descriptif, pour ne pas exécuter comme étant compris dans son offre, tous les ouvrages nécessaires au parfait et
complet achévement, et a la conservation des travaux envisagés.

Les cloisons, doublages, faux plafonds et leurs ouvrages annexes devront bénéficier de la garantie décennale a compter du
jour de la réception des travaux.

Cette garantie comprend la remise en état des produits et de leur protection.

Pendant la période de garantie, les peintures qui auront éprouvé une altération, provenant de malfagons ou de la mauvaise
qualité de la matiére employée, seront refaites d'une ou plusieurs couches, aux frais du présent lot.

L'entrepreneur doit une garantie de 2 ans a dater du jour de la réception, pour les peintures et revétements.

Garanties et responsabilité :

L'entrepreneur garde la responsabilité de la bonne conception et de la bonne exécution des ouvrages.

Il doit signaler a la réception des plans toutes les contradictions ou erreurs et proposer les modifications éventuelles.
L'entrepreneur déclare avoir une parfaite connaissance des buts a atteindre et des moyens a mettre en ceuvre.

En conséquence, il donne sa garantie sans réserve pour tous les travaux a exécuter.

L’entreprise devra une protection efficace et durable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

Garantie du fabricant :

Les produits des fabricants sont couverts, dans le cadre de la responsabilité civile fabricant, par une garantie produits
couvrant les vices de fabrication qui pourraient affecter leur bonne tenue ou leur efficacité.

Dans ce cas, la garantie couvre le remplacement du produit et la prise en charge des frais occasionnés par ce
remplacement.

Garantie de I'entrepreneur
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La garantie de I'entrepreneur est régie par la loi du 4 janvier 1978 (article 1792 du Code civil). Cette loi lui impose :

« une garantie de bon fonctionnement de deux ans a dater de la réception du chantier pour les revétements ayant une
fonction décorative : produits de fagades de classe D et gamme décorative

* une garantie décennale a dater de la réception du chantier pour les revétements ayant également une fonction technique :
revétements de fagades de classes | et T.

La mise en ceuvre des revétements techniques doit faire I'objet d'une déclaration de cette activité a I'assureur.

La mise en ceuvre de revétements dits de « technique non courante » (procédés hors DTU par exemple) nécessite la
souscription de garanties complémentaires a la décennale de base de I'entrepreneur.

Garantie contractuelle de bonne tenue

Fabricant et entrepreneur peuvent prolonger conjointement la durée de garantie légale des gammes décoratives et des
revétements de fagades de classe D pour la porter a cing ou dix ans dans le cadre d'un marché de travaux.

Cette garantie optionnelle est alors souscrite par I'entrepreneur auprés du fabricant lorsque le Maitre d'Ouvrage I'exige.

Pour certains revétements, cette prolongation de garantie peut se faire par la souscription d'un contrat d'entretien
périodique.

00.20 Préconisations de mise en ceuvre

00.20.01 Peinture supports platre et dérivés - supports neufs

L’état du support et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions NF DTU 59.1 P1-1 Revétements de
peinture en feuille mince, semi-épais, ou épais, relatives au degrée de finition choisie.

*) Dans les locaux trés humides en conditions d’utilisation, les produits mis en ceuvre doivent répondre a des exigences
spécifiques (voir Annexe D.4 ‘Travaux intérieurs - Piéces et locaux trés humides’ du NF DTU 59.1 P1-1).

1) La finition C et la finition B sont d’aspect pochée. La finition A est d’aspect finement pochée ou lisse. L’application de
peinture en finition ‘tendue’, ne s’exécute que pour les travaux de finition spécifique, sur prescription des documents
particuliers du marché (DPM) (voir § 7.6.1.4 ‘Couche de finition’ du NF DTU 59.1 P1-1). D’autres aspects décoratifs peuvent
étre obtenus (voir § 7.2.2.4 ‘Finition spécifique’ du NF DTU 59.1 P1-1).

2) Selon les prescriptions du § 7.5.2.3 ‘Impression’ du NF DTU 59.1 P1-1.

3) Un méme type d’enduit est admis a toutes ces opérations. L’aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail
des opérations est défini dans les documents particuliers du marché.

4) L’ensemble des couches intermédiaire et de finition peut étre remplacé par un revétement semi-épais ou épais.

5) Selon les prescriptions du § 7.6.1.3 ‘Révision’ du NF DTU 59.1 P1-1.

6) Optionnel : le choix par le peintre de ce type d’opération (voir § 7.4.2.3.3 ‘Les enduisages de surface’ et/ou § 7.6.1.3
‘Révision’ du NF DTU 59.1 P1-1) peut étre nécessaire en fonction de la présentation du subjectile recu pour obtenir la
finition demandée (voir § 7.2.3.1 ‘Prescriptions de classement de finition sur subjectiles a base de platre ou de liants
hydrauliques et de magonnerie’ du NF DTU 59.1 P1-1).

7) Sur enduit en platre structuré (voir § 5.2.1.2.2.2 du NF DTU 59.1 P1-1), les opérations a prévoir correspondent a la seule
finition C (sauf prescriptions des documents particuliers du marché).
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Etat de
finition Révisi Enduit P
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Matt, ) que g chage ¢ p,}] 3 septag S diaire finition 4
satine,
brillant
Peinture sur panneaux ou carreaux de platre lisse et autres ouvrages en staff
Finition C X X X
Finition B X X X X X X X X
Finition A X X X X X X X X X
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Finition B X X X X @ X X X
Finition A X X X X (@) X X X8 X
Enduit en platre coupé (1
Finition C X X X X
Finition B X X X X X X X X X
Finition A X X X X X X X X X X
Etat de — i
o Reévision Enduit .. | Ponca-
finiti ' d o
r:héﬂ%?ché | des |Epous-| Impres- | Rebou- | Ratissa-| non rs;‘:::é g8, igﬁalil;h; Révision Cc’é’;he
Mat, sating, | 17> @ | setage| sion® | chage @) ge® | repasss | "y ™| POUS | digire | | fiition
brillant © ' : SRAge
Plaque de parement en plétre
Finition C X X X
Finition B X X X X Xm X X X
Finition A X X X X X XM X X X X

00.20.02 Peinture supports platre et dérivés - supports existants

*) Dans les locaux tres humides en condition d’utilisation, les produits mis en ceuvre doivent répondre a des exigences
spécifiques (Voir annexe D.3 ‘Travaux intérieurs - Piéces et locaux humides’ du NF DTU 59.1 P1-1).

1) La finition C et la finition B sont d’aspect poché. L’'application de revétement en finition A ou ‘tendue’ ne s’exécute que
pour des travaux de finition spécifique, sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir § 7.6.1.4
‘Couche de finition’ du NF DTU 59.1 P1-1). D’autres aspects décoratifs peuvent étre obtenus (voir § 7.2.2.4 ‘Finition
spécifique’ du NF DTU 59.1 P1-1), notamment avec des revétements semi-épais ou épais ne nécessitant pas de couche
intermédiaire. Le décapage des anciens fonds n’est effectué que sur prescriptions des documents particuliers du marché
(DPM).

2) Sur ancien fond de laque ou de vernis, un dépolissage a 'abrasif de la surface sera effectué.

3) Un lessivage doit étre suivi d’'un ringage a I'eau claire et d’'un complet séchage.

4) L’aspect est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les prescriptions des
documents particuliers du marché (DPM).

5) Partout ou nécessaire, sur raccord de platre. Jonction fonds anciens et neufs, etc.

6) Cette impression pourra étre appliquée localement.

7) Voir § 7.6.1.2 ‘Couche intermédiaire’ du NF DTU 59.1 P1-1.

8) Restructuration locale du relief au plus approchant.

9) Le choix d’enduire ou de ne pas enduire et le nombre de couches est effectué par le peintre en fonction de I'état des
fonds et de la finition recherchée (aspect défini a I'article 1)). La surface de référence permettra de valider I'état de finition
recherchée et donc des travaux préparatoires nécessaires.

10) Il'y a lieu de s’assurer que I'impression ou la couche intermédiaire ne détrempe pas I'ancien revétement.

11) Optionnel, dépend du changement de couleur demandé.

12) Calicot optionnel, selon I'état du support.

13) Voir présentation § 7.5.7 “Travaux avant peinture sur revétements anciens’ du NF DTU 59.1 P1.1.

Note : Le choix par le peintre de ce type d’opération peut étre nécessaire en fonction de la présentation du subjectile regu
pour obtenir la finition demandée (voir § 7.2.3.1 ‘Prescription de classement de finition sur subjectiles a base de platre ou de
liants hydrauliques et de magonnerie’ du NF DTU 59.1 P1-1).
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E;?I}c?ne Grg‘:‘}t:ge Lessivage ' Repgucha— Couche
recherché parties nu;:a;;arge tL.ID!'L;v{?;:E Impres- ggu' ;:ﬁz': R::;;;gs Enduisa- EPSQE:E: Impres- | intermé- | Couche
i":"iat 3t 1 a drr:éf::an- repeiqdle ou |fissures | =" = I:arl'sc:nt"_'*’i et 150 ge & tage o 91315?1 (e o
brillant tag @) detapissage reparation

! Fonds peints lisses - mat, sating ou brillant
Finition C X x X X X
Finition B X X X X X X H X X X X
Finition A Suivant prescriptions des DPM %

%! Fonds peints structurés - mat. satiné ou brillant
Finition C X x X X X
Finition B X X X X X @ X X X
Finition A Suivant prescriptions des DPM 13
Fonds détapissés

Finition C X X X X X
Finition B X X X X X X s X X X X
Finition A Suivant prescriptions des DPM '3

00.20.03 Peinture sur bois et dérivés - supports intérieurs neufs

Support bois massif raboté ou raboté et poncé, latté, éléments plaqués MDF, panneaux de particules, contreplaqués,
panneaux de fibres durs.

2) La finition C et la finition B sont d’aspect poché. La finition A est d’aspect finement poché ou lisse. L’application de
peinture en finition ‘tendue’, ne s’exécute que pour les travaux de finition spécifique, sur prescription des Documents
Particuliers du Marché (DPM) (voir chapitre 7.6.1.4 ‘Couche de finition’ du NF DTU 59.1 P1-1). D’autres aspects décoratifs
peuvent étre obtenus (voir chapitre 7.2.2.4 ‘Finitions spécifiques’ du NF DTU 59.1 P1-1).

3) Les produits de masse volumique inférieure a 0,4 ne sont pas traités dans ce tableau.

4) L'impression peut étre exécutée en atelier par le fabricant ou un autre corps d’état concerné. En pareil cas, il est fait
référence a l'article 4 ‘Coordination’ du NF DTU 59.1 P2 (CCS).

5) L’impression des fonds de feuillure est effectuée avant pose des vitrages (voir chapitre 7.2.3.2 ‘Prescription de
classement de finition sur subjectiles bois’ du NF DTU 59.1 P1-1). Les parcloses sont imprimées avant la livraison au
peintre (voir chapitre 7.5.4.2 ‘Impression’ du NF DTU 59.1 P1-1).

6) Selon les prescriptions du chapitre 7.6.1.3 ‘Révision’ du NF DTU 59.1 P1-1.

Les pongages devront faire disparaitre les peluches du bois. Les rebouchages seront effectués au mastic acrylique.

NOTES :

- Certains bois tropicaux comme [l'lroko, le Doussié, le Teck, contiennent des substances qui empéchent le séchage des
peintures et vernis. Ces types de bois doivent étre isolés avec un vernis d’impression durcisseur a fonction spéciale
d’isolation avant mise en place du systéme retenu ;

- Les bois seront éventuellement dégraissés suivant les essences ;

- Etat du support et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions de la NF DTU 59.1 P1-1 Revétements de
peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais, relatives au degré de finition choisie.

Etat ge finition | Brossa- . Poncage
Présen- |recherché @ ge, 'Qg;ﬁ_i Rebou- Pg ncage| Endult | gy | dsec, | COUCRe | payision | COUChe
; . pous non h interme 0 de
tation Mat, satin€, &pous- 5 chage setage | repassé repassé | épous- e &) il
brillant setage setage
Bois massif - Confreplaqués, panneaux plagués ©I - Aulres panneaux a base de bois
'Rabofé Finition C X X X
Rabote Finition B X X X X X X X
ou brut 2l
et poncé Finition A X X X X X X X X

00.20.04 Peinture sur bois et dérivés - supports intérieurs existants a repeindre

*) Dans les locaux trées humides en condition d’utilisation, les produits mis en ceuvre doivent répondre a des exigences
spécifiques (Voir annexe D.3 ‘Travaux intérieurs - Piéces et locaux humides’ du NF DTU 59.1 P1-1).

1) La finition C et la finition B sont d’aspect poché. L’'application de revétement en finition A ou ‘tendue’ ne s’exécute que
pour les travaux de finition spécifique, sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir § 7.6.1.4 ‘Couche
de finition’ du NF DTU 59.1 P1-1). D’autres aspects décoratifs peuvent étre obtenus (voir § 7.2.2.4 ‘Finition spécifique’ du
NF DTU 59.1 P1-1), notamment avec des revétements semi-épais ne nécessitant pas de couche intermédiaire. Le
décapage des anciens fonds n’est effectué que sur prescriptions des documents particuliers du marché (DPM).

2) Sur ancien fond de laque ou de vernis, un dépolissage a I'abrasif de la surface sera effectué.

3) Optionnel, dépend de I'encrassement des fonds. Nécessaire lorsqu'il s’agit d’anciens fonds cirés ou peints a la colle, etc.
Un lessivage doit étre suivi d’un ringage a 'eau claire et d’'un complet séchage.

4) Un seul type d’enduit peut convenir a toutes ces opérations. L’aspect est lisse.

5) Dans le cas d’'une finition B, un sous-enduit platre ou un enduit de type ‘garnissant’ peut s’avérer nécessaire en
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complément.

6) Cette impression pourra étre appliquée localement.

7) Voir § 7.6.1.2 ‘Couche intermédiaire’ du NF DTU 59.1 P1-1.

8) L’'opération d’enduisage ou le nombre de couches est fonction de I'état des anciens fonds de peinture et de la finition
recherchée. La surface de référence permettra de valider I'état de finition recherchée et donc des travaux préparatoires
nécessaires.

9) Il y a lieu de s’assurer que I'impression ou la couche intermédiaire ne détrempe pas I'ancien revétement.

10) Optionnel, dépend du changement de couleur demandé.

11) Voir présentation § 7.5.7 “Travaux avant peinture sur revétements anciens’ du NF DTU 59.1 P1.1.

Etat de finition Lessivage
cherche Grattag_e ou lavage : . Poncage .CDU':hfa

des parties e Impression | Reboucha- | Enduisage A Impres- | intermé- | Couche
Mat, satinég, mal ; e;fé—jin dre 8 ge 4 8) pta ge | sion ® & | diaire ) =) | de finition
brillant © adhérentes e (10)

(2} Fonds peints : mat, sating ou bnllant

Finition C X X X X
Finition B 8 X X X X X & X X X X
Finition A Suivant prescriptions des DPM 1121

00.20.05Peinture sur bois et dérivés - supports extérieurs existants a repeindre

1) La finition C et la finition B sont d’aspect poché. D’autres aspects décoratifs peuvent étre obtenus (voir § 7.2.2.4 ‘Finition
spécifiques’ du NF DTU 59.1 P1-1), notamment avec des revétements semi-épais ou épais ne nécessitant pas de couche
intermédiaire. Le décapage des anciens fonds n’est effectué que sur prescriptions des Documents Particuliers du Marché
(DPM).

2) Optionnel, dépend de I'encrassement des fonds. Nécessite le cas échéant d’un parfait séchage. Un traitement de
décontamination est recommandé.

3) Ce qui est prévu pour I'extérieur doit étre compatible avec I'existant intérieur (voir § 7.5.4.2 ‘Impression’ du NF DTU 59.1
P1-1). Sur ancien fond de laque ou de vernie, un dépolissage a I'abrasif de la surface sera effectué.

4) Il y a lieu de s’assurer que I'impression ou la couche intermédiaire ne détrempe pas I'ancien revétement.

5) Optionnel, dépend du changement de couleur demandé.

Etat de finition Lessivage ou
recherché ) Graa:tt?agsenﬁi;s lavage pour Impression @) Poncage, Couche Biha daTiines
Mat (%), safing, g dhérentes repeindre @ et/ou @ époussetage | intermédiaire 4! (5
brillant dégraissage
Fonds peints : satiné ou brillant
Finition C X X X X X
Finition B X X X X X X

00.20.06 Lasure sur support bois - supports extérieurs neufs

1) Le sciage et le rabotage ne conviennent que pour une finition C.

2) L'impression peut étre exécutée en atelier par un fabricant ou un autre corps d’état concerné. En pareil cas il est fait
référence a I'article 4 du NF DTU 59.1 P2 (CCS).

3) Le maitre d’ouvrage ou son représentant doit s’assurer que ce qu’il prescrit pour I'extérieur est compatible avec I'existant
intérieur (voir § 7.5.4.2 ‘Impression’ du NF DTU 59.1 P1-1).

4) L'impression doit étre compatible avec les traitements spécifiques du subjectile (voir § 7.2.3.2 ‘Prescription de classement
de finition sur subjectiles bois’ du NF DTU 59.1 P1-1).

5) Les bois massifs et les panneaux de particules et de fibres ne sont traités en lasures que sur prescription des DPM ; les
MDF ne sont pas prévus pour recevoir des lasures.

Les pongages devront faire disparaitre les peluches du bois. Les rebouchages seront effectués au mastic
acrylique.

NOTA :

- Certains bois tropicaux comme [l'lroko, le Doussié, le Teck, contiennent des substances qui empéchent le
séchage des peintures et vernis. Ces types de bois doivent étre isolés avec un vernis d’impression durcisseur a
fonction spéciale d’isolation avant mise en place du systéme retenu ;

- Les bois seront éventuellement dégraissés suivant les essences ;

- Etat du support et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions de la NF DTU 59.1 P1-1
Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais, relatives au degré de finition choisie.

00.20.07 Lasure sur support bois - supports extérieurs existants

1) La finition C et la finition B sont d’aspect poché. D’autres aspects décoratifs peuvent étre obtenus (voir § 7.2.2.4 ‘Finition
spécifiques’ du NF DTU 59.1 P1-1), notamment avec des revétements semi-épais ou épais ne nécessitant pas de couche
intermédiaire. Le décapage des anciens fonds n’est effectué que sur prescriptions des Documents Particuliers du Marché
(DPM).
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2) Optionnel, dépend de I'encrassement des fonds. Nécessite le cas échéant d’'un parfait séchage. Un traitement de
décontamination est recommandé.

3) Ce qui est prévu pour I'extérieur doit étre compatible avec I'existant intérieur (voir § 7.5.4.2 ‘Impression’ du NF DTU 59.1
P1-1). Sur ancien fond de laque ou de vernie, un dépolissage a I'abrasif de la surface sera effectué.

4) Il y a lieu de s’assurer que I'impression ou la couche intermédiaire ne détrempe pas I'ancien revétement.

5) Optionnel, dépend du changement de couleur demandé.

6) En lasure, a I'extérieur, les finitions sont généralement ‘mat’ ou ‘satiné’.

7) On vise ici le cas ou on recouvre a l'identique, par vernis ou lasure. Si on recouvre par peinture, on considére I'ancien
fond comme une peinture.

8) La finition B n’est possible qu’en vernis. En lasure seule la finition C est envisageable.

Etat de finition Lessivage ou

o Grattage des Couche
recherché i > lavage pour s Poncage, : S Couche de
Mat =}, sating, gggé?:;?:sl repeind%e E} g | IMerEsskan Y épousgsaé%age '”‘e'm‘?f'a"e & finition
brillant dégraissage
Lasures ou vernis ) &
Finition C X X X X X X
Finition B & X X X X X X

00.20.08 Vernis sur support bois - supports neufs

1) Le rabotage ne convient que pour une finition C.

2) L'impression peut étre exécutée en atelier par un fabricant ou un autre corps d’état concerné. En pareil cas il est fait
référence a 'article 4 du NF DTU 59.1 P2 (CCS).

3) Le maitre d’ouvrage ou son représentant doit s’assurer que ce qu'il prescrit pour I'extérieur est compatible avec I'existant
intérieur (voir § 7.5.4.2 ‘Impression’ du NF DTU 59.1 P1-1).

4) L’'impression doit étre compatible avec les traitements spécifiques du subjectile (voir § 7.2.3.2 ‘Prescription de classement
de finition sur subjectiles bois’ du NF DTU 59.1 P1-1).

5) Les bois massifs et les panneaux de particules et de fibres ne sont traités en vernis que sur prescription des DPM.

Les pongages devront faire disparaitre les peluches du bois. Les rebouchages seront effectués au mastic
acrylique.

NOTES :

- Certains bois tropicaux comme [l'lroko, le Doussié, le Teck, contiennent des substances qui empéchent le
séchage des peintures et vernis. Ces types de bois doivent étre isolés avec un vernis d’impression durcisseur a
fonction spéciale d’isolation avant mise en place du systéme retenu ;

- Les bois seront éventuellement dégraissés suivant les essences ;

- Etat du support et les travaux préparatoires seront conformes aux prescriptions de la NF DTU 59.1 P1-1
Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais, relatives au degré de finition choisie

Eial de finifion Poncage
2 recherché Brossage, | Impres- | Poncage, 3 Poncage, | Couche entre
Pre;’f:t& Mat satiné epousse- sion epousse- F:ﬁg;‘; epousse- intt_ar_mé- gouches. dg%icn?gn
briilant P tage AEGE tage tage diaire épousse-
tage
Bois massit !
Rabole 1 o
etou poncé Finition C X X X
Bois massif ! - Contreplagues - Panneaux plaques
Finition C X X X
Poncé Finition B X X X X X
[ Finition A A A A A A A A A
Panneaux a base de bois
| Finition C | X | X | [ | [ | | X

00.20.09 Vernis sur support bois - intérieurs existants a revernir

*) Dans les locaux trés humides en condition d’'utilisation, les produits mis en ceuvre doivent répondre a des exigences
spécifiques (Voir annexe D.3 ‘Travaux intérieurs - Piéces et locaux humides’ du NF DTU 59.1 P1-1).

1) La finition C et la finition B sont d’aspect poché. L'application de revétement en finition A ou ‘tendue’ ne s’exécute que
pour les travaux de finition spécifique, sur prescription des Documents Particuliers du Marché (DPM) (voir § 7.6.1.4 ‘Couche
de finition’ du NF DTU 59.1 P1-1). D’autres aspects décoratifs peuvent étre obtenus (voir § 7.2.2.4 ‘Finition spécifique’ du
NF DTU 59.1 P1-1), notamment avec des revétements semi-épais ne nécessitant pas de couche intermédiaire. Le
décapage des anciens fonds n’est effectué que sur prescriptions des documents particuliers du marché (DPM).

2) Sur ancien fond de laque ou de vernis, un dépolissage a 'abrasif de la surface sera effectué.

3) Optionnel, dépend de I'encrassement des fonds. Nécessaire lorsqu’il s’agit d’anciens fonds cirés ou peints a la colle, etc.
Un lessivage doit étre suivi d’'un ringage a I'eau claire et d’'un complet séchage.

4) Un seul type d’enduit peut convenir a toutes ces opérations. L’aspect est lisse.

6) Cette impression pourra étre appliquée localement.

7) Voir § 7.6.1.2 ‘Couche intermédiaire’ du NF DTU 59.1 P1-1.
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9) Il y a lieu de s’assurer que I'impression ou la couche intermédiaire ne détrempe pas I'ancien revétement.
10) Optionnel, dépend du changement de couleur demandé.
11) On vise ici le cas ou I'on recouvre a l'identique, par vernis ou lasure. Si on recouvre par peinture, on considére I'ancien
fond comme une peinture, selon tableau chapitre 945.41 ‘Peinture supports bois et dérivés’ du présent lot.

12) Voir présentation § 7.5.7 “Travaux avant peinture sur revétements anciens’ du NF DTU 59.1 P1.1.

Etat de finition cherché

Grattage des

Lessivage ou

Couche

i parties mal lavage pour | Rebouchage ! | Impression ® @ | intermédiaire C%%?Egnde
Mat, sating, brillant adhérentes repeindre 8) {10)
2 Fonds lasurés ou vernis (11
Finition C X X X X
Finition B X X X X X X
Finition A Suivant prescriptions des DPM (12}
00.20.10Peinture supports métaux en intérieur - supports neufs
Peinture supports métaux non ferreux et alliages légers - acier galvanise.
Etat de finition Mettoyage Peinture primaire
recherché et Dégraissage Dérochage et réactive Couche Couche de
Mat (5), satiné, | dépoussié- rnincage 2 ou peinture & | intermédiaire finition !
brillant () rage ! accrochage direct
Naon ferreur - Alliages l&gers - Aciers galvanisé '
Finition C X X X XA
Finition B X X X X X

I Dans les locaux trés humides en conditions d'utilisation, les produits mis en ceuvre doivent
repondre a des exigences specifigues (voir Annexe D3 Travaux intérieurs - Piéces et locaux
humides' du NF DTU 59.1 P1-1).
' Les ouvrages sont supposés étre livrés au peintre non recouverts de ciment ou de platre.

% L'opération de dérochage suivie d’'un ringage n'est pas toujours nécessaire (voir § 5.5.3 ‘Métaux
non ferreux ou galvanises’ du NF DTU 53.1 P1-1).

3 Assure 'accrochage ainsi qu'une protection provisoire.
# Certaines couleurs de la couche de finition exigent une couche intermédiaire ou une deuxiéme
supplémentaire. Certains systémes semi-épais ou épais peuvent remplacer deux couches de
méme epaisseur fotale.
3 L'aspect ‘mat’ nécessite I'emploi de produits spécifiques.

Peinture supports métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion,

Etat de finition
recherche

Mat, satingé, brillant ¢

Mettovage et
dépoussigérage @

Retouches ala
peinture primaire

inhibitrice de
corrosion

Couche
intermédiaire

Couche de finition

Structures en produits

une couche de peinture primaire anticorrasion

sidérurgigues grenaillés prepeints ou ayant recu aprés décapage pa

r projection d'abrasifs,

Fintlion C '

X

X

X

Finition B

X

*

*

X

) Dans les locaux trés humides en conditions d'utilisation, les produits mis en ceuvre doivent
repondre a des exigences specifiques (voir Annexe D3 Travaux intérieurs - Piéces et locaux
humides’ du NF DTU 59.1 P1-1).
"' Voir § 7.5.5.2 Travaux préparatoires sur métaux ferreux’ du NF DTU 59.1 P1-1.
2! Les ouvrages sont supposés étre livrés au peintre non recouverts de ciment ou de platre.

3 Sauf prescriptions particuliéres, les retouches ne sont pas exécutées par le peintre. La couche de
primaire doit étre exécutée conformément aux paragraphes 7.5.5.2 "Travaux préparatoires sur
métaux ferreux’ et 7.5.5.3 'Travaux d'apprét sur subjectiles métalliques’ du NF DTU 59.1 P1-1.
Elle peut avoir &té réalisée par le fabricant ou un autre corps d'état.
#! Certaines couleurs de la couche de finition exigent une couche intermédiaire ou une deuxiéme
supplémentaire. Certains systémes semi-épais ou épais peuvent remplacer deux couches de
méme épaisseur totale.

% En ambiance séche et non corrosive.
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00.20.11 Peinture supports métaux en extérieur - supports existants

Etat de finition Lessivage ou Peinture
recherché Piguage Graart:‘,iaegsen?;s lavage pour primaire Couche Couche de
L Martelage 15 Flae) repeindre *' et/ou | adaptée @ @ & | intermédiaire finition
Satine, briliant adherentes dégraissage localisée
=1 Anciens fonds métalliques peints
Finition B | HE | X | X | x | X X

1}
4

La finiton B est d'aspect poche. D'aufres aspects décoratifs peuvent étre obtenus (veir § 7.2.2.4 'Finition

specifiqgues’ du NF DTU 59.1 P1-1), notamment avec les revétements semi-épais ou epais ne neécessitant pas
de couche intermédiaire. Le décapage n'est effectué que sur prescriptions des Documents Particuliers du
Marché (DPM).

2 Bur ancien fond de laque ou de vernis, un dépolissage a I'abrasif de la surface sera effectué.

complet séchage.

intermédiaire ne détrempe pas l'ancien revétement.
% La rouille épaisse peut étre enlevée par martelage et piguage (voir § 7.5.5.2 1.2 'Cas particuliers’ du NF DTU

59.1 P1-1).
Voir § 7.5.5.2 "Travaux préparatoires sur metaux' du NF DTU 59.1 P1-1 pour les traitements d'antirouille.

3 Optionnel, dépend de I'encrassement des fonds. Un lessivage doit &tre suivi d'un rincage a 'eau claire et d'un

A choisir en fonction de la nature du support et de son état. Il y a lieu de s'assurer que l'impression ou la couche
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01 TRAVAUX PRELIMINAIRES

01.01 Moyens hygiéne et sécurité

Les recommandations du PGC priment sur les descriptions et articles du C.C.T.P.C. et du présent C.C.T.P.

Les entreprises appliqueront toujours les recommandations du SPS qui peuvent étre amenées a évoluer en cours de
chantier, afin de s’adapter au contexte, au délai et au phasage.

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance du P.G.C.S.P.S. de l'opération et avoir intégré I'ensemble des
prescriptions dans leur P.P.S.P.S.

Ce poste comprendra le chiffrage de l'ensemble des prescriptions prévues au PLAN GENERAL de COORDINATION
(P.G.C.) et en conformité avec le décret de 94.

Etablissement par chaque entreprise d'un plan particulier sécurité protection santé (P.P.S.P.S.) selon notice jointe par
coordonnateur sécurité en annexe du P.G.C. a fournir au coordonnateur sécurité avant intervention sur le chantier et a
mettre a jour au fur et a mesure de l'avancement de I'opération. Cette regle est applicable aux sous-traitants qui doivent
remplir les mémes obligations.

Les entreprises trouveront a disposition dans le bureau chantier le registre journal qui sera tenu a jour par le coordinateur
hygiéne sécurité santé. Elles devront viser systématiquement les observations qui y seront portées et prendre toutes les
dispositions pour une mise en ceuvre instantanée desdites observations.

01.02 Acceés de chantier

L'acces chantier pour les travaux se fera obligatoirement suivant les indications et directives du maitre d’'ouvrage, de la
maitrise d’ceuvre et du coordinateur S.P.S.

Chaque entreprise disposera d'un badge, afin de fermer les portes en fin de journée, qu’elle restituera en fin de chantier.

01.03 Phasage

Les travaux seront réalisés en 1 phase.

Attention : Les travaux ne devront, en aucun cas, ni perturber, ni interrompre le fonctionnement normal
des installations existantes.

Toutes les dispositions seront donc prises pour étre conformes a cette prescription et aux spécifications de
fonctionnement des locaux existants.

L'opération se déroulant a proximité de locaux toujours en fonctionnement, les dispositions communes suivantes
seront prises en compte dans le cadre de I'exécution des travaux pour assurer a la fois :

- La minimalisation des génes vis a vis des occupants,

- Tous les travaux devront étre exécutés par les moyens engendrant le moins de géne possible pour les
occupants,

- La sécurité des personnes,

- La continuité d'exploitation du site,

- Travaux ponctuels en heures décalées : t6t le matin, tard le soir, en dehors des heures d'ouvertures, week-
end,...

- Toute contrainte particuliere nécessaire pour assurer la continuité d’exploitation des locaux existants en
activité,

Les travaux seront réalisés suivant le planning prévisionnel.

01.04 Généralités diverses

L'entrepreneur sera tenu de respecter en tous points les avis techniques correspondants aux matériaux utilisés,
tant pour la mise en ceuvre de ces matériaux que pour leurs choix. Pour respecter les objectifs minimums
demandés.

Classement acoustique, montage et choix, suivant normes et rapport de l'acousticien
Classement feu, montage et choix suivant normes et rapport du bureau de contréle.
Fourniture des PV (CF, acoustiques, thermiques, etc...) obligatoires.

Tous les produits devront posséder un marquage CE et/ou NF.

01.05 Préchauffage des batiments

Le préchauffage a pour finalité de maintenir, autant que de besoin et en fonction des impératifs des travaux dans les
batiments, la température minimale de 12°C (par - 5°C a I'extérieur) requise pour la réalisation des travaux de certains lots
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en concordance avec le calendrier T.C.E.

Tel que défini au C.C.T.P. Commun a tous les lots, la fourniture, mise en ceuvre des appareils mobiles de chauffage et
I'exploitation seront a la charge du présent lot, le préchauffage des batiments avec installations provisoires, comprendront :

- Des appareils mobiles (panneaux rayonnant infrarouge fonctionnant a I'électricité), modéle a «marche automatique»,

- Ces appareils seront en nombre suffisant pour permettre de traiter I'ensemble des zones d’intervention et seront déplacés
a ’'avancement des travaux,

- Dans le méme temps, des déshumidificateurs pourront étre installés pour obtenir une hygrométrie permettant la réalisation
de travaux de second ceuvre sur demande de la Maitrise d’ceuvre ou de 'OPC.

La mise en ceuvre ainsi que le colt de I'énergie du préchauffage de chantier seront imputées au compte prorata géré par le
lot Gros ceuvre.

01.06 Constat d'huissier

Avant tous travaux, il sera réalisé a la charge de I'entreprise un constat de I'état des lieux par huissier de justice.

Ce constat sera dressé en présence de I'entreprise de DEMOLITIONS - PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE, du
maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre et voisins en limite de propriété. Il concernera les relevés des structures existantes,
ainsi que les aménagements extérieurs dans la zone du projet.

Un exemplaire de chacun des documents sera transmis au maitre d'ouvrage.

01.07 Gestion du compte prorata

Suivant article "Gestion du compte prorata" du Cahier des Clauses Techniques Particulieres Communes a tous les lots
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02 INSTALLATION DE CHANTIER

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance du P.G.C.S.P.S. de l'opération et avoir intégré I'ensemble des
prescriptions dans son P.P.S.P.S.

Les recommandations du PGC priment sur les descriptions et articles du présent CCTP.

Les entreprises appliqueront toujours les recommandations du SPS qui peuvent étre amenées a évoluer en cours de
chantier, afin de s’adapter au contexte, au délai et au phasage.

Toutes modifications des installations de chantier, surfaces, positions, ... seront validées par la Maitrise d’'ouvrage et la
Maitrise d’ceuvre.

Cette prestation est a caractére forfaitaire.

L’installation générale de chantier (voix d’acceés, clotures, zone cantonnement vestiaires, sanitaires, bureau, bennes, etc...)
sera prévue par le présent lot.

L'entreprise aura a sa charge l'alimentation provisoire de chantier (coffret de prises, leurs alimentations ainsi qu'un compteur
ou sous-compteur).

L’entreprise du présent lot devra prévoir les installations propres a I'exécution de ces ouvrages. Sur ce plan devront figurer
les aires de stockage des matériaux, le stationnement éventuel d'engins etc...

Aprés approbation, suite aux modifications éventuelles, I'entrepreneur devra se conformer a ce plan durant toute I'exécution
des travaux, ceci en harmonie avec le P.G.C..

Cette prestation inclus tous les frais liés a I'entretien et a la réparation (si nécessaire), des aménagements et installation de
chantier.

L’entrepreneur fournira un plan d’installation de chantier qu’il soumettra pour approbation au maitre d’ouvrage,
Maitre d'CEuvre, coordonnateur SPS et aux services techniques municipaux de la commune du chantier.

02.01 Installation de chantier

Autorisations administratives et location trottoir et chaussée publique :

Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les Services Techniques
de la Ville pour les travaux situés sur le domaine public ou a proximité et demander les autorisations nécessaires pour
location du trottoir et de chaussée publique.

Si les travaux nécessitent l'interruption momentanée de la circulation, I'entrepreneur sera tenu d'indiquer aux administrations
et aux divers services concernés, la date et la durée des travaux correspondants, demander les autorisations nécessaires
aux services compétents et suivre scrupuleusement leurs instructions.

L'entrepreneur devra la réfection éventuelle des revétements des chaussées publiques et trottoirs.

Mise en place de la signalisation nécessaire pour livraison et évacuation, mise en place de la signalisation routiere et
piétonne si occupation du domaine public.

NOTA : Panneau publicitaire - si I'entreprise envisage d'utiliser les clétures comme support publicitaire, elle devra établir au
préalable une proposition au Maitre d'Ouvrage a défaut, aucune publicité ne sera acceptée sur le chantier.

Accés chantier :

L'accés pour les travaux se fera obligatoirement suivant les indications et directives du maitre d’ouvrage, de la maitrise
d’ceuvre et du coordinateur S.P.S.

Chaque entreprise disposera d'une clef afin de fermer les portes en fin de journée, qu’elle restituera en fin de chantier.
L’entrepreneur doit toutes les voies d’accés aux engins ainsi que la voie d’accés aux locaux de cantonnement. Cette
derniére doit étre praticable et éclairée avant toute intervention des entreprises et ceux durant toute la durée des travaux et
méme par temps de pluie.

Frais de voirie :
L’entrepreneur prendra a sa charge tous les frais de voiries (occupation des trottoirs, stationnement, etc...) liés a ses
interventions. Toutes les demandes d’autorisation sur voirie sont a la charge du présent lot.

Bureaux de chantier - blocs sanitaires - vestiaires :

Fourniture et installation de toutes les baraques de chantier nécessaire, pendant toute la durée des travaux, compris
chauffage, sanitaires hommes et femmes, etc. Equipement et approvisionnement en produits consommables nécessaires et
production.

L'installation et I'entretien des baraques de chantier pour I'ensemble des autres entreprises (local de réunion, bureau
maitrise CEuvre, vestiaires, sanitaires,compris réfectoire, etc, ...) pendant toute la durée du chantier de tous les corps d'état.
Les consommations et entretien des locaux de chantier sont gérés par le compte des dépenses inter-entreprises, le
gestionnaire du compte des dépenses inter-entreprises étant le titulaire du présent lot (tableau de répartition des colts
d'installations de chantier, joint en annexe afin de définir les imputations financiéres).

- Branchement provisoire (ou définitif) au réseau d’assainissement et réseaux électriques pour les locaux d’hygiéne et la
base vie. L'alimentation en eau sera réalisée a partir du réseau public, avec mise en place d'un compteur divisionnaire,
entretien et mise hors gel, la distribution souple (hors gel) avec au minimum par groupe de construction un robinet de
puisage,

Les locaux de la base vie devront étre nettoyés quotidiennement par une entreprise spécialisée.
Les regles et protocole COVID devront étre appliqués.

Panneau de chantier :
L’entrepreneur fournira et posera le panneau de chantier établi selon le cahier des charges de la maitrise d’ceuvre, aprés
approbation du maitre d’ouvrage. L’entreprise est responsable de I'entretien est de la bonne stabilité de ce panneau.
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L’entreprise veillera au maintien permanent de I'affichage de ce panneau.

Panneau du permis de construire :

L’entrepreneur doit le déplacement éventuel et I'entretien du panneau de permis de construire, fourni et posé par le maitre
d’ouvrage.

L’entreprise veillera au maintien permanent de I'affichage de ce panneau.

Affichage de la déclaration préalable :

L’entrepreneur doit le déplacement éventuel et I'entretien de I'affichage de la déclaration préalable du maitre d’ouvrage a
'inspecteur du travail et le repérage du chantier.

L’entreprise veillera au maintien permanent de I'affichage de ce panneau.

Affichage d’hygiéne et de sécurité :

L’entrepreneur doit la fourniture, la mise en place et I'entretien de l'affichage de la signalisation horizontale et verticale
nécessaire a la parfaite sécurité du chantier et de ces abords, ainsi cette signalisation sera aussi bien sur les voies
publiques que sur 'emprise du chantier.

L’entrepreneur doit la fourniture, la mise en place et I'entretien de I'affichage des régles d’hygiéne a respecter sur le
chantier.

L’entreprise effectuera ces signalisations précédemment citées en accord avec le coordonnateur SPS.

L’entreprise veillera au maintien permanent des affichages précédemment cités.

- Mise en place de grilles avec balisage, hauteur environ 2.00 ml pour délimitation de zones et protection, sur plots béton

- Mise en place de benne sur le chantier pour un tri sélectif (emplacement a définir avec le coordinateur SPS)

- Nettoyage journalier du chantier (aucun gravas ne devra étre stocké en périphérie du chantier)

- Il sera prévu la maintenance de ces installations jusqu’a la fin de son intervention

- L’entrepreneur fournira un plan détaillé des installations de chantier & faire valider par le coordinateur SPS

- Fourniture et pose d'une cléture métallique amovible constituées d’éléments grillagés galvanisés auto-stables de 2.00 m
de hauteur, fixés entre eux de fagon a les rendre solidaires et inamovibles. Pose dans plots béton mobiles avec si
nécessaire assise béton pour la bonne stabilité de I'ensemble. Entretien et réparation pendant la durée des travaux. Type

- Fourniture et pose d'un portail d'une hauteur de 2,00 m composée de tubes en acier peint, remplissage dito cléture équipé

Attention : L'entrepreneur prévoira une protection efficace au niveau du passage des piétons, des entrées et sorties
et véhicules sur la chaussée et trottoir, cette protection sera maintenue et entretenue pendant toute la durée des

Suivant phasages l'entreprise devra l'isolement et la protection des zones contigués aux travaux par cloisons provisoires

Fourniture et pose de cloisons provisoires étanches a la poussiére et résistantes a I'humidité qui seront constituées de
panneaux bois dur mélaminé blanc fixés sur ossature bois sur 2 faces, et montées du sol au plafond, elles seront colmatées

02.02 Cidture et portail de chantier grille
HERAS ou équivalent
Montage et démontage de I'ensemble, avec repliement en fin de chantier.
avec fermeture a cadenas a numéros.
travaux.
Localisation :
Suivant plans, en périphérie de I'emprise du projet (suivant les besoins)
02.03 Isolement par cloisons provisoires étanche avec blocs-portes
étanches et compris blocs-porte d’accés, pendant toute la durée de son intervention et de 'ensemble des corps d’état.
avec de la mousse expansée pour éviter le passage des poussiéres.
Localisation :
Selon indications du Maitre d'ceuvre et du Coordonnateur S.P.S.
02.04 Protection des ouvrages conservés

Protections trés soignés de tous les ouvrages en places conservés,

Fourniture et pose de film polyane de protection et toutes protections adaptées, pour la protections de ouvrages tels que :
cloisons modulaires vitrés et portes des box, fagades de l'ascenseur, chassis vitrés sur locaux 0/37, menuiseries
extérieures, porte automatiques, etc...

Localisation :
Suivant plan de repérage de I'architecte : Sur I'ensemble des ouvrages existants conservées
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03 TRAVAUX DE DEPOSE ET DECONSTRUCTION PARTIELLE DANS BATIMENT CONSERVE

Nota :

Sont a la charge du maitre d'ouvrage toutes les déposes et enlévements de tous les mobiliers mobiles tels que : les lignes
chaises, fauteuils, tables, armoires, jardinieres, tableaux, tous affichages, cloisons mobiles, boites a lettres, panneautages
sur portes et murs, fontaines a eau, distributeurs de désinfectant, défibrillateurs, extincteurs, pendules, etc,...

03.01 Généralités

Avant les travaux de désamiantage traités par le lot concerné, il sera réalisé si nécessaire et sous conditionS de ne pas
détériorer ces matériaux contenant de I'amiante, la dépose et déconstruction des ouvrages et matériels pouvant géner (tels
que banques d’accueils, cloisons, etc...) suivant états des lieux et indications du maitre d'ceuvre.

La consistance des ouvrages a démolir sera étudiée sur place par l'entreprise, une visite des lieux étant obligatoire.

Avant toutes démolitions et déposes intérieures I'entrepreneur devra I'évacuation compléte des stockages et déchets de
toutes natures entreposés dans les locaux

Avant tous travaux de démolitions et de percements pour création de passages, il sera réalisé des sondages pour définir la
nature des parois a percer ou a démolir.

Le sondage sera réalisé par I'entreprise en présence du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle.

Pendant la période de préparation I'entrepreneur prendra contact avec les concessionnaires pour faire déposer tous les
raccordements, et demande de D.I.C.T.

Toutes dégradations des ouvrages conservés seront réparées aux frais de I'entreprise.

Les démolitions énoncées ci-aprés seront effectuées a la pioche, a la masse, au poingon ou au marteau piqueur, les
découpes franches et sciages seront réalisés avec du matériel équipé de disque " diamant " et comprendront :

- Le ramassage des gravois et vieux bois, le roulage a la brouette,

- Les descentes a I'épaule d'homme, ou par goulottes, les relais, mouvements pour sorties,

- Les chargements de gravois et vieux bois sur camions,

- Enlévement et transport aux décharges publiques ou spécialisées a quelques distances que ce soit y compris droits de
décharges,

- Toutes les suggestions d'exécution suivant les emplacements des démolitions et des percements, montages et
démontages des échafaudages, et étayages,

- Protection des ouvrages existants conservés intérieurs ou extérieurs tels que batiments voisins, chaussée, bordures,
etc.,

- Tous les soins a apporter pour la protection des ouvrages de toutes natures conservés et contigués aux ouvrages a
démolir,

- Désolidarisation soignée entre les éléments a démolir et a conserver,

- Démolitions avec engins mécaniques aprés désolidarisations manuelles des structures conservées,

- Démolition a I'engin mécanique approprié, ou manuellement pour les démolitions plus délicates et difficiles a réaliser,

- Etaiements, consolidations, sauvegardes, protections diverses, et toutes suggestions d'exécutions,

- Arrosage afin de réduire les dégagements de poussiére,

- Les nettoyages permanents des lieux et abords.

03.02 Dépose de banque d'accueil

Déposes en démolition et évacuations compléte des banques d'accueil en place,

Dépose totale de tous les ouvrages de toutes natures (bois, vitrage, métal, PVC, etc...) composants les banques d'accueil,
Compris dépose et évacuation des cloisons/claustra de séparation entre chaque banque d'accueil guichets,

Reprise et évacuation

Localisation :
Suivant plan de repérage de I'architecte : Banque de la zone 031 et les 3 Banques de la zone 034 (toutes dimensions confondues)

03.03 Démolition de plinthes

Arrachage des plinthes carrelage et plinthes bois etc, sur parois conservées

Compris garnissage des trous ou vides consécutifs a la dépose des ouvrages dans murs conservés
Ratissage et pongcage des parois sur la hauteur des anciennes plinthes

Compris descente et évacuation.

Localisation :
Suivant plan de repérage de l'architecte : Plinthes des zones 0/23, 0/25, 0/31 et 0/32, hors zone avec amiante
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03.04 Dépose de plafonds et faux-plafonds

Attention : une attention particuliére de la dépose sera a adopter, car certains plafonds/caissons placo sont conservés
(suivant plans de repérage de l'architecte)

- Dépose en démolition de plafonds de natures et épaisseurs suivant états des lieux :
- Plafond en plaque de platre, compris ossature support et isolation incorporée,

- Faux-plafond en dalles, compris ossature support et isolation incorporée

- Déposes structures, suspentes et tous accessoires,

- Dépose d’isolant et toutes suggestions d'exécutions.

- Tri sélectif , descente, évacuation.

- Rebouchage des trous de patte a scellement au mortier adhésif platrier ou au mortier de chaux selon le support.

Nota : la dépose de tous les équipements techniques dans les plafonds tels que : éclairages, détecteurs, bouches de
ventilations, etc, ...) est prévue aux lots correspondants.

Localisation :
Suivant plan de repérage de Il'architecte :
L'ensemble des plafonds de toutes natures dans la zone de travaux hors plafonds placo conservés

03.05 Démolition de cloisonnements

Travaux de démolition de cloisons comprenant :

- Démolition de cloisonnements de distributions existantes non porteuses (cloisons briques, parpaings, bois, métal, carreaux
de platre, plaques de platre, etc ...), natures et épaisseurs variables suivant plans états des lieux.

- Dépose des différentes menuiseries intégrées aux cloisons, dépose des blocs portes existants, chassis vitrés, potelets,
raidisseurs, etc...

- Démolition de tous les ouvrages bois, habillages bois divers, plinthes de toutes natures intégrés ouvrages divers,
liaisonnés aux cloisonnements.

- Arrachage des plinthes bois ou carrelage.

- Reprise pour sortie et évacuation.

- Protection des ouvrages existants conservés.

- Rebouchage éventuel des saignées au mortier de ciment, compris raccords sur existant.

Nota : Attention les cloisons a démolir se trouvant dans la zone avec des sols en amiantes seront arréter a 25 cm
environ des sols. Les 25 cm de cloisons restantes seront déposées au lot Désamiantage.

Localisation :

Suivant plan de repérage de l'architecte :

- Toute hauteur sur I'ensemble des cloisons de la zone 0/31

- Cloison démolies jusqu'a 25 cm du sols dans zone amiantée 0/32-0/33 et 0/35

03.06 Dépose en démolition de blocs-portes

Dépose en démolition d’ensemble blocs-portes de toutes natures,

Ensemble bloc porte bois ou métal, a un ou deux vantaux pleins ou vitrés,

Compris descellement soignés des cadres, huisseries, dépose ouvrages divers et habillages, compris garnissage des trous
ou vides consécutifs a la dépose des ouvrages dans murs conservés

Descente et évacuation en décharges.

Localisation :
Suivant plan de repérage de l'architecte : Blocs-porte dans cloisons démolies ou dans parois conservées (toutes dimensions confondues)

03.07 Démolition de sol souples

Dépose de revétements de sols souples, linoléum etc...,
Arrachage de la colle, grattage, pongage si nécessaire pour suppression de toutes les aspérités,
Comopris tri, descente et évacuation.

Localisation :
Suivant plan de repérage de I'architecte : sur I'ensemble de la zone de travaux hors zone amiantée des zones 0/33, 0/34, 0/35 et
partiellement 0/23 et 0/32
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04 DOUBLAGE

04.01 Doublages isolants sur rails et montants

Les doublages Placostil de Placoplatre ou équivalent seront constitués de la fagon suivante :

- Ossature rails Stil R 36 (48, 62, 70, 90 ou 100) et montants Stil M 36 (48, 62, 70, 90 ou 100) simples ou doublés dos a dos,
implantés a 0.40 ou 0,60 m d'entraxe,

- Une ou deux plagque(s) Placoplatre (voir prescription ci-aprés).

- Panneaux d'isolation (voir prescription ci-aprés).

- Compris toutes les protections en pieds de doublage et plaques PLACOMARINE dans les piéces humides

- Tous les habillages en retours d'angles seront traités avec le méme parement que le doublage

- L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose des renforts nécessaires a la fixation des appareils sanitaires et
chauffage suivant I'implantation et la demande des entreprises de lots fluides

- Les bandes a joints avec double ratissage, compris traitement des angles, bandes armé, corniére de renfort d'angle

- L'inclusion de fourreaux en coordination impérative avec les entreprises de fluides

- La réalisation des doublages en coordination impérative avec les entreprises de menuiseries extérieures et intérieures

- Travaux comprenant implantations, coupes, ajustages et toutes sujétions de mise en ceuvre

- Compris toutes sujétions de fixations et mise en ceuvre pour doublages courbes ou cintrées.

- Compris toutes suggestions de mise en ceuvre et bonne finition

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre. La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41
et aux recommandations de la société Placoplatre. Les joints seront réceptionnés par le peintre en présence de I'architecte
et du titulaire de ce lot.

Les doublages seront interrompus de part et d'autre des cloisons de distribution (pas de doublage filant entre deux locaux).

04.01.01Doublage EI 15 - 1 BA18 + LV de 60 mm

Laine de verre avec pare-vapeur type GR 32 de chez ISOVER ou équivalent

Localisation :
Suivant plans de I'architecte : contre cloisons entre zone 0/36-0/37 et zone 0/33
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05 CLOISONNEMENT

05.01 Cloisons de distribution en plaques de platre sur ossature métallique

Les cloisons seront du type Placostil 72/36 (72/48, 84/48, 98/48, 98/62, 10/70, 120/70, 120/90, 130/100, 140/90, 150/100)
de Placoplatre ou équivalent et constituées de la fagon suivante :

- Ossature métallique Placostil constituée de rails Stil R 48 (36, 62, 70, 90, 100) et de montants Stil M 48 (36, 62, 70, 90,
100) en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,60 m ou 0,40 m,

- Chaque parement sera constitué d’une ou 2 plaque(s) Placoplatre standard, ou placoflam BA 13 (BA 15, BA 18)

- avec ou sans laine suivant prescription ci-aprés

- Compris toutes les protections en pieds de cloisons et plaqgues PLACOMARINE dans les pieces humides

- L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose des renforts nécessaires a la fixation des appareils sanitaires,
chauffage et électrique suivant I'implantation et la demande des entreprises de lots fluides et électricités

- Les bandes a joints avec double ratissage y compris traitement des angles, bandes armé, corniére de renfort d'angle, etc...
- L'inclusion de fourreaux en coordination impérative avec les entreprises de fluides

- La réalisation des doublages en coordination impérative avec les entreprises de menuiseries extérieures et intérieures

- Travaux comprenant implantations, coupes, ajustages et toutes sujétions de mise en ceuvre

- Compris toutes suggestions de mise en ceuvre et bonne finition

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.

Les huisseries seront posées a I'avancement.

Les huisseries métalliques seront du type pour cloison seche avec oméga de fixation.

L'étanchéité a l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse a cellules fermées (ruban
résilient Placoplatre).

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la derniére plaque de chaque parement.

05.01.01Cloisons 98/48 - 2 x 2 BA 13 - avec laine de verre Rw+C =45 dB - El 60

Caractéristiques :
- Laine de verre : PARPHONIC de chez ISOVER ou équivalent

- Résistance au feu : EI 60
- Acoustique : Rw+C =45 dB
- Résistance aux chocs : 120 J

NOTA : compris toutes suggestions pour réalisation courbe avec 4 plaque de BAG6 par face

Localisation :
Suivant plan de repérage de l'architecte : vers les zones0/33,0/23, 0/38
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06

06.01

FAUX PLAFONDS EN DALLES

La mise en ceuvre des plafonds devra respecter la norme NF DTU 58.1 Juin 2019.

- Compris coupes, découpes assemblages, fixations, tablettage, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre,

- Coordination avec le lot Electricité, notamment pour I'implantation et réalisation des réservations pour la mise en place des
luminaires,

- Coordination avec le lot Chauffage/Ventilation, notamment pour I'implantation et réalisation des réservations pour la mise
en place des cassettes, diffuseurs et bouches de soufflage ou de reprise,

- Compris toutes suggestions pour habillage de joues,

- Tous les éléments d’éclairage sont & la charge du lot Electricité,

- Pose soignée avec toutes les protections nécessaires (gants/ mains propres...) seront prises pour ne pas salir les dalles,

- Mise en ceuvre suivant normes, prescriptions techniques du fabriquant, domaine d’emploi, limite d’utilisation etc...

Dépose-repose de faux plafonds

06.02

1) Dépose de faux plafonds :

- Dépose soignée pour réutilisation des faux plafonds, avec toutes les protections nécessaires (gants/ mains propres...) des
dalles de faux-plafonds de tous types et de tous formats

- Compris dépose d’isolation,

- Dépose soignée pour réemploi des ossatures, supports, suspentes, et toutes suggestions, compris descente et évacuation
des ouvrages non réutilisés .

- Compris stockage pour réemplois (localisation suivant indication du maitre d’ouvrage) des dalles faux plafonds et
ossatures.

2) Repose et fourniture de faux plafonds :

- Repose des ossatures déposées, compris toutes modifications/adaptations nécessaires

- Compris fourniture et pose d’ossatures métalliques complémentaires identiques en tous points aux ouvrages attenants,
Repose des faux plafonds stockés, repose d’isolation

Compris tous compléments de fourniture et pose pour remplacement de faux plafonds abimées ou détériorées de tous
formats identiques en tous points aux ouvrages existants (provision a valeur de 20 % de la surface).

Localisation :

Suivant les besoins des lots techniques en base (provisions 15 m?
Suivant les besoins des lots techniques : Pour option n°1 (40 m?
Suivant les besoins des lots techniques : Pour option n°2 (15 m?

Faux plafonds Focus 600 x 600 x 20 mm - bords droits - ossature 24 mm - aw 1.00

Le systéme sera composé de dalles de plafond en laine de verre type Ecophon Focus (Bord A) ou équivalent ép. 20 mm en
dimensions 600 x 600 mm, posés sur ossature en acier galvanisé T24 type Connect, compris tous porteurs suspendus tous
les 1,2 m par des suspentes réglables, entretoises, etc... Ossatures primaires et secondaires suivant hauteurs des plénums,
Le poids su systeme sera de 3 kg/m? (systeme de suspension compris).

La face apparente de la dalle de plafond suspendu sera traitée avec un revétement lisse et homogéne Akutex FT couleur
blanche, peinture nano poreuse a I'eau.

Les bords seront droits et enduits.

Le systeme d’ossature apparente Connect sera Blanc 01.

La mise en ceuvre du plafond devra respecter la norme NF DTU 58.1

- Compris coupes, découpes assemblages, fixations, tablettage, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre,

- Coordination avec le lot Electricité, notamment pour 'implantation et réalisation des réservations pour la mise en place des
luminaires,

- Coordination avec le lot Chauffage/Ventilation, notamment pour I'implantation et réalisation des réservations pour la mise
en place des cassettes, diffuseurs et bouches de soufflage ou de reprise,

- Compris toutes suggestions pour habillage de joues,

- Tous les éléments d’éclairage sont a la charge du lot Electricité,

- Pose soignée avec toutes les protections nécessaires (gants/ mains propres...) seront prises pour ne pas salir les dalles,

- Mise en ceuvre suivant normes, prescriptions techniques du fabriquant, domaine d’emploi, limite d’utilisation etc...

Caractéristiques :
- La réflexion a la lumiére : 84%.
- Absorption acoustique (aw) : 1.00
- Isolement acoustique latéral Dnfw : 20 dB
- Sécurité incendie : A2-s1, d0, selon la norme EN 13501-1 ; les ossatures seront classées A1.
- Résistance a I’humidité : 100% stable a 95% d’humidité et 30°C selon la norme EN 13964:2014, Annexe F.
- Qualité de I'air intérieur :
- Dalles de classe A selon Arrété du 19 avril 2011 ;
- Certifiées M1 selon le label finlandais pour I'ambiance climatique intérieure
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- Dalles dépourvues de substances préoccupantes (SVHC) supérieures a 100 ppm suivant réglement européen
REACH (n°1907/2006)

Localisation :
Suivant plan de repérage de I'architecte : sur I'ensemble de la zone de travaux hors plafonds en placo conservés
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07
07.01

OUVRAGES DIVERS

Soffites placo EI30 - 35dB

07.02

Les gaines techniques horizontales Placostil deux ou trois faces seront réalisées de la fagon suivante :

- Ossature verticale : montants Stil M 48 simples et insérés dans des rails Stil R 48. Les montants seront solidarisés aux
rails haut et bas au moyen d’une vis TRPF 13.

- Ossature horizontale : montants Stil M 48 simples insérés dans des rails Stil R 48 et solidarisés sur ces rails au moyen
d’'une vis TRPF 13. Les rails Stil R 48 des ossatures verticales et horizontales formant I'angle seront liaisonnés au moyen de
vis TRPF 13 au pas de 0,60 m.

- L’entraxe des montants horizontaux et verticaux sera de 0,60 m.

- laine de verre type PAR de 45 mm de chez ISOVER ou équivalent

- Parement : deux plaques Placoplatre BA 13 / Lisaplac BA 13 vissée sur I'ensemble des rails et montants.

Les joints seront traités sur le parement extérieur selon la technique et avec un des systémes bande PP et enduit
Placoplatre

Localisation :
Suivant les besoins des lots techniques (provisions 5 m?

Joues en plaques de platre

07.03

Fourniture et pose de cloison formant joues (dans la hauteur des plénums de faux plafond), réalisé suivant systéme «
PLACOSTIL » ou similaire et de qualité équivalente, et comprenant :

- Cloison en plaques de platre, a raccorder sur plafond,

- Une ossature métallique en acier galvanisé, composée de rails et de montants. Type d’ossature et entraxe des montants
simples ou doubles a déterminer suivant hauteur de la cloison et prescriptions du fabricant,

- Isolation acoustique en laine de verre type ISOCONFORT 35 de 100 mm d'épaisseur, de chez ISOVER ou similaire et de
qualité équivalente,

- Parement réalisé par plaque de platre a peindre a bords amincis, permettant la dissimulation des joints,

- Toutes les protections prescrites contre I'humidité, seront mises en ceuvre par l'entrepreneur,

- Parement par plaque de platre hydrofugée dans les piéces humides,

- Compris tous renforts pour fixations et ouvrages divers,

- Traitement des joints par bande armée noyé dans un enduit platre spécifique,

- Compris toutes suggestions d'exécution en partie rampante, angles rentrants, angles saillants etc...

- suggestions pour incorporation de fourreaux électriques en coordination avec I'entreprise d'électricite,

- Mise en ceuvre suivant normes, prescriptions techniques du fabriquant, domaine d’emploi, limite d’utilisation etc...

- Réaction au feu des plaques = A2- s1,d0 (MO)

Localisation :
En arrét ou entre plafonds de hauteurs différentes : Suivant les besoins (provisions 5 m?)

Trappe d’accés en plafonds

07.04

Fourniture et pose de trappe d’accés dans plénum du faux plafonds identique au faux plafond de 0.60 x 0.60 m, ouverture
par pousser/lacher, comprenant cadre dormant en alu, avec joint d'étanchéité en caoutchouc et d'un ouvrant qui peut étre
décroché au besoin, compris chevétre.

Plaque identique au plafond dans lequel elle se situe, vissée, s’intégrant parfaitement au parement de I'ouvrage

Compris coupes, découpes, assemblages, fixations, tablettage, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre pour
une parfaite finition

Localisation :
Suivant les besoins des lots techniques (provisions 3 Unités)

Coffre d'habillage type « PLACOSTIL »

Fourniture et pose de coffre habillages verticaux en plaques de platre type « PLACOSTIL » de chez BPB Placo ou
équivalent comprenant :

Ossature métallique galvanisée de montants M48 et traverses R48 doublés dos a dos, suivant hauteur parois a habiller et
prescriptions techniques du fabricant,

Parement plaque de platre a peindre type « PLACOPLATRE STANDARD » de 18 mm a bords amincis, permettant la
dissimulation des joints,

Parement plaque de platre a peindre type « PLACOMARINE» de 18 mm a bords amincis, permettant la dissimulation des
joints, pour les locaux humides : selon localisation,

Traitement des joints avec enduits et bande a joint, ratissage des joints, renforcement des angles par des bandes armées
collées,

Isolation acoustique par panneaux semi-rigide en laine de roche de 100 mm d'épaisseur,

Profils P.V.C. en "U" pour locaux humides,
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Coordination avec le lot Menuiseries Bois pour mise en place des trappes de visites , et avec le lot V.M.C. pour mise en
place des grilles de ventilation, etc...
Compris toutes sujétions d'exécution, de coupes, découpes, et d'arasements des plaques.

Localisation :
Suivant les besoins des lots techniques (provisions 5 m?

07.05 Pose des cadres d'huisseries battantes

La fourniture des cadres d'huisseries sera effectuée par le titulaire du lot Menuiseries intérieures bois.
Pose des cadres d'huisseries fixés dans les cloisons en plaques de platre, carreaux de platre et carreaux de terre cuite,
positions suivant plans architecte, et comprenant ajustage, réglage, et fixations.

Localisation :
L'ensemble des huisseries avec montage sur cloisons a créer toutes dimensions confondues.

07.06 Raccords divers

Aprés passage des autres corps d'état, plomberie-sanitaire, ventilation et électricité etc..., rebouchage, calfeutrements et
tous raccords platre a la charge du présent lot.

- Garnissage au droit des ouvrages en applique.

- L’entreprise devra tous les joints acryliques pour bouchements, rejointoiements, garnissage, raccords, finition de
parements etc...

Localisation :
Suivant plans sur I'ensemble des plafonds et parois verticales de la zone de travaux
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Peinture sur plafonds, finition A, NF Environnement, en phase aqueuse, sur plaques de platre, travaux comprenant :
- Impression : 1 couche de PRIM'AIR ou équivalent, peinture d’impression phase aqueuse, contient au maximum 1g/l de

- 2 couches de HYDRO 10 MAT de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture de finition aux résines acryliques en phase
- 2 couches de HYDRO 22 VELOURS de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture de finition aux résines acryliques en

- 2 couches de HYDRO 33 SATIN de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture de finition aux résines acryliques en phase

Peinture sur parois verticales, finition A, NF Environnement, en phase aqueuse, sur plaques de platre, travaux comprenant :
- Impression : 1 couche de PRIM'AIR ou équivalent, peinture d’'impression phase aqueuse, contient au maximum 1g/l de

- 2 couches de HYDRO 10 MAT de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture de finition aux résines acryliques en phase
- 2 couches de HYDRO 22 VELOURS de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture de finition aux résines acryliques en

- 2 couches de HYDRO 33 SATIN de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture de finition aux résines acryliques en phase

- impression : 1 couche de ONDINE de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture d’'impression phase aqueuse, contient au
- 2 couches de peinture de finition mate de PROALKYD MAT de chez ZOLPAN ou équivalent, laque mate tendue
hautes performances acrylique polyuréthane en phase aqueuse, contient au maximum 5g/| de COV (famille |, classe

- 2 couches de peinture de finition velours de PROALKYD VELOURS de chez ZOLPAN ou équivalent, laque velours
tendue hautes performances acrylique polyuréthane en phase aqueuse, contient au maximum 5g/l de COV (famille I,

- 2 couches de peinture de finition satinée de PROALKYD SATIN de chez ZOLPAN ou équivalent, laque satinée
tendue hautes performances acrylique polyuréthane en phase aqueuse, contient au maximum 5g/I de COV (famille |,

Suivant plan de repérage de I'architecte : sur I'ensemble des menuiseries intérieures, portes, huisseries, chants, plinthes, fourrures, potelets

08 PEINTURE
08.01 Peinture sur plafonds, finition A, support platre et dérivés
- Préparation suivant tableau ci-avant et DTU
COV (famille I, classe 7b2).
- Intermédiaire et finition suivant choix de I'architecte :
aqueuse, contient au maximum 1g/l de COV (famille |, classe 7b2) ;
phase aqueuse, contient au maximum 1g/l de COV (famille |, classe 7b2) ;
aqueuse, contient au maximum 1g/l de COV (famille |, classe 7b2)
- Compris tous joints acryliques nécessaires pour une parfaite finition
- Mise en ceuvre suivant prescriptions techniques du fabricant
Suivant plan de repérage de I'architecte : sur I'ensemble des plafonds en placo, joues et soffites
08.02 Peinture sur parois verticales, finition A
- Préparation suivant tableau ci-avant et DTU
COQV (famille I, classe 7b2).
- Intermédiaire et finition suivant choix de I'architecte :
aqueuse, contient au maximum 1g/l de COV (famille |, classe 7b2) ;
phase aqueuse, contient au maximum 1g/l de COV (famille I, classe 7b2) ;
aqueuse, contient au maximum 1g/l de COV (famille |, classe 7b2)
- Compris tous joints acryliques nécessaires et tous rechampissages soignées pour une parfaite finition
- Mise en ceuvre suivant prescriptions techniques du fabricant
Suivant plan de repérage de I'architecte : sur I'ensemble des parois verticales de la zone des travaux
08.03 Peinture sur bois, finition A
Peinture, finition A, en phase aqueuse, support bois, travaux comprenant :
- préparation suivant tableau ci-avant et DTU
maximum 30g/I de COV (famille I, classe 7b2).
- intermédiaire et finition suivant choix de I'architecte :
4a/7b2).
classe 4a/7b2).
classe 4a/7b2).
Mise en ceuvre suivant prescriptions techniques du fabricant
Localisation :
bois, tablettes, trappes, habillages, claustras, chassis vitrées compris peinture sur vitrages, eftc...
08.04 Peinture sur métaux finition B

Peinture sur métaux finition B comprenant :
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- Préparation suivant tableau ci-avant et DTU
- Une couche d'accrochage anti-rouille :
- Sur métaux ferreux : ZOLMETAL PAH de chez ZOLPAN ou équivalent, primaire antirouille a base alkyde, contient au
maximum 500g/I de COV (famille I, classe 4a/6a)
- Sur métaux non ferreux : ZOLMETAL UNIVERSEL de chez ZOLPAN ou équivalent, sous-couche d’accrochage
universelle, contient au maximum 500g/l de COV (famille |, classe 4a)
- Couche intermédiaire et finition : 2 couches de ZOLPAFER HYDRO chez ZOLPAN ou équivalent, laque antirouille alkyde
uréthane multicouche, contient au maximum 62 g/l de COV (famille |, classe 4a/6a)
Mise en ceuvre suivant prescription techniques du fabricant.

Localisation :

Suivant plans de I'architecte : L’'ensemble des ouvrages métalliques intérieures non galvanisés, canalisations cuivre et acier et pieces
métalliques apparentes, radiateurs existants conservés

08.05 Peinture sur canalisations PVC

Peinture, finition courante, NF Environnement, en phase aqueuse, sur PVC, supports matériaux rigides, travaux comprenant

- Préparation suivant tableau ci-avant et DTU

- Nettoyage a I'alcool, dégraissage, ringage;

- Poncgage si nécessaire, dépoussiérage;

- Accrochage 1 couche TOL PRIM P de chez TOLLENS ou équivalent, primaire d’accrochage opacifiant adhérent et isolant
en phase aqueuse a base de résines acryliques, teneur en COV maximum 29 g/l, (famille I, classe 7b2);

- Finition 2 couches de ORIZON SATIN de chez TOLLENS ou équivalent, peinture laque tendue, satinée, NF
Environnement, haute durabilité, résines alkydes uréthanes et acrylique en phase aqueuse, grande dureté du film, contient
au maximum 99 g/l COV (famille |, classe 4a/7b2).

- Mise en ceuvre suivant prescription techniques du fabricant.

Localisation :
Suivant plan de repérage de l'architecte : sur I'ensemble des canalisations PVC restants apparentes
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09 NETTOYAGES GENERAUX

09.01 Nettoyage final

Aprés nettoyage général réalisé par chaque entreprise, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage final pour mise en
service des locaux.

Nettoyage de I'ensemble des sols aux différents niveaux d'intervention y compris marches d'escalier et réalisé comme suit :
- Balayage des sols de toutes natures : dallages, sols souples, gratter si nécessaire,

- Aspiration soignée de ces sols, y compris dessus des plinthes, angles de piéces,

- Lavage des sols et plinthes par produits détergents adaptés en 2 passes croisées de serpilliéres, changement de I'eau de
lavage réguliére,

- Ringage a l'eau claire par une passe de serpilliere, changement de I'eau de ringage réguliére, époussetage des murs et
toutes parois verticales,

- Nettoyage des appareils sanitaires, robinetterie y compris tuyaux et appareils de chauffage avec toutes précautions et
produits appropriés suivant la nature des appareils,

- Nettoyage des menuiseries intérieures et extérieures, y compris quincailleries, plaques de propreté, charniéres, coffres et
tabliers de volets roulants, tablettes bois d'appuis de baies,

- Nettoyage des vitres intérieures et extérieures,

- Nettoyage des appareillages électriques, prises de courant, interrupteurs, luminaires, etc ...

- Nettoyage des mobiliers présent dans les pieces, aprés enlévement des baches de protection,

- Nettoyage des gardes corps et mains courantes.

Cette énumération n’est pas limitative, I'entrepreneur devra I'ensemble des nettoyages de mise en service avant réception.
Mise en ceuvre suivant le DTU N° 59.

Localisation :
Pour 'ensemble des ouvrages de tous les locaux de la zone de travaux
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OPTION 01 - MISE EN PLACE VENTILATION SIMPLE FLUX

10 FAUX PLAFONDS EN DALLES

La mise en ceuvre des plafonds devra respecter la norme NF DTU 58.1 Juin 2019.

- Compris coupes, découpes assemblages, fixations, tablettage, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre,

- Coordination avec le lot Electricité, notamment pour I'implantation et réalisation des réservations pour la mise en place des
luminaires,

- Coordination avec le lot Chauffage/Ventilation, notamment pour I'implantation et réalisation des réservations pour la mise
en place des cassettes, diffuseurs et bouches de soufflage ou de reprise,

- Compris toutes suggestions pour habillage de joues,

- Tous les éléments d’éclairage sont & la charge du lot Electricité,

- Pose soignée avec toutes les protections nécessaires (gants/ mains propres...) seront prises pour ne pas salir les dalles,

- Mise en ceuvre suivant normes, prescriptions techniques du fabriquant, domaine d’emploi, limite d’utilisation etc...

10.01 Dépose-repose de faux plafonds

1) Dépose de faux plafonds :

- Dépose soignée pour réutilisation des faux plafonds, avec toutes les protections nécessaires (gants/ mains propres...) des
dalles de faux-plafonds de tous types et de tous formats

- Compris dépose d’isolation,

- Dépose soignée pour réemploi des ossatures, supports, suspentes, et toutes suggestions, compris descente et évacuation
des ouvrages non réutilisés .

- Compris stockage pour réemplois (localisation suivant indication du maitre d’ouvrage) des dalles faux plafonds et
ossatures.

2) Repose et fourniture de faux plafonds :

- Repose des ossatures déposées, compris toutes modifications/adaptations nécessaires

- Compris fourniture et pose d’ossatures métalliques complémentaires identiques en tous points aux ouvrages attenants,
Repose des faux plafonds stockés, repose d’isolation

Compris tous compléments de fourniture et pose pour remplacement de faux plafonds abimées ou détériorées de tous
formats identiques en tous points aux ouvrages existants (provision a valeur de 20 % de la surface).

Localisation :

Suivant les besoins des lots techniques en base (provisions 15 m?
Suivant les besoins des lots techniques : Pour option n°1 (40 m?
Suivant les besoins des lots techniques : Pour option n°2 (15 m?
PROJET RAECh ....cooiiiiiiiiiciicieeece 0/11
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OPTION 02 - REMPLACEMENT CTA DOUBLE FLUX

1" FAUX PLAFONDS EN DALLES

La mise en ceuvre des plafonds devra respecter la norme NF DTU 58.1 Juin 2019.

- Compris coupes, découpes assemblages, fixations, tablettage, accessoires et toutes suggestions de mise en ceuvre,

- Coordination avec le lot Electricité, notamment pour I'implantation et réalisation des réservations pour la mise en place des
luminaires,

- Coordination avec le lot Chauffage/Ventilation, notamment pour I'implantation et réalisation des réservations pour la mise
en place des cassettes, diffuseurs et bouches de soufflage ou de reprise,

- Compris toutes suggestions pour habillage de joues,

- Tous les éléments d’éclairage sont & la charge du lot Electricité,

- Pose soignée avec toutes les protections nécessaires (gants/ mains propres...) seront prises pour ne pas salir les dalles,

- Mise en ceuvre suivant normes, prescriptions techniques du fabriquant, domaine d’emploi, limite d’utilisation etc...

11.01 Dépose-repose de faux plafonds

1) Dépose de faux plafonds :

- Dépose soignée pour réutilisation des faux plafonds, avec toutes les protections nécessaires (gants/ mains propres...) des
dalles de faux-plafonds de tous types et de tous formats

- Compris dépose d’isolation,

- Dépose soignée pour réemploi des ossatures, supports, suspentes, et toutes suggestions, compris descente et évacuation
des ouvrages non réutilisés .

- Compris stockage pour réemplois (localisation suivant indication du maitre d’ouvrage) des dalles faux plafonds et
ossatures.

2) Repose et fourniture de faux plafonds :

- Repose des ossatures déposées, compris toutes modifications/adaptations nécessaires

- Compris fourniture et pose d’ossatures métalliques complémentaires identiques en tous points aux ouvrages attenants,
Repose des faux plafonds stockés, repose d’isolation

Compris tous compléments de fourniture et pose pour remplacement de faux plafonds abimées ou détériorées de tous
formats identiques en tous points aux ouvrages existants (provision a valeur de 20 % de la surface).

Localisation :

Suivant les besoins des lots techniques en base (provisions 15 m?
Suivant les besoins des lots techniques : Pour option n°1 (40 m?
Suivant les besoins des lots techniques : Pour option n°2 (15 m?
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