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 2 - Fournitures Forfait Hors forfait
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A fournir par le 
TITULAIRE

Fournis par le CNRS

ü

 3 - Exigences - Délais

Transmission des documents (cas général non listé ci-avant) 10 jours maxi après le fait générateur

Levées des réserves signalées par un bureau de contrôle et dues à l'Accord Cadre dans les 2 mois

Transmission des devis pour les réserves signalées par un bureau de contrôle et non 
dues à l'Accord Cadre dans les 1 mois

Transmission des devis (cas général) 5 jours ouvrés

Rapport trimestriel dans les 8 premiers jours du mois suivant

Rapport annuel dans les 3 premières semaines de l'année 
suivante

Proposition annuelle de travaux avant le 30 juin et devis avant le 31 août

Livrables de la phase démarrage des prestations et notamment : procédures 
d'intervention spécifiques, Organigramme opérationnel en exploitation 
courante, Dossier du personnel,  Planning de présence, tableau récapitulatif des 
sous-traitants, Gestion des remplacements, procédure d'astreinte, dont planning, 
Inventaires des équipements, Définition des installations essentielles, Outillage 
individuel, collectif et spécifique mis en place, établissement de la gestion de 
stock, liste des produits dangereux et fiches techniques associées, principe de 
contrôle qualité des prestations, gamme de maintenance, principe de suivi des KPI, 
trame des rapports d'activités, outil de suivi des devis, outil de suivi des levées 
d'observation réglementaires.

3 mois après la notification de l'Accord Cadre

Rapport de vérification dans les 15 jours suivants la visite de maintenance

Compte-rendu d'incident dans les 24 heures

3 mois après la notification de l'Accord Cadre

Fourniture du planning annuel, des protocoles et modes opératoires des opérations 
de maintenance 3 mois après la notification de l'Accord Cadre

Mise à jour et/ou rédaction des consignes et procédures de conduite et de 
surveillance des installations 3 mois après la notification de l'Accord Cadre

DOMAINE 0 : PILOTAGE ET MISSIONS GÉNÉRALES

Gestion des demandes d'intervention

Missions particulières au démarrage de l'Accord Cadre

Reporting et réunions

Management général des prestations dont la coordination et pilotage des 
prestations opérationnelles réalisées en direct et réalisées par des sous traitants

Astreinte générale 24h/24 et 7j/7

Gestion de l'exploitation maintenance technique

Mise en place, initialisation et exploitation de la GMAO

Suivi des contrôles réglementaires (bureaux de contrôle), suivi et levée des réserves

Outillage et moyens d'accès (tout domaine)

Assistance générale et conseil

Suivi des garanties

- Fournitures de bureau, papier, cartouches pour imprimantes
- Cahiers, registres,…
- Moyens de communication (talkies-walkies, téléphones portables…)
- Postes informatiques nécessaires à l'activité,
- Mobilier des bureaux et vestiaires,

Fournitures et consommables

Gestion documentaire

Participation aux opérations de contrôle des prestations

- Energies et eau de ville.

- Locaux de stockage,

- Outillage, appareils de mesure, moyens d'accès en hauteur…

Fourniture des données nécessaires à l'élaboration du plan de prévention 15 jours avant la notification de l'Accord Cadre

Rapport de prise en charge - Etat des lieux 2 mois après la notification de l'Accord Cadre

Initialisation de la GMAO 2 mois après la notification de l'Accord Cadre

Dossier d'Exploitation Maintenance
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 3 - Contraintes de maintenance

 4 - Installations essentielles

 5 - Exigences - Délais

Heures Ouvrées Hors Heures Ouvrées

< 15 min /

 6 - Exigences - Résultats attendus

Nb maxi / an

1

0

2

Accompagnement des organismes de contrôle
Suivi et levée des réserves

Fournitures et consommables

- produits d'entretien spécifiques,

ü

DOMAINE 1 : FERMETURES MOTORISEES

Astreinte générale 24h/24 et 7j/7

Maintenance préventive jusqu'au niveau 4 inclus

Maintenance corrective jusqu'au niveau 4 inclus

Maintenance préventive et corrective de niveau 5

- dégrippants, silicones, agents protecteurs,

- baguette de soudure, ruban adhésif,

- joints, visserie, boulonnerie courante,
- fusibles, voyants lumineux et et lampes de signalisation,
- carnets, registres.

Conduite et surveillance

Opérations de maintenance dans les zones de laboratoire et de recherche Selon organisation du CNRS

Pièces de rechange

Montant unitaire ≤ 200 €HT

Montant unitaire > 200 €HT :
Franchise première tranche de 200 €HT

Montant unitaire > 200 €HT :
Au-delà de la franchise pour la première tranche de 200 €HT

Panne sur un équipement ne permettant pas la fermeture d'un laboratoire de recherche

Défaillances d'un même appareil sur une période de 3 mois

Délai d'intervention hors présence site

Délai d'intervention pendant présence site

Délai de dépannage même provisoire <  3 heures 

Délai de remise en état définitive < 2 jours ouvrés

< 2 heures ouvrées

- Tout équipement hors service donnant sur l’extérieur qui ne pourrait pas être manœuvré et fermé manuellement,
- Tout équipement hors service donnant sur les laboratoires de recherches qui ne pourrait pas être manœuvré et fermé manuellement. 

Indisponibilités / Défaillances
Panne sur un équipement ne permettant pas la fermeture du site

Délai d'intervention

Délai de dépannage même provisoire < 4 heures ouvrés

Délai de remise en état définitive < 10 jours ouvrés

Autres installations Astreinte 24h/24 et 7j/7

< 2 heures

Délais

Installations essentielles Astreinte 24h/24 et 7j/7


