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9 ELECTRICITE — COURANT FORT COURANT
FAIBLE

9.1 GENERALITES ADMINISTRATIVE

A ce CCTP est joint un fichier excel DPGF qui doit étre impérativement étre rempli par Uentreprise, permettant ainsi
d’éviter toutes erreurs dans le déroulé des calculs.

9.1.1 OBJET DU DEVIS

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation complete des
installations d’électricité courant fort et courant faibles pour la réhabilitation de logements situés dans la caserne
de Gendarmerie a Dijon.

9.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux d'installation du lot N°09 - Electricité - Courants forts courants et faibles, comprennent d'une maniére
générale :
e Ladépose des installations existantes pour les locaux rénovés
e [’installation provisoire de chantier
e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires a la
réalisation complete des installations.
e Lamise alaterre de tous les luminaires, de toutes les prises de courant et toutes les masses métalliques.
e Lesinstallations intérieures de l'éclairage normal, des prises de courant et de 'éclairage d'évacuation.
e Lesalimentations a disposition pour les courants faibles, téléphone, informatique, etc.....
e Lafourniture et pose de la lustrerie neuve
e lLadépose des luminaires existants.
e Remplacement de 'appareillage
e Ladépose/repose des installations de sécurité incendie dans les zones concernées par les travaux
e Lamain-d'ceuvre et appareils nécessaires a la réalisation des essais et réglages.
e |'ensemble des prestations nécessaires au parfait et complet achevement des ouvrages dans les régles de
l'art.

9.1.3 AUTORITE DU DESCRIPTIF

Le CCTP complete et précise le dossier de consultation et les plans réalisés par l'architecte
En cas de désaccord entre lui et une piéce du dossier, il fait autorité.
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9.14 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

L’entreprise adjudicataire devra prendre connaissance de la totalité du dossier d’exécution, effectuera toutes les
vérifications nécessaires et formulera, par écrit au MOE, avant signature du marché, 'acceptation de ce dossier,
avec remarqgues éventuelles.

L’entreprise reste entierement responsable de la mise en ceuvre des équipements, de leur bonne tenue et bonne
fabrication ainsi que de leur conformité.

9.1.5 ETENDUE DE MARCHE-SUPPLEMENT

Le marché porte sur les travaux tels que définis au présent descriptif. Ces travaux devront étre exécutés en
intégralité. Les seuls suppléments admis seront ceux portant sur des travaux définis initialement, concernant des
adjonctions ou modifications demandées apres passation du marché. Le titulaire devra obligatoirement obtenir un
accord signé en ce qui concerne les éventuels travaux supplémentaires avant exécution de ces derniers. Les
suppléments seront facturés suivant les prix unitaires du bordereau de prix, ou a défaut ils devront faire l'objet d'un
devis complémentaire préalablement accepté.

9.1.6 PRESENTATION DES PROPOSITIONS

Le quantitatif devra étre complété intégralement. En cas de non-respect de la présentation, la proposition ne
sera pas prise en considération.

Les quantités ne sont données qu'a titre indicatif, le titulaire est tenu de les vérifier. Le fait de reproduire les
mémes quantités vaut acceptation de la part du titulaire qui ne pourra réclamer ultérieurement.

Le titulaire est tenu de signaler toute erreur ou anomalie qui pourrait lui apparaitre, tant dans les pieces écrites que
sur les plans ou schémas proposés.

9.1.7 TEXTES REGLEMENTAIRES

Les travaux devront étre réalisés dans les régles de l'art, conformément aux textes, normes et reglements francgais
envigueur, le jour de la soumission, et en particulier :

e NFC15.100-NFC 15.211 - NFC 15.210- NFC 15.201 - NFC 13.200

e Décretdu 14 Novembre 1988.

e Méthode simplifiée pour la détermination des sections de conducteur et le choix des dispositifs de
protection.

e (Guides UTE 15.100. (511.2) (529.11,1a7).

e Guides UTE 15.103. Guide pratique relatif aux influences externes sur les appareils, appareillages et
canalisations.

e Guides UTE 15.105. Guides UTE 15.106.

e NFC 04.201. Code des couleurs pour les schémas.

e NFC 03.202 a4 211. Symboles graphiques.

e NFC 71.800 et 71.801 éclairage de sécurité.

e NFC 12.100 Prescriptions supplémentaires dues a la présence du public.

e Arrété du 25/06/80 Textes généraux -

e NormesNFS.61950/61962/61930a 61 940.

e NFC 14.100. Locaux comptages E.D.F. et distribution.

e NFC90.120/130. Arrété du 4/11/76. Arrété du 25/06/80 Textes généraux. Arrété du 22/12/81.

e Arrété du 23 mai 1989 : reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements de type : W - NFS 61.950, NFS 32.001.

e Arrété du 2/02/93 concernant les normes SSI NF S 61.930 a 940.

e Réglement E.D.F. pour branchement Tarif Jaune.

e Codedelaconstruction R123 du 8/11/89 etc...

e Code du travail, section IV. Décrets 92.332 et 92.333 du 31/03/92.
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e Codedelaconstruction R.111-6/7et23.L.111-9 et 10.
e Décret 88-319. Arrétés du 05/04/88 et du 30/12/88, circulaire du 12/05/89. Arrétés du 24/03/82 et
28/10/83.

Cette liste n'étant pas limitative, le titulaire reste responsable de la parfaite conformité de ses travaux

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que le respect de la Norme NFC 15.100, édition 2002, mise a jour juin
2005, l'oblige également a suivre toutes les Normes et Publications référencées dans cet ouvrage.

9.1.8 CONTROLE

Si, lors de son contréle, l'Organisme vérificateur découvre des non-conformités sur les travaux réalisés par le
titulaire, cette derniere sera tenue d'y remédier a ses frais dans les plus brefs délais, sauf si ces non-conformités
relevent de textes réglementaires postérieurs a la date de passation du marché.

Contréle des installations
A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareillages et canalisations. Tout
ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

Essais et Réception
Ils seront réalisés conformément a la partie 6 de la Norme NFC 15.100. Le titulaire doit, a cet effet, le personnel et
le matériel pour procéder a ces essais. Il assistera aux vérifications faites par 'Organisme de Contrbole choisi et
rémunéré par le Maitre d'Ouvrage.
Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'entrepreneur.
Les résultats des vérifications, feront l'objet d'un rapport détaillé, qui sera signé par le Maitre d'CEuvre et le titulaire.
Apres accord des deux parties, et celui du Contréleur, la réception sera prononcée.

Mise en service

Le titulaire du présent lot, doit étre présent lors de la mise en SERVICE effective des installations, il assistera le
service entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche de l'installation.

9.1.9 DOCUMENTS A FOURNIR

A L'APPEL D'OFFRES, LES DOCUMENTS CITES CI-APRES SERONT OBLIGATOIREMENT ENVOYES:

- Quantitatif estimatif complété et chiffré, prix unitaires indiqués.

- Documentations techniques, avec photocopies, détaillant toutes les caractéristiques des matériels
présentés en variante par l'entrepreneur.

DURANT LES TRAVAUX, PIECES ADMINISTRATIVES CONTRACTUELLES:
L'entreprise adjudicataire du présent lot doit, dans le délai imposé avant le début de l'exécution des travaux, fournir
pour accord, au Maitre d'Ouvrage, le dossier d'exécution en trois exemplaires.

Ce dossier sera composé des pieces suivantes :
1) Dossier EXE - Plans et schémas:
Implantation du matériel et appareillages
Le parcours des canalisations.
Les plans de réservations a diffuser aux corps d'état concernés
Les plans détaillés de l'installation
Les schémas électriques des armoires.
Les synoptiques ou schémas de principe détaillés de Uinstallation
Les fiches techniques du matériel
Les plans de fabrication et d’assemblage
Les notes de calculs
Le planning de commandes et d’approvisionnement
La fourniture des informations aux autres corps d’état, nécessaires a la gestion des interfaces
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2) Documents:
Références, caractéristiques, etc..., de tout l'appareillage et des luminaires, avec présentation des
échantillons.
Le carnet de cables, comprenant: longueur, section, numérotation des bornes, etc...

EN FIN DE TRAVAUX:
Le paiement du solde des travaux est subordonné a la fourniture du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) en
autant d'exemplaires qu'indiqués dans le CCAP, contenus chacun dans un classeur et comprenant :

- les documentations techniques et notices complétes en langue francgaise (caractéristiques, mise
en oeuvre et entretien) de tous les matériels ou matériaux utilisés, les avis techniques, les
certificats de classement au feu, les certificats de conformité aux normes, les certificats de
garantie, etc...,

- les schémas électriques des armoires et coffrets,

- les schémas synoptiques de distribution courants forts et faibles

- les notices définissant le fonctionnement de l'installation, le calendrier d'entretien et la liste des
fournitures consommables et pieces détachées qui doivent étre stockées par l'utilisateur pour
permettre une exploitation normale des installations et leur dépannage rapide,

- les certificats d'essais ou d'agrément des matériels,

- les fiches d'essais AQC

- une pochette contenant un jeu des plans avec mise a jour des modifications intervenues en cours
de chantier et repérage des chemins de cables, fourreaux, boites de dérivation ;

Les exemplaires du dossier ci-dessus seront accompagnés d'un jeu sur clé USB (fichiers au format DWG ou DXF)

Dans le cas de défaillance de l'entreprise, ces documents seront obtenus ou réalisés par le Maitre d'CEuvre ou le
BET et les frais correspondants seront imputés a l'entreprise et déduits de son mémoire des travaux.

9.1.10 ETENDUE DES PRESTATIONS

Le titulaire est tenu de se rendre compte de l'étendue et de l'importance des travaux a réaliser, des difficultés et
sujétions qui s'y rattachent.

Il est réputé suppléer par ses connaissances aux omissions, erreurs ou insuffisances du descriptif qui pourraient
exister, pour une exécution compléete des travaux, dans les parfaites regles de l'art et conformément a la
réglementation en vigueur concernant le projet, la dite vérification valant renonciation a recours.

L'adjudicataire du présent Lot ne pourra arguer d'aucune anomalie ou incohérence entre le descriptif, le quantitatif

et les plans pour se soustraire a son obligation de résultat et a la réalisation complete des installations prévues
dans son marché.

9.1.11 DOCUMENTS D'ETUDE

- Dossier architecte, plans, coupes, fagades, masse, situation
- Présent CCTP - DPGF

Ces documents ne sont fournis qu'a titre indicatif pour permettre le chiffrage, et devront étre adaptés a la
réalisation souhaitée par le Maitre d'Ouvrage, et a toutes réglementations particulieres éventuelles concernant le
projet

Les implantations exactes des matériels et appareillages seront vues avec le Maitre d'Ouvrage et l'Architecte, et en
fonction des implantations des matériels des autres corps d'état, radiateurs, mobiliers, étagéres, etc...
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9.1.12 QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE

Compte tenu de la complexité des installations et de l'importance des travaux a réaliser, la qualification minimum
requise est: QUALIFELEC - E2-2 (ou justifier de références équivalentes).

Elle pourra également se faire assister par un sous-traitant déclaré, autorisé et qualifié, lui permettant de répondre
aux spécifications particuliéres éventuelles imposant des qualifications complémentaires.

9.1.13 FRAIS A PREVOIR

- Frais d'obtention du certificat CONSUEL compris frais du bureau de contréle correspondant
- Frais éventuellement mentionnés au CCAP ou au CCAG concernant le pilotage et le compte prorata
- Frais de gestion des déchets

9.1.14 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS

L'ensemble des lots de travaux, constituant un document unique, méme si le présent lot en est matériellement
dissocié, chacun de ceux-ci n'a de valeur qu'associé aux devis des autres corps d'états.

L'entrepreneur du présent lot, devra donc, indépendamment du présent CCTP, prendre connaissance des devis
des autres corps d'états, pour lesquels une intervention "ELECTRICITE" en fourniture, main d'ceuvre,
raccordement, etc..., serait décrite ou nécessaire.

L'entrepreneur du présent lot a l'obligation de consulter les autres corps d'états qui devront lui fournir en temps
utile et par écrit leurs besoins réels d'électricité, PARTICULIEREMENT pour les moteurs, intensité de démarrage et
intensité nominale. Ces puissances étant susceptibles d'étre telles, qu'une modification importante des sources
d'énergie et des canalisations soient nécessaires.

Dans cette éventualité, la responsabilité appartenant au lot ELECTRICITE, le titulaire de ce lot, qui n'aurait pas
averti en temps utile, le Maitre d'CEuvre, serait seul responsable et les modifications éventuelles seraient
entierement a sa charge.

L'entrepreneur du présent lot, devra indiquer aux autres corps d'états, dans les délais imposés par le planning, les
ouvrages dont il a besoin si ces ouvrages sont prévus a leurs lots (tels que tranchées, fourreaux, socles, massifs,
réservations, etc.). FAUTE DE QUOI, il se trouverait dans l'obligation de les exécuter a ses frais.

Coordination:

e Avec l'entreprise du lot DEMOLITION-GROS CEUVRE, pour la prise de terre, les incorporations dans
les sols et les murs, ainsi que pour les réservations percements et pénétrations dans les locaux,

e Avec Uentreprise du lot CHARPENTE COUVERTURE / MOB

e Avec Uentreprise du lot FACADE

e Avec l'entreprise du lot MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM ET MENUISERIE INTERIEURE BOIS,
pour la mise a la terre des chassis et les incorporations d'appareillages dans les montants. Pour
les rainurages dans les chambranles et les réservations dans les bandeaux des chambres.

e Avec l'entreprise du lot PLATRERIE — PEINTURE - FAUX PLAFONDS, pour les encastrements des
luminaires, la pose des chemins de cébles, les passages de canalisations ainsi que la pose des
appareillages dans les murs et cloisons.

e Avec l'entreprise du lot CHAUFFAGE-VENTILATION et PLOMBERIE - SANITAIRES pour les
alimentations a disposition et pour la mise a la terre des tuyauteries et des siphons des douches.
Pour les alimentations a disposition, le positionnement et raccordements des ventilateurs, etc...

e Avec les services techniques du Maitre d’Ouvrage pour les mises en services et la formation des
utilisateurs.

e Liste non limitative

En tout état de cause, l'entrepreneur du présent lot reconnait avoir pris connaissance de l'ensemble du cahier des
clauses techniques particuliéres tous corps d'état et du cahier des clauses techniques générales.

OPUS INGENIERIE — 118 Rue Pasteur — 71260 FLEURVILLE
CCTP — LOT 09 ELECTRICITE-COURANT FORT COURANT FAIBLE -8/ 36



GENDARMERIE NATIONALE — DIJON - REHABILITATION DE LOGEMENTS

9.1.15 DEMARCHES - RAPPORTS AVEC L'ADMINISTRATION

Le titulaire du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, AVANT l'exécution de ses travaux, auprés
des SERVICES TECHNIQUES ou CONCEDES intéressés. Il devra tenir le Maitre d'CEuvre au courant de ses
demandes d'agréments, et lui remettre une copie des accords obtenus, FAUTE DE QUOI : ne pouvant justifier de
ses démarches, il supporterait les frais de modifications éventuelles, demandées par les Services Officiels (EDF,
FRANCE TELECOM, Bureau de Contréle, les Services Commerciaux et Techniques des autres corps d'état, Service
Entretien du maitre d'Ouvrage, etc...).

Le titulaire du présent lot, assistera aux vérifications avant la mise en SERVICE et exécutera a ses frais, les
modifications éventuelles, qui seraient nécessaires, pour rendre ses installations conformes, aux Normes, aux
Reglements en vigueur et au présent CCTP approuvé.

9.1.16 PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des ouvrages du présent lot.
La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou appareillages du présent lot,
ainsi que la peinture définitive.

Les coffrets provisoires de chantier pour le raccordement des autres corps d'état.

L'éclairage provisoire du chantier a la demande du SPS

La maintenance des installations conservées en exploitation pendant la durée des travaux de chaque zone

9.1.17 GARANTIE CONTRACTUELLE

Garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achevement a laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an a compter de la
réception des travaux, s'étend a la réparation de tous les désordres signalés par le Maitre d'Ouvrage, soit au moyen
des réserves portées au proces-verbal de la réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés
postérieurement a la réception.

La garantie de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de
l'usure normale, ni aux travaux d'entretiens normaux, ni a la réparation de conséquence d'un abus d'usage ou des
dommages par un tiers.

Le bon fonctionnement du matériel sera garanti pieces et main-d'oeuvre et le déplacement pendant une durée de
un an. En cas de mauvais fonctionnement ou de non achévement des travaux et des fournitures susceptibles de
mettre en cause le fonctionnement normal des installations, l'intervention et les réparations devront étre réalisées
sous 48 heures. Tout manguement fera l'objet d'une pénalité de l'ordre de 1% par jour calendaire du montant du
lot.

Garantie de bon fonctionnement

L'adjudicataire devra fournir une installation en ordre de marche, conforme a la législation en vigueur (biennale et
décennale); tous les éléments d'équipement de batiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une
durée de 2 ans a compter de la réception des travaux., conformément au CCAP.

Cependant, lorsque la dépose, le démontage ou le remplacement d'un élément d'équipement ne peut s'effectuer
sans détérioration ou enlevement de matiere d'un ouvrage de viabilité, d'ossature, de clos ou de couvert, cet
élément est soumis a la garantie décennale. Si l'entrepreneur néglige de faire les réparations nécessaires dans un
délai de 60 jours, aprés notification du Maitre d'Ouvrage, les désordres seront réparés d'office, a ses frais.

Si les réparations sont faites par l'entrepreneur lui-méme, le délai de garantie sera prolongé pour les organes
réparés et pour ceux qui en dépendent, d'une durée a fixer en fonction de l'importance des réparations, mais ne
pourra pas dépasser de six mois le délai normal de garantie.

9.1.18 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'adjudicataire du présent lot devra, au fur et a mesure, et aprés exécution de ses travaux, le nettoyage du chantier
et l'enlevement de tous ses gravois, déchets, emballages, etc... provenant de sa réalisation, avec évacuation aux
déchetteries publiques réglementaires apres tri sélectif obligatoire. (voir chapitre gestion des déchets).
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9.1.19 ELIMINATION DE DECHETS

Il sera demandé a chaque entreprise un effort particulier quant a la gestion et le traitement des déchets
L'objectif est d’appliquer la loi du 13 juillet 1992 qui impose un tri sélectif systématique des déchets de chantier
depuis le Terjuillet 2002.

Chaque entreprise devra donc prévoir l'élimination de ses propres déchets en procédant comme suit :
1) Assurer la tragabilité des déchets identifiés et en assurer 'évacuation par une filiere agréée
2) ldentifier clairement ses déchets et établir une évaluation de ses quantités
3) Les trier conformément aux exigences de la filiere
4) Les acheminer sur une décharge agréée, répertoriée par la FNB

La tragabilité des déchets devra étre clairement établie

Ilest notamment précisé aux entreprises que les brdlages sur chantier sont strictement interdits.

De plus les bennes a gravats sont fortement déconseillées (pas de bennes au compte prorata)

Dans l'hypothése ou une entreprise décide l'installation d'une ou plusieurs bennes, elle sera portée responsable
des déchets de cette benne, et en devra le vidage tous les jours. Les produits polluants (colle, PVC, etc..) feront
'objet d'un suivi tres strict.

Un bilan fin de chantier sera établi au niveau du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) avec justifications écrites de
'évacuation de 'ensemble des déchets dans un site agréé ainsi que du mode de destruction.

Le dossier DOE devra comprendre :

1) L'identification et l'état quantitatif des déchets réellement produits

2) La trace écrite de leur élimination
Il est demandé a chaque entreprise une optimisation maximale dans le but de réduire la production globale des
déchets

La quantité de déchets produits en cours de chantier sera estimée par l'entreprise et communiquée avec le DOE.
La quantité de déchets estimée pour le lot sera ventilée par catégorie de produits, selon la répartition suivante :

- Gravas, macgonnerie, tuiles m3
- Bois, palettes m3
- Aciers, ferraille, rails Kg
- Déchets, peinture, colle m3
- Plastiques, PVC m3
- Cartons, papiers m3

Toute entreprise défaillante dans le traitement des déchets ou lors de la remise de son document annexé au DOE
s'expose a subir une pénalité définie par le Maitre d'Ouvrage qui sera reversée au compte prorata pour l'allegement
de celui-ci.

9.1.20 FRAIS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

Etudes diies par l'entreprise :
En complément, et a partir des plans réalisés par le bureau d’études techniques électricité, sur la base des
équipements prévus au CCTP, l'entreprise doit réaliser les Plans d’Atelier et de Chantier (PAC) complémentaire
comprenant:

- Les plans PAC et coupes au 50eme.

- Les calculs d'exécution en cas de modification des installations.

- Les plans de réservation sur les plans architecte et sur les plans du BET structure.

- Les plans de synthése des réservations.

- Les plans avec les altimétries des chemins de cables.

- Les plans de détails a grande échelle nécessaires.

- La note de calcul de distribution BT.

- La note de calcul des niveaux d’éclairement
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- Les schémas d'armoire électriques.

Si U'entreprise souhaite modifier des équipements et/ou réseaux pour quelques raisons que ce soit, elle devra
réaliser les plans PAC ainsi que les notes de calculs nécessaires pour validation par le Bureau d'Etude Fluides en
indiquant clairement les modifications apportées.

Les plans seront réalisés en 2D ou 3D et transmis a la Matitrise d'OEuvre via un support informatique type Clé USB
et en exemplaire papier couleur au 1/50éme (coupe au 1/20éme).

Plans de détails et d'atelier
Pendant la période de préparation du marché et pendant l'exécution, l'entreprise est tenue de remettre en temps
utile, tous les plans de détails nécessaires demandés éventuellement par l'équipe de Maitrise d'OEuvre ou le
Bureau de Controle et notamment :

- Les coupes.

- La cotation des appareils par rapport aux structures.

- Les élévations permettant de visualiser le passage des réseaux.

- Etc.
L'entrepreneur devra également transmettre les plans de détail des locaux techniques afin de visualiser les
passages des réseaux et
l'implantation des équipements afin de vérifier 'acces a ces derniers pour l'exploitation et la maintenance.

L'entrepreneur devra par l'intermédiaire de son chargé d'opération questionner 'équipe de Maitrise d'OEuvre sur
tous les passages, traversés de parois ou planchers (de toutes natures) afin de maitriser son installation en 3
dimensions.

Tous ces plans ou documents divers devront étre communiqués aux entreprises intéressées suffisamment tét pour
que les interventions des autres corps d'état se poursuivent normalement et qu'aucune perturbation ne soit
provoquée par la remise tardive d'un document.

Plans de réservations

Pendant la période de préparation du marché et pendant l'exécution, l'entreprise est tenue de remettre en temps
utile, tous les plans de réservations nécessaires pour la réalisation des réservations par le ou les lots concernés.
L'entreprise doit également la synthése de ses plans de réservations.

Les plans seront réalisés sur Version DAO et transmis a la Maitrise d'OEuvre et aux entreprises concernées via un
support informatique type Clé USB et format papier si demandés. Tous ces plans ou documents divers devront étre
communiqués aux entreprises intéressées suffisamment t6t pour que les interventions des autres corps d'état se
poursuivent normalement et qu'aucune perturbation ne soit provoquée par la remise tardive d'un document.

L'entreprise réalise également la réception de réservations réalisées et demande leurs modifications si elles ne
correspondent pas aux plans transmis.

Dans le cas ou l'entreprise aurait omis une ou plusieurs réservations, ou gu'elle n'aurait pas transmis ses plans de

réservation dans les temps, les réservations seront réalisées a la charge de l'entreprise et aprés accord du bureau
d'étude structure sur les dimensions et les emplacements des réservations a créer

9.1.21 HYGIENE ET SECURITE

Se reporter a la notice du CSPS

9.1.22 PERCEMENTS - TROUS - SAIGNEES - SCELLEMENTS - REBOUCHAGES

Toutes les réservations nécessaires devront étre fournies en temps opportun a l'entreprise de Gros CEuvre.
Hormis ces réservations, l'entreprise adjudicataire du présent LOT aura a sa charge exclusive tous les percements,
trous, saignées, scellements, rebouchages nécessaires a la réalisation de tous ses ouvrages.
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Ces percements, trous, saignées, scellements seront exécutés avec soins, les traversées de murs et parois seront
fourreautés.

Les rebouchages soigneux seront exécutés matériau dans matériau. (Ciment/ciment-platre/platre, etc...)

Tous les rebouchages devront étre réalisés de maniere a constituer le degré coupe-feu des parois traversées ainsi
que les caractéristiques thermiques et phoniques. Les matériaux utilisés pour le rebouchage devront étre
compatible avec la nature des matériaux de la paroi concernée.

Nota : L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

Le projet rentre dans une démarche de batiment RE 2020 ce qui impliqgue une étanchéité a l'air particulierement
soignée. Pour cela, la liaison entre la gaine et le pare vapeur de toutes les gaines dont une extrémité est en volume
non chauffé ainsi que l'espace annulaire entre la gaine et le cable devront étre étanche a l'air. L'entreprise titulaire
du présent lot devra faire preuve d'attention et de soin pour minimiser les entrées d'air parasites. Toutefois, si une
interruption de l'étanchéité a l'air venait a apparaitre, elle devra étre reprise immédiatement par le présent lot.
FAUTE DE QUOI, l'entreprise supporterait les frais engendrés des autres corps d'état, pour rétablir l'étanchéité a
'air. Les reprises d'étanchéité seront réalisées avec des adhésifs et des membranes de reprises de fabrication :
Ampack, dorken, Isover, Pro clima, Stamisol ou Illbruck. De plus, les produits mis en ceuvre (adhésifs, manchettes
EPDM,...) doivent atre adaptés aux supports.

9.1.23 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entreprise devra assurer lui-méme la protection des matériaux approvisionnés et des installations en place de
son lot contre toutes dégradations ou vol pendant toute la durée du chantier, c'est-a-dire jusqu'a la réception des
travaux.

9.1.24 MARQUES

Les marqgues et types d'appareils, de matériaux ou de procédés, cités dans le présent CCTP le sont strictement au
titre de définition d'un niveau de technologie et de qualité. Ces produits restent soumis aux régles de concurrence
et de compétitivité du présent appel d'offres.

Lorsque ces renseignements sont donnés a titre de références techniques, l'Entreprise pourra proposer tout autre
matériel présentant des caractéristiques techniques au moins identiques, et répondant aux méme textes
législatifs, réglementaires ou normatifs. Il devra alors joindre a son offre toutes les documentations permettant
d'en apprécier la conformité.

Lorsque les matériels sont imposés pour des raisons de compatibilité, d'associativité, de standardisation avec
l'existant ou pour desraisons architecturales, aucun changement ne sera admis.

9.2 DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS

D'une maniére générale, les installations seront encastrées sous fourreaux, appareillage encastré pour l'ensemble
des locaux. Dans les locaux techniques, éventuellement, aprés accord impératif du Maitre d'ouvrage et de
'architecte, elles pourront étre apparentes, appareillage apparent.

Les lignes générales chemineront sur chemins de cables métalliques ou posés sur consoles et en faux plafonds
dans les locaux qui en sont dotés.

UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIERE SERA APPORTEE A LA DISTRIBUTION DIVISIONNAIRE PASSANT PAR LES
PAROIS CLASSEES COUPE-FEU, AVEC RECONSTITUTION DU DEGRE COUPE-FEU DES MURS ET DU PLAFOND
AVEC JOINTS INTUMESCENTS AUX PASSAGES DES CABLES.
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9.21 BASES DE CALCULS

9.2.1.1 Nature du courant

Le courant électrique est distribué dans les batiments sous la tension 230V entre phase et neutre et 400V
entre phases.

Branchement ENEDIS

Régime de neutre : Neutre a la terre —schéma TN

9.2.1.2 Facteurs de correction
Les facteurs de correction des tableaux 52 de la NFC 15-100 seront appliqués, notamment ceux de
l'influence de la température et ceux du groupement de plusieurs circuits.

9.2.1.3 Protection des personnes

La protection des personnes contre les contacts indirects sera assurée par déclenchement obligatoire au
premier défaut.

Les prises < 32A et les équipements des locaux humides seront protégés par des dispositifs a courant
résiduel 30mA.

9.2.1.4 Chute de tension, section des conducteurs, mode pose

Chutes de tension : suivant norme C15.100 et ses guides U.T.E (notamment UTE C15-105) ;
Sections : suivant norme C15.100 et ses guides U.T.E (hotamment UTE C15-105) ;

Mode de pose : suivant norme C15.100 et ses guides U.T.E (notamment UTE C15-520)

9.2.1.5 Dispositions particuliéres aux circuits terminaux

Il sera prévu au maximum :

- 8 prises de courant non spécialisées sur un méme circuit monophasé 16A
- 1000 Watts d'éclairage sur un méme circuit monophasé 10A

- Une alimentation individuelle sera protégée par son disjoncteur

- Une alimentation distincte sera protégée par son différentiel

9.2.1.6 Pouvoir de coupure

Chaque circuit sera protégé omnipolairement contre les surcharges, court-circuit, défaut d’isolement,

chaque conducteur actif sera protégé en fonction de sa section.

Chaque appareil de protection et de coupure d’un circuit devra obligatoirement avoir un pouvoir de coupure au
moins égal au courant

court-circuit susceptible de se développer en aval, compte tenu de 'impédance des lignes.

De plus une sélectivité totale sera imposée entre les protections des départs de U'armoire électrique et les
protections divisionnaires de

la distribution proprement dite.

9.2.1.7 Sélectivité

Totale ou verticale afin d’arréter immédiatement en amont au niveau de la protection afin qu’aucun appareil n’ait a
souffrird’un

passage accidentel d’un courant de court-circuit ayant pris naissance en aval pour quelque raison que ce soit.
Entre sources et départs, sélectivité totale maintenant la continuité de fourniture d’énergie.

Sélectivité chronométrique entre disjoncteurs des sources et des départs.

De plus une sélectivité totale sera imposée entre les protections du de 'armoire générale et les protections
divisionnaires de la

distribution proprement dite.

9.2.1.8 Equilibrage des phases
L'équilibrage des phases sera assuré tout au long de l'installation.

Le déséquilibrage ne devra pas dépasser plus de 10% a pleine charge
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9.2.1.9 Protection du conducteur neutre
La section du conducteur de neutre sera toujours au moins égale a la section du conducteur de phase.
Le conducteur de neutre sera sectionné.

9.2.1.10 Extensions futures

Afin de permettre des extensions futures, il sera prévu une réserve de puissance sur les canalisations générales et
dans les armoires

électriques de 30%.

9.2.2 ALIMENTATION ET INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER

L'Entreprise sera responsable du stockage et du magasinage de ses fournitures et de son outillage. Elle devra, en
particulier, prendre toutes dispositions utiles contre le vol, le détournement ou les dégradations jusqu'a la
réception des travaux. Les zones de stockage du matériel et d'implantation éventuelle de locaux de chantier seront
définies en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

L'Entreprise adjudicataire du présent lot devra, pour les besoins du chantier, la mise en place de coffrets de
chantier répondant aux exigences du décret du 14 novembre 1988 et aux recommandations de 'OPPBTP. L'armoire
principale comportera un compteur d'énergie active, un dispositif d'arrét d'urgence par "coup de poing", des
protections différentielles par disjoncteurs et présentera un indice de protection minimal IP44 1K0O7.

Elle sera de préférence en polyester armé de fibre de verre et devra étre montée sur pieds lui assurant une
excellente stabilité.

A chaque niveau sera installé au moins un coffret divisionnaire présentant également un indice de protection
minimal IP44 IKO7 et disposant d'un nombre de prises de courant suffisant.

L'alimentation de l'armoire et des coffrets sera réalisée en cables de la série H 07 RNF, de section appropriée aux
besoins. Toutes dispositions seront prises pour que les appareils et outillages électroportatifs ne soient jamais
situés a plus de 25 metres d'un coffret divisionnaire de chantier.

Conformément aux dispositions de l'article 53 du décret du 14 novembre 1988, l'installation de chantier sera
vérifiée avant sa mise en service. Un exemplaire du proces-verbal sera adressé au concepteur technique.
L'Entreprise adjudicataire du présent lot devra assurer, pendant toute la durée des travaux, la maintenance de
l'installation électrique provisoire de chantier. En fin de travaux, elle en assurera la dépose.

Des le début des travaux, l'Entreprise adjudicataire devra remettre au coordonnateur SPS le procés-verbal de

vérification de ses armoires et coffrets de chantier établi par un contréleur technique aux seuls frais dudit
adjudicataire.

9.2.3 CANALISATION DE DISTRIBUTION

9.2.3.1 Généralités

D'une maniere générale, les cables et conduits seront adaptés aux influences externes des locaux concernés.

Les chemins de cables disposés en faux plafonds seront largement dimensionnés avec une capacité de réserve de
30%. Ils seront de type métallique, galvanisés a chaud a bords arrondis y compris tous accessoires d'assemblage
et de fixations. Les cables dans les chemins de céble seront obligatoirement fixés tous les 0Om50 par colliers type
Colson rilsan ou équivalent. Le chiffrage des chemins de céables divisionnaires sera inclus dans les différentes
installations de détail.

Toute la distribution électrique sera assurée en cables C2, d’une Euroclasse minimum Cca-s2,d2,a2 cheminant :
- Sur chemins de cables galvanisés dans les faux-plafonds lorsqu'ils existent.
- Sous tubes IRL posés sur colliers dans les locaux techniques.

La distribution électrique dite de "sécurité" sera assurée en cable résistant au feu CR1 (B2ca-s1a,d1,a1)
cheminant:

- Sur chemins de cables galvanisés dans les faux-plafonds lorsqu'ils existent.

- Sous tubes IRL posés sur colliers dans les locaux techniques.
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La dimension des canalisations sera adaptée au nombre et a la section des conducteurs qui y circuleront,
conformément aux spécifications de la norme NFC 15-100.

Pour les cables C2 d’une Euroclasse minimum Cca-s2,d2,a2, les boites de dérivation seront du type étanche de
SAREL (essai au fil 2 850°C) et les raccordements y seront réalisés par barrettes serre-fils.

Pour les cables résistants au feu CR1 (B2ca-s1a,d1,a1), les boites de dérivation seront de type métallique (essai au
fila 960°C) et les raccordements y seront réalisés par barrettes serre-fils

Les conduits posés en apparent seront fixés :
- Soit sur supports multiples genre PONTEX avec colliers lorsqu'ily a 2 ou 3 tubes paralleles.
- Soit sur colliers lorsqu'il s'agit d'un seul tube.
- Soit par chevilles appropriées pour la moulure PVC.
- Soit sur colliers en plastique dans les locaux humides ou mouillés.

Lorsqu'il s'agira de plus de 10 cébles, il sera fait usage de chemins de cables.
Ceci estvalable pour les conduits posés dans les faux-plafonds.

Il ne sera jamais placé de coudes ou de tés en encastré ; toutes les dérivations se feront dans des boites largement
dimensionnées et accessibles.

Chaque fois qu'il y a risque de condensation ou d'entrée d'eau, des points bas accessibles seront prévus. Pendant
toute la période ou les fils ne seront pas posés, les extrémités des conduits seront calfeutrées de fagon a éviter
l'introduction de gravats et d'humidité.

Tous les percements et rebouchages seront prévus par le titulaire du présent lot. Les canalisations pour courants
faibles ne devront

pas emprunter les mémes conduits ou chemins de cables que les autres canalisations. La terre est conduite sur
toutes les masses

métalliques.

Les matériels électriques devront étre installés conformément au tableau 51 A de la norme C 15-100 fixant le choix
et lamise en

oeuvre des matériels en fonction des influences externes et notamment vis-a-vis des degrés IP.

9.2.3.2 Spécifications particuliéres
L'ensemble des canalisations de distribution pour les éclairages, les prises de courant, les alimentations diverses
et les équipements de sécurité, sera réalisé conformément aux détails indiqués sur les carnets de plan. Cable C2
d’une Euroclasse minimum Cca-s2,d2,a2

9.2.3.3 Identifications - connexions

Tous les cébles et les circuits devront porter aux extrémités un repérage durable, genre DUPLIX de LEGRAND ou
équivalent. Toutes les boites de dérivations seront repérées par N° et circuits. Les connexions des conducteurs sur
les appareils seront dimensionnées et établies de fagon a ne pas transmettre aux bornes un échauffement
excessif.

9.24 CHEMINEMENT PRINCIPAUX

Il est prévu la distribution des courants forts et courants faibles sur des chemins de cébles distincts ou a Uintérieur
de goulotte PVC.

Ils seront en acier galvanisé avec supports robustes de la méme fourniture et largement dimensionnés de telle
sorte qu'on dispose a la fin des travaux d'une réserve de 20% au moins. Les cables seront posés sur une seule
nappe.

La fixation et supportage se feront selon le cas:
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- Par consoles fixées sur murs parpaings ou béton pour les réseaux en périphérie avec des éléments
verticaux d'échelle, les consoles seront contreventées.

- Par tiges filetées fixées soit a la charpente métallique par crapotage ou tout autre moyen de
fixation conforme aux réglementations en vigueur.L'installateur du présent lot devra les supports
métalliques intermédiaires entre les pannes pour assurer la fixation de l'ensemble du matériel a
mettre en oeuvre.

- L'écartement des consoles tient compte de la robustesse des dalles. Ces dernieres doivent
présenter un parcours rigoureusement rectiligne. Les changements de direction horizontaux et
verticaux sont réalisés par des pieces d'usine.

- L'écartement de 30cm entre les courants forts et courants faibles devra étre respecté sur les
parcours en parallele.

- Les chemins de cables seront posés de telle sorte que la dépose de l'un quelconque d'entre eux
puisse s'effectuer sans intervenir sur les autres cables de la nappe.

- Les chemins de cables seront pourvus de couvercle au droit des traversées de cloisons dans l'un
des parcours horizontaux et au droit des traversées de dalles dans les parcours verticaux.

- Dans ce dernier cas, la protection mécanique des cables par couvercle sera maintenue jusqu'a
une hauteur de 2m au-dessus du niveau du plancher.

- La fixation des supports sera telle que l'on puisse leur appliquer une charge ponctuelle de 90kg
sans modification ni du support, ni des scellements.

- Les ossatures de faux plafonds ne doivent en aucun cas étre utilisées comme support pour la
fixation des chemins de cables.

- L'exécution des réservations dans les murs et planchers est a la charge du présent lot, dans la
mesure ol ceux-ci n'ont pas été communiqués suffisamment tot au lot GO.

9.25 PRISE DE TERRE

9.2.5.1 Prise de terre et mise a la terre

La prise de terre existante sera conservée et renforcée en tant que de besoin.

Le batiment étant existant, en cas de renforcement, la prise de terre sera réalisée par enfoncement d'éléments
auto-raccordables dont la longueur unitaire ne pourra étre inférieure a 1,50m.

Ces éléments seront constitués de piquets en acier de diameétre 15mm au moins, revétus d'une couche de cuivre
de 250pm au moins.

Ils seront assemblés au moyen de manchons spécifiques, et l'élément inférieur sera muni d'une pointe.
La valeur de la prise de terre sera déterminée selon le cas, conformément aux articles et paragraphes 413.1.3.5,
413.1.3.7,413.1.4.2,413.1.5.3, 532.1.2 de la norme NF C 15-100.
La prise de terre sera ramenée sur une barrette de terre, installée a proximité du tableau électrique général. La
borne principale de terre sera combinée a un dispositif permettant de mesurer la valeur de la prise de terre. Les
éléments suivants lui seront raccordés :

- les éléments conducteurs de la construction (éléments métalliques, armatures du béton armé)

- les huisseries métalliques

- les armoires électriques de distribution

- les carcasses métalliques de tous les organes et appareils électriques

- les conducteurs de protection de toutes les canalisations

- les conducteurs de liaisons équipotentielles principales et supplémentaires
Cette liste n’est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel.

9.2.5.2 Liaisons équipotentielles
L’entreprise devra la mise en ceuvre d’une liaison équipotentielle principale, conformément a Uarticle 413.1.2 de la
NF C 15-100. Les
éléments conducteurs suivants seront connectés a la liaison équipotentielle principale:
- le conducteur principal de protection
- le conducteur principal de terre, ou la borne principale de terre
- les canalisations d'alimentation a l'intérieur du batiment (eau, gaz...). Lorsqu'elles proviennent de
l'extérieur, elles seront raccordées aussi pres que possible de leur pénétration dans le batiment
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- les éléments métalliques de la construction (dans la mesure ou ils sont accessibles),

- les canalisations de chauffage central et de conditionnement d'air

- les éléments métalliques de toutes natures (chemins de cébles, huisseries métalliques...)
Les liaisons équipotentielles des installations électriques et de toutes les installations des autres lots seront a la
charge du présent lot.
Dans les sanitaires, les cabines de douche, les locaux conducteurs, une liaison équipotentielle supplémentaire,
réalisée en conducteur cuivre de section minimale 2,5mm? si ceux-ci sont protégés mécaniquement ou de 4mm?
dans le cas contraire, réunira les masses métalliques simultanément accessibles.
Dans les locaux équipés de faux plafonds, les fers porteurs des ossatures seront reliés au conducteur de
protection par une liaison équipotentielle supplémentaire réalisée en conducteur cuivre de 4mm?. Cette liaison
sera réalisée aux quatre angles du local.

9.2.5.3 Conducteurs de protection

L'entreprise du présent lot assurera la fourniture, la pose et le raccordement de tous les conducteurs principaux de
protection, dont la section sera déterminée en fonction du régime de neutre. Cette section ne pourra, en aucun
cas, étre inférieure & 25mm? cuivre.

Toutes les masses des appareils électriques seront obligatoirement reliées a la terre par des conducteurs de
protection sur le principe d'un conducteur complémentaire dans les canalisations.

Les masses des appareils a relier aux conducteurs de protection ne devront pas étre connectées en série.

Le conducteur de terre devra obligatoirement aboutir a tous les appareils électriques installés, méme si, pour une
raison technique, il ne leur est pas raccordé.

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé. Les dérivations se feront au moyen de
bornes anticisaillantes.

9.2.5.4 Connexions

Sur les circuits de terre, les connexions seront réalisées par cosses a rétreint hexagonal pour le raccordement aux
appareils, et par raccords rétreints pour les jonctions entre conducteurs.

Les liaisons entre conducteur et canalisation métallique seront réalisées en utilisant des colliers prévus a cet effet.

9.2.6 DISTRIBUTION SECONDAIRE

Cheminement sur chemin de cable pour les réseaux courant forts et courants faibles séparés physiquement.
Distribution divisionnaire par cables sur chemin de céble en faux plafond, sous fourreaux encastrés en sols, murs
et cloisons, a la demande. L'incidence chemins de cables divisionnaires sera inclue dans les équipements de
chaque local.

Les chemins de cables généraux feront l'objet d'un chapitre particulier.

9.2.7 CARACTERISTIQUES DE L'APPAREILLAGE

9.2.7.1 Généralités

Les matériels et appareils utilisés devront étre neufs, estampillés NF et de bonne qualité et répondre aux
conditions nécessaires a une bonne marche des installations. L'indice de protection devra correspondre a la
classification du local concerné.

En l'absence de marques citées, la qualité du matériel proposé, doit étre garantie par la présentation d'un certificat
de conformité, délivré par un organisme habilité a cet effet.

Le choix définitif du modéle et de la couleur sera fait par l'architecte aprés présentation des échantillons.

- Les boites d'encastrement d'appareillage seront 100% étanche a l'air, répondant a la directive
RT2012 et avec des performances attestées par le CSTB, pour fixation a vis, avec entrées
défongables latérales et frontales et jumelables entre elles horizontalement ou verticalement.

- Pour respecter le nouvel article CH 41, (arrété du 14 Février 2000), la reconstitution du degré
coupe-feu correspondant sera réalisée pour tous les boitiers d'appareillage et points de centre
positionnés dans les cloisons ou plafonds classé comme tels.
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N.B: Le conducteur de protection sera distribué a tous les points lumineux et a toutes les prises de courant

Lorsque la durée de fonctionnement du systeme d'éclairage est temporisée, 'extinction doit étre progressive. Dans
le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir 'ensemble de l'espace concerné et
2 zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

Dispositions réglementaires relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées:
Tous les dispositifs manuels de commande fonctionnelle doivent étre situés a une hauteur comprise entre 0m90 et
1m30 du sol fini.
Sont concernés:
- les interrupteurs de commande d'éclairage, de volet roulant, thermostat d'ambiance, etc....
- les dispositifs des systemes de controle d'acces ou de communication, etc...

Tous les socles de prise de courant ainsi que les prises de communication doivent étre situés a une hauteur [ 0,40

et 1m30 du sol.
Les dispositifs de commande doivent étre repérables par un contraste visuel ou tactile.

9.2.8 NATURE DES MATERIELS

Les matériels et appareils utilisés devront étre neufs, estampillés NF ou CE, de tres bonne qualité et répondre aux
conditions nécessaires a une bonne marche des installations.

L'indice de protection devra correspondre a la classification du local concerné.

Le titulaire est tenu de chiffrer le matériel défini au présent descriptif. En l'absence de marques citées, la qualité du
matériel proposé, doit étre garantie par la présentation d'un certificat de conformité, délivré par un organisme
habilité a cet effet.

9.29 ARMOIRES ELECTRIQUES

Les armoires électriques devront présenter les caractéristiques suivantes :

e Métallique, fermée, protégée contre la corrosion, peinte 2 couches, enveloppe rigide, porte avant
(1 ou plusieurs), fermeture a clé (crémone éventuelle). Porte et plastrons. Le comportement au feu
de l'armoire devra étre de 750°C conformément au texte EL9,

e Pochette a plans en contre-porte largement dimensionnée.

e Chassis métallique DIN ou OMEGA.

e Appareillage accessible en face avant, alimenté par le haut comprenant interrupteur, disjoncteurs
différentiels ou non, disjoncteurs divisionnaires, appareils modulaires, etc...

e Séparation des sources d'énergie par disjoncteur ou interrupteur général conformément a l'article
9 dudécretdu 14/11/1988

e Distribution par jeu de barres ou distributeur normalisé.

e Etiquette gravée pour chaque appareil, fixation durable indiquant en clair le local ou l'appareil
alimenté (DYMO ou similaire exclu).

e Section des conducteurs identique ou supérieure a la section des cables d'utilisation.

e Goulottes de cablage largement dimensionnées accessibles en face avant.

e Repérage normalisé pour tous les conducteurs (Bleu, Rouge, Noir, Brun, Vert-Jaune etc...)

e Cosses serties ou embouts aux extrémités des conducteurs.

e Appareillage protégé contre les contacts directs.

e Les installations desservant les locaux non accessibles au public seront a protéger
indépendamment de celles desservant les locaux accessibles au public, tout en respectant la
sélectivité totale.

e Ventilation naturelle ou forcée si nécessaire.

e Barre de terre sur toute la largeur.

e Borniers de connexions non superposés.
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e Place disponible pour extension, minimum 30 % représentant 2 rangées de 24 modules en un seul
endroit,
e Toutes sujétions d'équipements dans les regles de l'art.

Nota:

Les circuits des prises de courants dédiées dites "informatique" seront protégées a raison de 6 prises,
maximum par protection différentielle 30mA SI.

Les circuits des prises de courant dites "de service" seront protégés a raison de 8 prises par protection
différentielle 30mA

Les schémas définitifs des armoires seront réalisés par l'adjudicataire du présent lot en relation avec le
bureau d'étude et soumis au bureau de controle pour approbation avant réalisation. Tout manquement a
cette obligation expose l'entreprise au refus de réception des ouvrages.

Les appareils de programmation ne devront pas étre positionnés au bas de l'armoire, mais "a hauteur", pour étre
facilement réglés et modifiés.

9.2.10  APPAREILS D'ECLAIRAGE NORMAL

Les appareils d'éclairage normal seront munis de tout l'appareillage nécessaires a leur bon fonctionnement. La
désignation des luminaires a fournir est donnée dans le paragraphe "LUMINAIRES", ci-apres.

L'éclairage LED étant obligatoire, les sources devront émettre une lumiére de température de couleur de 3 000°K
ou 4000°K et d'indice général de rendu des couleurs IRC 85.
La durée de vie des sources sera au minimum de 50 000 heures.
Tous les luminaires devront étre conformes a la norme NF EN 60598.
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit étre telle que
l'ensemble du cheminement est traité sans créer de géne visuelle. La mise en ceuvre des points lumineux doit
éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position "debout”" comme "assis" ou de reflet sur la
signalétique.
Les parties du cheminement qui peuvent étre source de perte d'équilibre pour les personnes handicapées, les
dispositifs d'acces et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.
Dans les locaux équipés de plafonds suspendus démontables, les appareils d'éclairage ne devront en aucun cas
étre accrochés aux armatures du plafond suspendu mais fixés dans les dalles de plancher béton au moyen de tiges
filetées, avec écrou et contre-écrou, a l'exclusion des spots qui seront doté d'une chainette de sécurité.
En regle générale, les niveaux d'éclairement seront obtenus en prenant en compte les coefficients de réflexion
suivants (sauf locaux techniques) :

- Plafond 70%

- Murs 50%

- Sols 30%
Les éclairements devront étre obtenus sur un plan horizontal a 0,75 m du sol fini et au sol pour les circulation et
escaliers. Le facteur d'uniformité ne devra pas étre inférieur a 0,65 dans les espaces publics principaux.

A cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes (selon l'article 14 de l'arrété du
8 Décembre 2014): il doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs
d'éclairement mesurées d'au moins:

- Circulations, dégagements: 100 lux au sol, en tout point

NOTA : Pour respecter les niveaux d'éclairement demandé par l'arrété du 8 Décembre 2014, les calculs ont
été effectués avec le logiciel DIALux. Si d'autres luminaires (autre que ceux décrit dans le paragraphe
"LUMINAIRES") devaient étre installés, l'entreprise aura a sa charge la reprise de la note de calcul.

Si les luminaires installés n'ont pas été validés par l'architecte et le Maitre d'Ouvrage, l'entreprise s'expose a
déposer et remplacer a ses frais tout ou partie de la lustrerie non acceptée, compris incidences sur les
ouvrages des autres corps d'état.
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9.2.11 COMMANDE D’ECLAIRAGE

En regle générale, la gestion des éclairages sera réalisée par des détecteurs de présence et de luminosité. La
nature des capteurs, les quantités, les valeurs de réglages (luminosité / temporisation) seront adaptées aux locaux
et aux sources lumineuses pilotées. Les circuits devront étre correctement subdivisés afin que seules les zones
sans apport de lumiére naturelle puissent s’enclencher en journée. Dans les locaux, occupés majoritairement de
jour (Salles d’Enseignement, Bureaux...), il sera demandé un fonctionnement de type « Détecteur d’Absence »
évitant ainsi toutes surconsommations inutiles liées a 'enclenchement intempestif des sources lumineuses par
les systemes de gestion automatique. Tous les détecteurs devront-étres réglables par télécommande et le titulaire
du présent lot devra la fourniture d’une télécommande permettant le paramétrage infrarouge de 'ensemble des
détecteurs équipant le batiment

9.2.11.1 Principe de fonctionnement

Circulations, Halls, Escaliers : Fonctionnement par détecteur de présence et de luminosité sur 2/3 de l’éclairage,
1/3 sur commande non-accessible au public permettant de respecter la réglementation de sécurité incendie EC6.1

Réglementation des Etablissements recevant du public du 30 novembre 2007 : DGUHC, article 14 : ECLAIRAGE DES
CIRCULATIONS INTERIEURES : Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir ’'ensemble
de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. Réglementation de
Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements recevant du public : EC6.1 (arrété du 21 mai 2008)
: Les dégagements ne doivent pas pouvoir étre plongés dans l'obscurité totale a partir des dispositifs de commande accessibles
au public ou aux personnes non autorisées « ou a partir de détecteurs de présence ou de mouvement »

Préau, Extérieurs, Petits locaux : Fonctionnement par détecteur de présence et de luminosité

9.2.12 ECLAIRAGE DE SECURITE

9.2.12.1 Conformité / généralités

L'éclairage de sécurité sera réalisé par un ensemble de B.A.E.S (Blocs Autonomes) homologués, conformes aux
normes NF EN 60 598.2.22, NFC 71 800, NFC 71 801 et NFC 71 820 .

Il sera adapté a la nature des locaux et a leur occupation. Les blocs autonomes devront présenter des indices de
protection et une tenue aux chocs conformes a la classification des locaux.

Les Blocs seront du type SATI (Systeme Automatique de Test Intégré) et feront automatiquement, secteur présent,
les tests périodiques obligatoires conformes a la norme NFC 71 820.

Ces Blocs SATI permettront a l'exploitant de décaler les tests 1 bloc sur 2 (mode Pair / impair) en utilisant qu'une
seule ligne de télécommande, afin d'éviter que 2 blocs voisins soient simultanément indisponibles (déchargés)
aprés leur test semestriel.

Les B.A.E.S seront raccordés en amont de la commande et en aval de la protection du circuit éclairage normal .

9.2.12.2 Eclairage d’évacuation

Conformément a larticle EC 8 § 2, U'éclairage d’évacuation devra permettre a toute personne d’accéder a
I'extérieur, en assurant l’éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage, des obstacles et
des indications de changement de direction.

Dans les couloirs ou dégagements, les blocs autonomes d’évacuation ne devront pas étre espacés de plus de 15
metres (article EC 9 8§ 2) et devront avoir un flux lumineux assigné d’au moins 45 lumens pendant la durée de
fonctionnement assignée (article EC 9 § 3).

Les blocs autonomes devront étre conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis a la marque NF AEAS.
Les blocs autonomes constituant le systeme d’éclairage de sécurité d’évacuation seront de technologie SUPER
SATI et conforme a la norme NF C 71-820.

Ils effectueront automatiquement tous les tests réglementaires imposés par Uarticle EC 14 du réglement de
sécurité.
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Les tests seront lancés automatiquement bloc par bloc par une horloge et un microprocesseur intégré a chaque
produit.

9.2.12.3 Eclairage d'ambiance
Conformément a l'article EC 8-3, l'éclairage d'ambiance sera installé dans tout local ou hall dans lequel 'effectif du

public peut atteindre 100 personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou 50 personnes en sous-sol.

L'éclairage d'ambiance devra étre allumé en cas de disparition de l'éclairage normal (article EC 10-1), il sera basé
sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par m? de surface du local pendant la durée assignée de
fonctionnement.

Le rapport entre la distance maximale séparant 2 blocs voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit étre inférieur
ou égal a 4 (article EC 10-2).

Chaque local sera équipé au minimum de 2 blocs, méme si le flux d'un seul est suffisant.

Les blocs autonomes devront étre conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis a la marque NF AEAS

9.2.12.4 Télécommande de mise au repos
Une Télécommande de mise au repos sera obligatoire lorsqu'une installation d'éclairage de sécurité sera réalisée
par des Blocs Autonomes de Sécurité. Elle répondra a 'article EC12 -6 du reglement de sécurité.
Lors des coupures volontaires de l'alimentation de l'éclairage normal de l'établissement par le responsable
d'exploitation, les blocs autonomes de sécurité devront étre mis a l'état de repos a partir d'un point central,
conformément aux réglements de sécurité des établissements recevant du Public et/ou des Travailleurs ou
'éclairage de sécurité est obligatoire.
Pendant ces périodes de mise au repos, la "consommation interne" des blocs sur leurs propres batteries devra étre
la plus faible possible.
La télécommande permettra sur tous les blocs raccordés :

la mise au repos depuis un point centralisé.

le déclenchement de tests d'autonomie réglementaires.

le contréle des lampes de sécurité de tous les blocs.

l'initialisation de 'HEURE des tests automatiques (pour les modeles SATI).

de réduire les co(ts d'exploitation et d'entretien.

de fiabiliser l'ensemble du systeme de sécurité

Toute défaillance dans l'installation sera signalée par un voyant sur la télécommande, et pourra étre relayée au
poste de surveillance.

La télécommande permettra le raccordement de 300 blocs. Elle comportera une fonction de gestion des BAES et
facilitera la localisation des blocs défectueux

9.2.13 PRECABLAGE TELEPHONE / INFORMATIQUE

9.2.13.1 Normes et réglements
Les besoins en pré-cablage pour linformatique et les télécommunications entrainent un certain nombre de
normes et reglements a respecter :

Nomes d'installation
-NFC 15100 version 2002,
-NF EN 50174-2 version 2001
- UTE 15900 regles d'installation version 2006,
- DTU (prescription de mise en ceuvre).

Normes de références pour le cablage
Les normes internationales et leurs équivalences frangaises et européennes définissant l'architecture et les
composants du réseau :
-1SO 11801 edition 3 (hovembre 2017)
- NF EN 50288-X CABLES METALLIQUES A ELEMENTS MULTIPLES UTILISES POUR LES
TRANSMISSIONS ET LES
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COMMANDES ANALOGIQUES ET NUMERIQUES
- EN 55022 CEM.
- EN50575 : REGLEMENT DES PRODUITS DE CONSTRUCTION / EUROCLASSES POUR LES CABLES

Normes de références pour les applications
Les normalisations portant sur les différents protocoles informatiques sont les suivantes :
-1SO 8802.3 pour la famille Ethernet,
- IEEE 802.3ab pour 1000 Base T, Gigabit Ethernet sur cable cuivre.
- IEEE 802.3 an pour 10 gigabits Ethernet sur céble cuivre.
- IEEE 802.3 af et 802.3 at pour la transmission de la puissance sur paire torsadée Power Over
Ethernet (POE) et Power Ethernet Plus (POEP)
- 802.3BT 4 Paires POE Standard IEEE, Télé alimentation jusqu'a 90W / liaison

RPC / EUROCLASSES

Depuis le 1er Juillet 2013, l'Union Européenne a mis en vigueur un Reglement des Produits de Construction
n°305/2011, RPC, fixant les critéres et exigences essentielles auxquels devront répondre les produits de
construction. Cette reglementation est obligatoire pour toute construction ayant eu dép6t de permis de construire
aprés le 1er juillet 2017 et concerne l'ensemble des cables a demeure dans le batiment.

Les cables dans un batiment sont soumis a ce reglement. On dénombre 7 Euro classes :

Aucune réaction

Réaction trés
\Gat

Non classé

Cette normalisation ne concerne que les cables fixes et ne concerne donc pas les cordons.

La déclaration de performance est le document légal émis par le fabricant. En établissant ce document, le
fabricant engage sa responsabilité et atteste la conformité du produit vis-a-vis des performances déclarées.

A l'issu du chantier l'attributaire se devra de fournir 'ensemble des DDP (Déclaration de Performance du fabriquant
de cable) sur les cables posés.

PRECONISATION : Tous les cables LAN seront Cca selon EN50575

Les cables LAN devront étre marqués sur la gaine afin d'identifier la classe de test au feu.

9.2.13.2 Généralités
Ce systéme est composé de cables 100 Ohm écrantés par paires et écran général ( F/FTP selon ISO 11801 Ed 3 ),
de connectiques terminales RJ45 blindées a 360° et d'un systeme de brassage.
Cette offre est congue conformément a L' ISO 11801 ed 3(2017) et tous les composants constituant la chaine de
liaison sont de CATEGORIE 6A (suivant ISO11801 édition 3 de 2017.
Ce systeme de cablage est basé sur les points suivants :

- Optimisation des co(ts d'installation et d'exploitation pour un amortissement rapide du pré-cablage,
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- Conformité a la norme internationale ISO 11801 édition 3 (2017) qui implique l'utilisation de matériel
CATEGORIE 6A minima (ISO) pour un cablage classe Ea (selon ISO/IEC 11801 ed3 2017) .

- Il offrira des performances conformes a celles requises par les principaux réseaux normalisés (100 BASE
T, 1000 BASE T et 10 G BASE T) et assurera une réserve de bande passante pours les réseaux a venir.

- Souplesse d'exploitation sans ré-intervention sur la partie fixe du céblage, reconfiguration aisée
(topologie en anneaux.....),

- ILdevra étre suffisamment souple pour permettre une reconfiguration de la distribution des sources de
télécommunication par simple modification de brassage dans les répartiteurs,

- Disponibilité systématique en tout point du batiment sans pré-affectation des cébles et des prises au
téléphone et a l'informatique car raccordement de chaque prise terminale par 4 paires,

- L'entreprise sera tenue de fournir une garantie sur les travaux qu'elle a réalisés, et une garantie sur les
équipements et les performances du cablage tels que décrit dans ce document.

- L'entreprise devra fournir dans son offre l'ensemble des documents techniques du constructeur ainsi
qu'une fiche technique de chacun des produits proposés.

- Tous les cables seront assemblés en torons avec un ruban type auto agrippant (les colliers plastiques ne
sont pas autorisés). Le maximum autorisé par Toron : 24 cables

9.2.13.3 Mise en oeuvre

La mise en oeuvre devra étre exécutée avec le plus grand soin, d'une part pour assurer une réalisation correcte de
l'installation de précéablage informatique elle-méme, d'autre part pour éviter toute détérioration aux différents
ouvrages réalisés par les autres corps de métier. Il est conseillé de se référer aux directives d'installation du
constructeur de cablage retenu.

L'entreprise adjudicataire devra approuver et modifier si nécessaire les plans remis par le bureau d'études en
fonction de ses procédés de mise en ceuvre.

Tous les autres travaux de percements, scellements, seront a la charge de 'entreprise adjudicataire.

Hormis les percements effectués par l'entreprise de gros ceuvre, l'entreprise adjudicataire aura seule la
responsabilité de préparation des trous, passages de gaines, saignées et encastrements dans les différents
matériaux de construction ( appelés communément " Réservation " ), et toutes sujétions nécessaires a la bonne
exécution des travaux et au passage correct des canalisations, suivant d'une part, les stipulations du descriptif, et
d'autre part, en accord avec les autres corps de métiers et en particulier: électricien, magon, menuisier, platrier, ...

9.2.13.4 Conformité de l'installation
L'entrepreneur titulaire du présent lot devra:
- assurer toutes les démarches nécessaires en temps voulu auprés de la société chargée des
équipements informatiques et de vérifier que le précablage envisagé comprend bien toutes les
prestations nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements.
- apporter la preuve que l'ensemble des composants (prise terminale, cable de distribution
horizontal, cordon de brassage et de liaison) du systéme de cablage sont bien conformes aux
normes composants par exemple la norme ISO/IEC 60603-7-51 pour les connecteurs de catégorie
6A permettent la réalisation de liaisons conformes a la classe EA ISO/IEC 11801 2.2 juin 2011:
. Perte d'insertion jusqu'a 500Mhz,
. NEXT jusqu'a 500Mhz,
. Perte en Retour ou RL jusqu'a 500Mhz,
. Tous les " POWER SUM " jusqu'a 500Mhz,
. Tous les autres parametres définis dans la norme,
. Déséquilibre résistif : Pour assurer la transmission des applications de téléalimentations
(PoE/PoE+/UPoE respectivement IEEE 802.3af ; 802.3at et future 802.3bt.
Les cordons de brassage et les cordons de liaisons seront impérativement pris par cette recette et la garantie, ce
qui signifie que la recette du cablage se fera selon l'ISO/IEC 11801 2.2 de juin 2011 en Canal ou Channel. Les
cordons de brassage étant un des composants essentiels dans la performance des liaisons cuivre cette mesure
permet de vérifier les performances des liaisons en y incluant les cordons. La conformité des cordons a la norme
sera veérifiée avec les tétes spéciales correspondant a la catégorie des cordons 5e, 6 et 6A (pas avec les tétes Canal
ou Channel) car la premiere connexion n'est pas prise en compte avec les tétes Canal ou Channel et donc ceci
reviendrait a ne tester que le cdble du cordon et non les fiches males qui sont le point le plus critique dans la
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performance NEXT et RL du cordon. Pour assurer ce controle des échantillons de cordons en 1m, 2m, 3m et 5m
seront systématiquement fournis lors de la réponse a l'appel d'offre. Ces cordons seront redonnés aux entreprises
apres les avoir testés.

Le systeme de cablage sera également en mesure d'étre certifié selon U'ISO/IEC 11801 2.2 juin 2011 en lien
Permanent 2 ou 3 connecteurs suivant la configuration retenue pour le projet. Un test cuivre dont les mesures en
Lien Permanent 2 ou 3 connecteurs (Permanent Link) sont conformes a la norme ISO le sera également en Canal
(Channel) dés lors que les cordons de brassages sont aussi conformes a la norme.

Le matériel proposé pourra accueillir en deuxieme monte un systéme de supervision en temps réel de la couche
physique. Ce systéme de type R&MinteliPhy (ou autre) permettra de superviser toutes les opérations de brassage
sur les liaisons cuivre mais aussi optique par une technologie RFID

9.2.13.5 Performances de l'installation

Ce paragraphe a pour objet de présenter les spécifications techniques des composants requis pour la mise en
ceuvre de solutions de cablage de catégorie 6A / Classe EA pouvant supporter au minimum le protocole 10GBT
conformément a la norme 802.3an ratifiée depuis le 8 juin 2006 dans le cadre de la construction de batiments
neufs ou de rénovation de batiments existants.

Le systeme de cablage Voix / Données / Images sera un cablage structuré blindé offrant des performances liaisons
"Classe EA" a 500 MHz.

Il sera conforme aux normes Européenne EN50173 (composants & systeme), EN55022 (CEM), ainsi qu'a la norme
ISO/IEC 11801 Classe EA 11801 édition 2.2.

Il garantira les transmissions a trés haut débit et permettra l'intégration des réseaux : Ethernet 100 Base Tx, ATM a
155MB/s, Gigabit Ethernet/1000base Tx, mais aussi Ethernet 10Gbs IEEE 802.3an Ed. 2006.

La connectique RJ45 Catégorie 6A ISO du constructeur sera conforme avec la méthode de test " Re-Embedded " et
il sera demandé les certificats de conformité par un laboratoire indépendant (GHMT, 3P Testing, autres) :

- Composants 6A ISO suivant les normes IEC 60603-7-51

- Liaison Permanent Link Classe EA (PL3 - 3 points de coupure)

- Liaison Permanent Link Classe EA (PL2 - 2 points de coupure)

- Liaison Channel Classe EA ( 4 points de coupure)

Les composants devront autoriser les compatibilités transversales (C6A femelle / cordon C6A) avec garantie de
performances Classe EA sur l'ensemble.

Ils devront aussi assurer les compatibilités descendantes (Backward Compatibility - C6/C5e femelle et cordons
C6/C5e) avec garantie de performances Classes D/E sur l'ensemble de la liaison.

Chaque liaison devra étre testée selon la norme ISO/IEC 11801 en Classe EA Permanent Link ou Classe EA mode
Canal (Channel) avec les testeurs adéquats :

- PL2 deux points de coupure

- PL3 trois points de coupure

Attention: Le test en mode Permanent Link est recommandé !
Marge de sécurité NEXT

Le systéeme proposé garantira la conformité de la liaison a tous les parameétres de mesures y compris jusqu'a une
longueurminimum de 5 meétres sur le Permanent Link en mode PL2

La marge moyenne minimum du la nouvelle infrastructure de cablage sera de 4dB sur le NEXT

(Paradiaphonie) afin de garantir une meilleure pérennité du systeme de cablage sur les applications existantes et
futures.

Le systeme de cablage proposé aura une marge sur l'impédance de transfert supérieure a 50% par rapport a la
limite de la norme.
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L'impédance de transfert est tres importante dans l'évacuation a la terre des perturbations captées par le blindage
du céble.

9.2.13.6 Recette de l'installation cuivre

L'ensemble des liaisons seront certifiées par un testeur agréé par le fabricant du systeme de céblage.
L'appareil de mesure aura été calibré en usine depuis moins de 1an

Le certificateur de cablage aura la derniére version du micro logiciel

Les tétes de mesures seront adaptées aux mesures a réaliser (PL ou Channel)

La NVP (Vitesse de propagation nominale) du cable aura été prise en compte avant de commercer les mesures

La référence normative sera 'ISO/IEC 11 801 édition 2.2 :

- pour un test Permanent Link Classe EA (PL)
. Configuration mode PL2 Classe E A (si installation en 2 points de coupure)
. Configuration mode PL3 Classe E A (si installation en 3 points de coupure)

- pour un test Canal Classe EA (Channel)
. points de coupure maximum

Ces mesures seront consignées dans un dossier précisant pour chaque liaison:

Longueur Perte d'Insertion NEXT

PS NEXT Return Loss) ACR-N
ACR-F PSACR-N PSACR-F
PS ACR Délais de propagation Delay Skew

Les mesures seront réalisées avec un certificateur de cablage de précision niveau llle minimum
(ex: Fluke DTX 1800, LanTEK Il, DSX 5000 ).

Toutes ces mesures seront transmises sous le format natif de l'appareil de test utilisé.
Pour les rocades téléphoniques, un test de continuité et de plan de cablage sera demandé.

La mesure de la performance du blindage en courant alternatif et localisation de sa coupure sur le lien est
obligatoire afin de détecter une éventuelle mauvaise mise a la terre des baies de brassage.

Les mesures seront réalisées avec un certificateur de cablage de précision minimum de niveau llle validée par un
laboratoire indépendant avec fourniture du certificat.

9.2.13.7 Mesure PoE
La mesure suivante sera a réaliser lorsque linfrastructure de cablage cuivre sur RJ45 devra supporter la
technologie PoE afin d'alimenter les points d'acces Wifi, téléphones IP, caméras vidéos,...en électricité.

- Déséquilibre résistif entre fils dans chaque paire

Cette mesure est décrite par le mot PoE dans la liste de normes.

9.2.13.8 Garantie
Une garantie systéme de 25 ans sera appliquée a la fin de l'installation sous condition du respect des regles de
l'art et de la réalisation par un installateur certifié par le constructeur ayant suivi le cursus de formation QPP.
Cette garantie prend en compte le maintien du niveau de performances Classe EA et le fonctionnement de tous les
protocoles définis par les standards a la date de l'installation.
Tous les éléments qui constituent le systéeme de céablage doivent provenir d'un seul et méme fabricant afin de
garantir 'lhomogénéité et les performances du constructeur et de pouvoir assurer l'adaptation totale vis-a-vis des
équipements actifs.
L'installateur devra justifier d'un certificat nominatif des monteurs ayant suivi une formation effectuée par le
constructeur récapitulant :

- les normes et performances prises en compte dans le descriptif du projet

- le rappel des regles de pose et
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9.2.13.9 Document de recette technique a fournir
Le résultat de la recette du systéme de cablage se traduira par la remise, avant la réception des travaux des
éléments suivants :
La garantie 25 ans (systeme & applications - notamment IEEE 802.3an 10Gbs) apportée par le fabricant du
systéme de cablage.
Les dossiers techniques complets des différents réseaux installés.
Les plans des locaux avec implantation et identification des points d'acces, des cheminements et des
équipements installés
Les schémas détaillés des répartiteurs, y compris le repérage de tous les départs de cables.
Les plans d'aménagement des locaux techniques, y compris les équipements fournis et installés (format
Autocad ou Visio).
Les synoptique de toutes les liaisons inter répartiteurs.

9.2.13.10 Mise en service

Le procés-verbal de recette de linstallation étant établi, l'exploitant mettra en service l'installation selon la
configuration informatique souhaitée.

A partir de la mise en service, débutera une période probatoire correspondant aux tests d'intégration. (Période
défini ultérieurement par le maitre d'ceuvre).

L'installateur devra pouvoir remédier immédiatement aux défauts qui pourraient apparaitre sur l'installation de
précablage pendant cette période probatoire (exclus les défauts de matériel appartenant a l'acheteur).

9.2.13.11 Réception

Apreés la période probatoire, l'entreprise titulaire du présent lot procédera avec 'exploitant aux essais de réception
des nouvelles installations.

Pour ce faire, l'exploitant pourra mandater le bureau de contréle aux fins de participation a des essais et a la
signature du procés-verbal de réception qui sera prononcé a l'issue des essais de réception.

La signature de ce procés-verbal de réception constituera le transfert de responsabilité des nouvelles installations,
objet du marché, et le point de départ de la garantie contractuelle.

Toute réception pourra étre prononcée avec des réserves portant sur des imperfections mineures dont la levée
sera effectuée par linstallateur dans un délai qui sera défini d'un commun accord et consignée sur le proces-
verbal de réception.

l'entreprise titulaire du présent lot assurera, a l'occasion des essais de réception, la formation du personnel qui
aura la charge de l'exploitation du systéme.

La remise a jour de tous les plans et documents de l'installation " tel que construit " fera partie intégrante de la
réception.

9.2.13.12 Description des composants

Les connecteurs RJ45

Les connecteurs RJ45 seront utilisés pour la distribution horizontale (informatique ou téléphonique) et verticale
(informatique) et devront supporter les performances du protocole 10GBase-T.

Les extrémités des cables 4 paires seront raccordées conformément aux préconisations du constructeur.

Le cable sera fixé sur le connecteur par le biais d'un collier de maintien.

Chaque connecteur sera testé a 100% en production et devra étre muni d'une étiquette code couleur avec
datecode de fabrication pour une meilleure tragabilité.

Les connecteurs utilisés devront étre de catégorie 6A générique suivant l'ISO/IEC 11801 édition 2.2 avec un capot
de blindage métallique (et non en plastique métallisé) pour assurer une meilleure efficacité du blindage.

Chaque connecteur RJ45 disposera de huit contacts pour le raccordement des 4 paires et de 2 contacts latéraux de
masse repris sur le blindage du connecteur.

Les contacts flottant en bronze plaqué or seront souples et assureront un parfait contact pour assurer le PoE, PoE+
et UPoE

Le raccordement des 4 paires du cable sera réalisé sans outil spécifique en cablage EIA/TIA 568A/B et la reprise du
blindage sera réalisée par un systeme automatique cranté en périphérie de gaine pour une meilleure impédance de
transfert.

Les paires sont séparées dés la sortie du cable par un épanouisseur sans séparation des conducteurs.
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Il sera également possible d'insérer un adaptateur RJ45 de type " RMS45 " permettant la séparation des paires soit
en 2x2 paires en garantissant le protocole 100 Base T, soit en 4x1 paire pour l'utilisation de liaisons dédiées a la
téléphonie.

Les points d'acces utilisateurs

Les connecteurs RJ45 des points d'acces seront identiques a ceux utilisés dans les répartiteurs (voir descriptif ci-
dessus).

Le plastron simple 45x45 (1 port) ou double (2x1 port) sera incliné afin de respecter l'angle de sortie des cordons de
liaison RJ45, de minimiser la profondeur de boitier / plinthe et pourra intégrer un volet de repérage couleur, un volet
de protection ou un systeme de verrouillage type Plug Guard. Il sera important d'utiliser des boftiers ou des plinthes
de profondeur suffisante pour assurer un rayon de courbure correct du cable et de maintenir ainsi les
performances dynamiques de l'ensemble.

Il sera également multi-positionnable avec des accroches sur les quatre cotés.

L'étiquette de repérage sera protégée par une fenétre transparente.

Les cébles pour la distribution horizontale

Les cables utilisés pour le pré-cablage seront a paires torsadées écrantées par paires avec blindage général par
feuillard alu (F/FTP) d'impédance 100 Ohm, leur bande passante sera au minimum de 555MHz et leur gaine sans
halogéne. Les cables seront compatibles avec IEEE 802.3af / IEEE 802.3 at (POE et POEP) ainsi que la norme 4PPOE
802.3 bt (POE a 90W) et conforment a la catégorie 6A suivant IEC 61156-5 et EN 50288-4-1. Les caractéristiques
techniques des cables F/FTP permettront de supporter les applications type Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet,
VOIP (Voice over Internet protocole).

Pour maitriser les phénomeénes de couplage électromagnétique et la para diaphonie exogene (Alien Crosstalk ou
para diaphonie exogene), 'atténuation de couplage du cable sera égale ou supérieure a 80dB.
Ils seront proposés en 4 paires. Ils auront les caractéristiques suivantes :
- Jauge AWG 23.
- Ecranté paire par paire et général par feuillard alu pour isoler les paires individuellement et
assurer un niveau d'immunité permettant de supprimer 'ALIEN CROSSTALK. Immunité au bruit.
- L'isolant sur chaque conducteur sera de type PE skin foam skin (isolant constitué de trois
couches dont une composée de polymeére expansé) pour controler l'effet capacitif et les
phénomenes de diaphonie sur la paire en utilisation POE
- La qualité du blindage définie par l'atténuation de couplage est égale ou supérieure a 75dB
- La gaine extérieure sera sans halogene type LSZH (low smoke zero halogen - faible émission de
fumée et suppression des gaz halogenes). Niveau de CPR demandé Cca s1d1a1

Les cables pour la distribution verticale

Complémentaires aux réseaux sur cables cuivre a paires torsadées, les liaisons optiques permettent la
transmission de haut débit sur longues distances. Elles sont principalement utilisées pour les rocades.

La fibre est de type minimum 50/125 OM4, structure libre avec une gaine sans halogene intérieur/extérieur
supportant le 10 Gigabit Ethernet jusqu'a 550 metres.

Pour les distances supérieures a 550 m, il sera prévu une fibre optique 0S2 (Monomode 9/125).

La protection contre les rongeurs ou l'humidité sera défini par l'entreprise en fonction de l'environnement et
adaptée aux cheminements de cette derniere.

Brassage informatique
A la charge du Service Informatique du Maitre d'Ouvrage

Brassage téléphonique
A la charge du Service Informatique du Maitre d'Ouvrage
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9.2.14  ORGANISATION DES BAIES DE BRASSAGE

SANS OBJET

9.2.15 ALARME INCENDIE

9.2.15.1 Dépose équipements de sécurité incendie
Tout le matériel de sécurité incendie existant sera déposé soigneusement est reposé, dans les zones concernées
par les travaux, par la présente entreprise.
Prévoir pour les travaux :
- Obturation des traversées de planchers des cablages (dans les zones concernées par les travaux)
- L’entrepreneur titulaire du présent lot devra protéger les ouvrage de toutes poussiéres en aspirant celles-
ci suite a tous les percements et par protection la plus étanche possible des ouvrages.

9.2.15.2 Matériel déporté

Afin de limiter le nombre et la longueur des cables, des matériels déportés peuvent étre implantés a proximité des
matériels a asservir.

Les matériels déportés gérant un ou plusieurs types de fonction de mise en sécurité devront étre implantés dans la
zone concernée ou en Volume Technique Protégé (VTP)

9.2.15.3 Déclencheur manuel
Les déclencheurs d'alarme manuelle seront positionné entre 1,30 et 0,90 métres du sol. Ils seront implantés pres
des sorties de secours du batiment et a proximité des cages d’escaliers aux étages. Ils seront tous munis d’un
clapet de protection transparent.
Ils devront répondre aux conditions d'exploitation suivantes:

- Température ambiante: - 25°...+ 70°C

- Humidité relative maximum admissible: < 95%

- Mode de protection selon CEl : IP 44.

Le déclencheur manuel d’alarme est constitué d'un boitier de couleur rouge en matiere plastique résistante aux
rayures et aux chocs, comportant un contact a fermeture commandée soit par le relaichement d'un bouton
maintenu en position intermédiaire d'attente par un verre a briser prédécoupé, soit par une pression sur ce bouton.
Le contact devra rester maintenu jusqu'a remplacement du verre a briser. Ils seront équipés d'un bornier de
raccordement sans vis, d'une diode électroluminescente de couleur rouge signalant l'état d'alarme et leur
fonctionnement pourra étre testé a l'aide d'un outil approprié, de 'extérieur sans ouvrir le boitier.

9.2.15.4 Matériel déporté, DAS
Les Dispositifs Actionnés de Sécurité ( D.A.S. ) devront étre conformes a la norme NF S 61-937 .

Leurs dispositifs de déclenchement devront étre électriques et compatibles avec les tensions de sortie et le mode
de fonctionnement des Matériels Déportés.

La tension de fonctionnement sera de 24 ou 48V continu.

Asservissement de tous les DAS par la présente entreprise

L’entreprise titulaire du présent lot devra la vérification de U'ensemble des DAS existant et corriger les
dysfonctionnement si nécessaire avant la réception.

9.2.15.5 Diffuseur sonore

Les diffuseurs sonores devront émettre le son AFNOR conforme a la NF S 32-001.

L’implantation des diffuseurs sonores devra permettre la diffusion de 'alarme générale afin que le signal soit
audible par le personnel dans 'ensemble de I’établissement en conditions normales d’utilisation.

Les diffuseurs sonores seront associatifs avec UUGA et lui seront raccordés soit directement, soit par
U'intermédiaire de matériels déportés
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9.2.15.6 Avertisseur lumineux
Les avertisseurs lumineux seront a clignotement ou a impulsions, par exemple flash au xénon ou gyrophare, les
dispositifs a émission lumineuse continue sont exclus

Les diffuseurs visuels seront associatifs avec 'UGA et lui seront raccordés soit directement, soit par Uintermédiaire
de matériels déportés

9.2.15.7 Cheminements et canalisations

Le cablage sera conservé au maximum dans ’ensemble de U'établissement, toutefois il sera changé sur chaque
départ et retour de boucle par du cable CR1 (conformément a la NFS 61.970) et étendu pour les nouveaux
équipements, de sirenes et pour 'ajout des flashs (cable catégorie C2 pour les détecteurs).

Les cables BUS des modules déportés seront tirés également sur ’ensemble du site.

Détecteurs et déclencheurs manuels
La ligne des détecteurs et déclencheurs seront raccordés a l’équipement de contrble et de signalisation par du
cable de type CR1 entre le premier point et la centrale, le dernier point et la centrale de chaque boucle.

Dispositifs actionné de sécurité

Les DAS a rupture seront directement raccordés par du cable série :
-C2: 2x1,5mm? pour lacommande.
- C2: 2x1,5 mm? pour la position attente
-C2:2x 1,5 mm? pour la position sécurité

Les DAS a émission seront raccordés au CMSI par du cable série :
-CR1/C1: 2x1,5 mm? pour la commande,
- CR1/C1: 2x1,5 mm? pour la position attente
-CR1/C1:2x 1,5 mm?pour la position sécurité

Report d’alarme
Les coffrets de report seront cablés en 4 paires CR1.

Diffuseurs sonores
Cable CR1/C1:2x1.5 mm?
+ connexion EFI1 960 °C

9.2.15.8 Mise en service Formation

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en service compléte de Uinstallation.

Il réalisera tous les autocontréles nécessaires au bon fonctionnement de Uinstallation, y compris les essais au
foyer type avec le coordinateur SSI.

Il sera prévu en fin de travaux, la formation des agents d’exploitation a Uutilisation du systeme de sécurité incendie
pour des interventions de niveau 2 au sens de la norme NFS 61931.

Une attention particuliére a cette formation devra étre prise, et le titulaire du présent lot devra assurer plusieurs
jours de formation si besoin en fonction des disponibilités des divers services.

9.2.15.9 Coordinateur de sécurité

L’entreprise aura a sa charge la remise de tous les documents demandés par le coordinateur de sécurité incendie.
L’entreprise devra effectuer tous les essais d’autocontréle nécessaires ainsi qu’avec le coordinateur de sécurité
ainsi que les essais au foyer type qui seront demandés : mousse polyuréthane interdite, prévoir d’autres systémes).
Le coordinateur remettra a jour le dossier d’identité de sécurité incendie suivant les travaux décrit ci-dessus.

9.2.15.10 Essais

Des essais au foyer type seront effectués avant la réception en présence du coordinateur SSI, Uentreprise titulaire
du présent lot devra fournir 'ensemble du matériel et combustible nécessaire a la réalisation de ces essais.

En cas d’échec au foyer type, 'entreprise, ayant un devoir de résultat, devra prendre a son compte U'ensemble des
mesures nécessaires pour lever les réserves du proces-verbal de réception du coordinateur SSI
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9.2.16 LIMITES DE PRESTATIONS

Ci-apres la liste des prestations non comprises dans le lot électricité:

Lot Menuiserie extérieure - Serrurerie - Métallerie:
- fourniture et pose des motorisations et commandes des BSO électriques,

9.3 TRAVAUX A REALISER

9.3.1 DEPOSE ET CONSIGNATION

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la consignation de ’ensemble des réseaux: CFO/CFA et
incendie

L’ensemble des équipements de courants forts et de courant faible non conservés seront déposés et évacués en
déchetterie
Les travaux de dépose sont les suivants :
Dépose de ’'ensemble des luminaires existants : chambres, circulation et éclairage extérieur
Dépose de 'ensemble des commandes et luminaires dans sanitaires dans le dégagement des chambres
Dépose des équipements électriques sur les cloisons déposées

9.3.2 INSTALLATION DE CHANTIER

9.3.2.1 Coffret de chantier
Coffret provisoires de chantier, normalisé, conforme UPPBTP, et comprenant au minimum:

4 PC bip+T 10/16A avec protections différentielles 30mA

1 interrupteur différentiel 30mA

1 disjoncteur par prise de courant

1 dispositif d'arrét d'urgence
Alimentation depuis le Tableau Général de chantier du lot GO, placé au rez-de-chaussée , par cables HO7RNF
5G6mm?, compris protections normalisées en téte et compteur d'énergie pour imputer les consommations au
compte prorata.
Entretien de ces installations pendant toute la durée du chantier, modifications a la demande selon le phasage des
travaux et l'avancement.
Dépose de l'ensemble et repli en fin de travaux

9.3.2.2 Eclairage de chantier
Eclairage provisoire de chantier dans la zone de travail considérée, réalisé a l'aide de luminaires fluos apparents

étanches, alimentés depuis le coffret de chantier le plus proche par cable U1000 RO2V. Le niveau d'éclairement
devra étre au minimum de 100 lux

9.3.3 PRISE DE TERRE

9.3.3.1 Prise de terre et mise a la terre

La prise de terre sera réalisée par ceinturage, a fond de fouilles de la construction, par conducteur cuivre nu de
section mini 29mm? déroulé a fond de fouilles, avec remontée sur barrette de mesure normalisée, compris
interconnexion avec la prise de terre existante.

Distribution du conducteur de protection a la barre de terre du Tableau Général existant.

Sa valeur sera mesurée et si elle s'avere trop élevée, elle sera a améliorer par l'adjonction de piquets galvanisés
raccordé sur cuivre nu 1x29mm? en bon terrain.
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En aval de cette barrette, le réseau de terre permettra le raccordement :
- de tous les éléments de structures, toutes les masses métalliques
- des treillis soudés des dallages,
- des appareils d'éclairage normal et de sécurité, tous les appareils de chauffage et de ventilation
- des huisseries métalliques selon NFC 15-100
- de la broche de terre des prises de courant
- des chéassis métallique des appareils d'éclairage sauf ceux de la Classe Il
- des canalisations métalliques des différents fluides (Eaux Chaudes et Froides, vidange, etc...
- des chemins de cables
- de 'armature métallique des faux plafonds
- des conducteurs de protection de toutes les canalisations

9.3.3.2 Liaisons équipotentielles

L'entreprise devra la mise en ceuvre de liaisons équipotentielles conformément a l'article 413.1.2 de la NF C 15-
100. Cette liaison concernera le conducteur principal de protection, les canalisations d'eau, de gaz (si présent), de
chauffage et les éléments métalliques de la construction. Des liaisons équipotentielles supplémentaires seront
mises en ceuvre dans les locaux sanitaires et les salles d'eau.

Elle relie les éléments conducteurs suivants :
- conducteur principal de protection
- les canalisations d'eau chaude, eau froide et les vidanges
- les éléments métalliques simultanément accessibles.

9.34 ARMOIRES ELECTRIQUES

9.3.4.1 TGBT existant

L’origine de Uinstallation de courant fort sera ’armoire existante situé dans l’accueil.

Cette armoire assurera les protections des alimentations particulieres (BSO, volet roulant, séche serviette , ainsi
que l'ensemble des protections des installations éclairages, prises de courant, etc...

Les appareils de programmation ne devront pas se situer au bas de l'armoire, mais "a hauteur", pour étre
facilement réglés et modifiés.

Chemin de cable en descente et remontée sur les cables de départ de l'armoire.

Localisation :
Placard technique électrique existant a accueil

9.3.5 DISTRIBUTION ELECTRIQUES

9.3.5.1 Chemin de cables

Chemins de cables, type fil, montage en faux-plafonds ou en applique pour les locaux non équipés de faux-
plafonds, pour l'ensemble des circuits courants forts, compris tous accessoires de montage, fixations et éclissage.
Ils seront fixés solidement a la structure du batiment a 'aide de consoles et de pendards.

L’ensemble serarelié a la terre.

Dans ces cheminements, les cables seront rangés soigneusement et repérés. Ils seront attachés a 'aide de brides
rilsan, par torons de 5 cadbles maximum pour permettre un retirage aisé

type 54/x00 de CABLOFIL ou équivalent

Localisation : Dans les circulations
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9.3.6 EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES LOCAUX

9.3.6.1 CIRCULATION

Dépose / repose du bloc BAES au-dessus de la porte d’entrée principale
Dépose / repose des installations sécurité incendie
4 points lumineux commandé sur détecteur de présence
1 ensemble pour borne WIFI dans faux plafond comprenant :
1PC 10/16A
1RJ 45
Filerie RO2V sous fourreaux encastrés en murs et cloisons et sur chemins de cables en faux plafonds

9.3.6.2 CHAMBRES/SDB (nb=5)

Remplacement de l'appareillage comprenant la dépose

2 points lumineux commandés sur inter SA pour la salle de bain

1 PC Bip+T 10/16A a 1,30m du sol dans la salle de bain

2 PC Bip+T 10/16A pour ’espace bureau

1 ensemble TV comprenant: 1 PC 10/16A + 1 RJ45

Filerie RO2V sous fourreaux encastrés en murs et cloisons et sur chemins de cables en faux plafonds

9.3.7 ECLAIRAGE EXTERIEUR

9.3.7.1 ESCALIER
Remplacement du luminaire existant compris dépose
Filerie RO2V sous fourreaux encastrés en murs et cloisons et sur chemins de cables en faux plafonds

9.3.8 ALIMENTATIONS PARTICULIERES

8 Alimentations Bip+T 10A, en cable UT1000 RO2V de section appropriée a disposition pour les BSO, coordination
avec le lot concerné pour puissance exacte et positionnement,

5 Alimentations Bip+T, en cable U1000 RO2V de section appropriée a disposition pour les éclairages en applique
au-dessus du lavabo des SDB

Filerie RO2V sous fourreaux en sol, murs et cloisons, et sur chemin de cables en faux-plafond.

5 Alimentations Bip+T, en cable U1000 RO2V de section appropriée a disposition pour les séches serviettes
électriques de chaque salle de bain.

9.3.9 ECLAIRAGE DE SECURITE

9.3.9.1 Bloc autonome 45 lm encastré
L'éclairage d'évacuation sera réalisé par des blocs autonomes tout LED non permanents extra-plats ", 45 lm, avec
lampe témoin/secours formée par 4 led blanches pour une intégration discréte et une sécurité passive, vasque
effet tendance " Glass ", débrochables avec patére universelle translucide et multipoints de percage, entrée de
télécommande non polarisée, livrés avec un jeu d'étiquettes fixé a l'arriere de la vasque et interchangeable sans
dissimuler la zone des LED SATI, classe 2, garantie 4 ans et certifié a la marque NF ENVIRONNEMENT.
Le bloc devra pouvoir recevoir les accessoires suivants pour assurer leur pose et finition:

- Platine d'encastrement 100%

- Platine d'encastrement 100% + porte-étiquette plafond effet tendance " Glass "

- Platine d'encastrement 100% + porte-étiquette plafond effet tendance " Glass " +

Collerette blanche, noire ou grise de discrétion

- Porte-étiquette plafond effet tendance " Glass "

- Grille de protection zinguée

ILaura les caractéristiques suivantes:
-45lumens a 1h
- Led témoin et secours blanches
- Consommation : < 0,4W
- Batterie : 2,4V 0,6Ah : durée de vie 10 ans
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-IP/IK:42/07
- Dimensions minimalistes : 210x 122 x 33,8 mm

type BRIO+ 60L A de KAUFEL ou techniquement équivalent

Localisation :
Porte accés coursive

9.3.10 LUMINAIRES

9.3.10.1 Spots encastré 10W - 1340lm - 4000°K (C)

Spot encastré LED 10 W - 1340 Im -de marque LTS Licht&Leuchten modéle LEWYS 101.840 4000°K. Corps du
luminaire en téle d’acier laguée blanc (RAL 9016). Réflecteur en aluminium anodisé haute performance avec
faisceau symétrique précis, anneau de montage en polycarbonate. Lentille réflectrice en PMMA haute technologie
pour un flux lumineux maximal et un controle optimal de U'éblouissement

IRC:80, Durée de vie:50000 h

(L100/B50). McAdam: 3 SDCM. Efficacité lumineuse:141 Im/W. IP 20. Dimensions : @165 mm, hauteur HEL : 82
mm, poids:0.56 kg

01.840/DALI

Localisation :
Circulation
Dégagement des chambres

9.3.10.2 Spot encastré 5W - 605lm - 4000°K

Spot encastré LED 5 W - 605 lm -de marque ARIC modéle ATLAS 5W Led 4000°K. Corps du luminaire en
thermoplastique blanc .

Faisceau fixe 50°. IRC:80, Durée de vie:35000 h

(L70/B50). SDCM<6. Efficacité lumineuse:121 Im/W. IP 20/65. Dimensions : @86 - hauteur :27 mm, poids:0.14 kg

Localisation :
Salle de bain de chaque chambre
Local ménage

9.3.10.3 Luminaire plafonnier 21W - 1900lm - 4000°K

Luminaire plafonnier LED 21 W - 1900 lm -de marque ARIC modéle C4 CCT LED 21W BLANC 4000°K. Corps du
luminaire en méthacrylate (PMMA) opale blanc.

IRC:80, Durée de vie:25000 h

(L70/B50). SDCM<6. Efficacité lumineuse: 90 Im/W. IP 44. Dimensions : @360, hauteur :85 mm, poids:0.75 kg
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Localisation :
Chambre

9.3.10.4 Applique murale LED 50W - 360lm - 4000°K)

Applique murale 50W max - 360 Im -de marque SLV modeéle ENOLA B (liseuse) GU10/QPAR51 4000°K. Corps du
luminaire en aluminium et acier.

IP 20. Dimensions : 115 mm x 125 mm - @68, poids:0.63 kg

Localisation :
Chambre (au-dessus du lit)

9.3.10.5 Luminaire plafonnier 19W - 1990lm - 3000°K (extérieur)

Luminaire plafonnier LED 19 W - 1990 lm -de marque SG Lighting modéle FRAME ROUND Maxi hublot graphite
4000°K. Matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV.

IRC>80, Durée de vie:100 000 h

(L70/B20). SDCM<6. Efficacité lumineuse: 105 Im/W. IP 66 - IK 10. Dimensions : @325, hauteur :77 mm,

poids:0.31 kg

Localisation :
Escalier extérieur

9.3.11 PRECABLAGE TELEPHONIE / INFORMATIQUE

Installation existante inchangée

9.3.12 DETECTEUR DE PRESENCE ET DE MOUVEMENT

9.3.12.1 Détecteur de présence encastré couloir

PD4-M-1C-Couloir-AP/FP + Esclaves : Indice de protection : AP : IP54 avec socle, FP : IP20/Cl
Zones de détection h=2,50 m : 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, @8 m verticale
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Puissance : 2300W cos ¢ 1/1150VA cos ¢ 0.5, LED 300W maxi
Temporisation : 30 s a 30 min ou impulsion / Luminosité : 10 a 2000 Lux
Controle permanent de Uapport de lumiére du jour et de la lumiére artificielle

Localisation :
Circulation
Dégagement des chambres

9.3.12.2 Détecteur de présence local ménage

PD3N-1C-AP/FP : Indice de protection : AP : IP44, FP : IP23/Classe II/CE,

Zones de détection h=2,50 m : @10 m de biais, @6 m de face, @4 m activité assise
Puissance : 2300W cos ¢ 1/1150VA cos ¢ 0.5, LED 300W maxi

Temporisation : 30 s a 30 min ou impulsion / Luminosité : 10 a2000 Lux

Localisation :
Local ménage

9.3.13  ALARME EVACUATION

9.3.13.1 Dépose / Repose

Neutralisation de la zone durant les travaux

Modification du céblage des déclencheurs manuels et des diffuseurs sonores existants et repositionnement, y
compris toutes sujétions.

Dépose des matériels et stockage dans une zone protégée pour repose ultérieur au nouvel emplacement

9.3.13.2 Asservissement télécommande BAES / BAEH

Asservissement des télécommandes d'éclairage de sécurité BAES lors du déclenchement de l'alarme incendie,
toutes sujétions.

Liaisons a assurer pour chaque télécommande par cable CR1 - 4P - 9/10eme.

9.3.13.3 Cablage - mise en service - formation du personnel

Fileries correspondantes de type Filalarme normalisé couleur rouge, cables CR1 et RO2V, cheminant sous
fourreaux en sol, murs et cloisons et sur chemins de cables courants forts et faibles en faux-plafonds.

Prestations du constructeur pour la neutralisation de la boucle concernée durant les travaux, la programmation,
les plans de cablages, l'assistance technique, la mise en service, les essais et la réception, PV CHUBB, toutes
sujétions.

Réalisation des essais généraux du systéme de sécurité incendie, en présence du Concepteur Techniques du lot
électricité, du bureau de controle et du responsable maintenance de 'Etablissement

9.3.13.4 Essais et contrdole de Uinstallation

Avant la réception des travaux, il sera procédé, en présence du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’oeuvre, du Bureau de
Controle, du Coordonnateur SSI, des Entreprises concernées par le SSI, aux essais et controles de bon
fonctionnement des installations.
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La fourniture des matériels et les frais de personnel nécessaires a la réalisation des essais seront a la charge des
entreprises concernées par le SSI.

préconisés par le constructeur, et un contréle d’efficacité sera réalisé par mise en oeuvre de foyers de contrble
d’efficacité dans des locaux définis par le Maitre d’Ouvrage.

Préalablement a la réception, les installateurs établiront un document indiquant les essais réalisés (détecteurs
automatiques, portes coupe-feu, etc.), les résultats obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun des
sous-systemes et de leur corrélation. Les documents de résultats seront transmis au coordonnateur SSI.

Par ailleurs, les entreprises concernées par le SSI devront participer (a leurs frais) aux essais du SSI lors des pré-
visites des pompiers et lors de chaque passage de la Commission de Sécurité. Leur présence sera indispensable.

9.4 DOSSIER TECHNIQUE

94.1 Dossier DOE

Fourniture du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) en 3 exemplaires papiers contenus chacun dans un classeur
et 1 exemplaire numérique sur DVD, comprenant :
Les documentations techniques et notices compléetes en langue frangaise (caractéristiques, mise en
ceuvre et entretien) de tous les matériels ou matériaux utilises, les avis techniques, les certificats de
classement au feu, les certificats de conformité aux normes, les certificats de garantie, etc... ;
Les schémas électriques des armoires et coffrets,
Les schémas synoptiques de distribution courants forts et faibles,
Les notices définissant le fonctionnement de l'installation, le calendrier d'entretien et la liste des
fournitures consommables et piéces détachées qui doivent étre stockées par l'utilisateur pour permettre
une exploitation normale des installations et leur dépannage rapide ;
Une pochette contenant un jeu des plans avec mise a jour des modifications intervenues en cours de
chantier et repérage des chemins de cébles, fourreaux, boites de dérivation.
Pour la version numérique, les fichiers seront du type: Office 2013 et Autocad 2009.

942 Dossier étude d'exécution

Fourniture du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) en 3 exemplaires papiers contenus chacun dans un classeur
et 1 exemplaire numérique sur DVD, comprenant :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- La description des techniques particulieres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter
le Cahier des Charges.

943 Gestion des déchets

Fourniture d'un bilan fin de chantier avec justifications écrites de l'évacuation de 'ensemble des déchets dans un
site agréé ainsi que du mode de destruction. Le dossier devra comprendre :

- L'identification et 'état quantitatif des déchets réellement produits

- La trace écrite de leur élimination

944 Fiches d'essais A.Q.C.

Fourniture des fiches de contrébles, essais et réglages effectués par l'entreprise suivant les modalités définies dans
les documents essais AQC.
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