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Y | gentr_e i
ospitalier
J . Dc-mF?n‘r)hsmn Fées

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) VALANT CAHIER
DES CHARGES ASSURANCES
commun a tous les lots

1 OBJET — DESCRIPTION DE L’OPERATION
1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulieres concernent I'ensemble des prestations nécessaires a la
souscription d’une Assurance Dommages Ouvrages et CCRD ainsi que d’une Assurance Tous Risques Chantier dans
le cadre de I'opération de reconstruction du Centre Hospitalier de la Roche aux Fées a Janzé.

Lieu d’exécution des prestations (situation du risque) : Janzé (35)

Données générales de 'opération

Identité du CH DE LA ROCHE AUX FEES
souscripteur :
Nature du Etablissement Public de Santé
souscripteur : | ] Etablissement social et médico-social
[0 Etablissement privé de Santé
0 AULIE & e
Lieu de Janzé (35)
I'opération :
Type de Ex : ERP type J / 3™ catégorie et ERP type U /4 éme catégorie, considéré comme des tiers
batiment :
Type de Travaux de reconstruction de I'établissement
travaux :
Montage Ex : Corps d’état séparés
(travaux) :
Déclaration Mars 2026
d’Ouverture
de Chantier :
Signature des | Février 2026
marchés de
travaux :
0OS de Mars 2026 date prévisionnelle
démarrage
des travaux :
Durée 30 mois compris préparation des travaux
prévisionnelle
des travaux :
Phasage / Une seule phase de travaux
réception :
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™\ B Centre
7 B Hospitalier

De la Roche aux Fées

Cout
prévisionnel
des travaux Montant marché
détaillé par initial
lot LOT
Lot 1 : VRD - Espaces verts 1492 617,22
Lot 2 : Aménagement Paysagers 303 302,64
Lot 3 : Gros-CEuvre-Charpente 6 095 000,00
Lot 4 : Etanchéité 750 000,00
Lot 5 : Facades 2 234 656,59
Lot 6 : Couverture 487 092,22
Lot 7 : Menuiseries Extérieures Aluminium 1016 749,00
Lot 8 : Menuiseries Extérieures PVC 469 485,57
Lot 9 : Métallerie/Serrurerie 522 686,82
Lot 10 : Cloisons 1395 000,00
Lot 11 : Menuiserie Intérieure 1541933,15
Lot 12 : Mobilier 726 230,39
Lot 13 : Plafonds Suspendus 562 186,43
Lot 14 : Revétement de sols - Faience 1 000 000,00
Lot 15 : Peinture 655 307,00
Lot 16 : Rails de transfert 174 306,12
Lot 17 : Chauffage-Ventilation-Désenfumage 2 918 000,00
Lot 18 : Plomberie Sanitaire 2 204 000,00
Lot 19 : Fluides Médicaux 77 908,50
Lot 20 : Electricité CFO CFA 3531680,27
Lot 21 : Appareils Elévateurs 267 100,00
Lot 22 : Equipements de cuisine 1082 015,27
Colit total en €TTC : 29 507 257,19
Colit
prévisionnel | | Travaux en €HT : 29 507 257
O,'e o Honoraires, frais, aléas et révisions en €HT : 5301 056
operation | [pont MOE 3 263 000
construction : | | Dont Bureau Contréle : 68 304
Dont Géotechnicien 22 070
Dont CSPS : 22 032
Dont AMO : 196 000
Colt total en €HT : (y compris aléas, révisions) 34 808 313
TVA (Taux: Part EHPAD: 5,5 % Part Sanitaire 20,0%) 2474 802
Coit total en €TTC : 37 283 115
Permis de | N° Dossier : PC 035 136 24 S0028
construire : Date de I'arrété : 15 avril 2025
Surface SHON du projet : 12 550 m2 SHON
Permis de | Sans objet
démolir : Batiment(s) démoli(s) en mitoyenneté d’un
batiment existant : O oul NON Reconstruction sur la
partie démolie : O oul NON
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Consistance Le projet global se compose de 2 ERP considérés comme des tiers :
des travaux : - Le secteur médico-social type J

(Descriptif - Le secteur sanitaire type U

succinct) Le projet global est R+2 sur Rdc avec Rez-de-jardin et sous-sol partiel.

Au RDC, les services suivants :
Les services du pole médico-social « EHPAD »
- Secteur protégé Alzheimer de 14 lits,
- le PASA, 'administration, I'animation,
Le secteur sanitaire
- Secteur « SMR » avec ses 40 lits de soins, le plateau technique, des bureaux,
- La Maison de santé comprenant le centre buccodentaire (CBD) et la maison médicale
de garde (MMG)

Aux étages R+1 et R+2, la majorité de I’'Hébergement, dit « EHPAD » avec ses 82 lits par étage
soit 164 lits au total

Au Rez-de-jardin (niveau non accessible au public).
- Le secteur logistique avec la cuisine centrale, la buanderie, la pharmacie, I'ensemble
des locaux de stockages,
- Le secteur technique avec la sous-station et I’'ensemble des locaux techniques,
- Les cours de service,

Construction d’une extension en liaison directe avec

les existants : O oul NON
1.2 Particularités de site

Tiers : Construction sur un terrain agricole déclassé

Environnement naturel : Pas de spécificité particuliere

Environnement urbain : Pas de spécificité particuliére

Travaux en site occupé : Construction neuve

Présence d’existants : Présence de batiments existants sur le site: [ OUI NON.
Surface des existants restructurés dans le cadre de I'opération : 0 m2
Surface des existants du site non restructurés : 0Om2
Pour information, I'assurance devra couvrir notamment les ouvrages
existants du site, a I'extrémité duquel sera raccordé I'ouvrage neuf.

1.3 Particularités techniques
DC marchés de travaux : Le DC complet est joint a la consultation / Les variantes sont interdites.
Il integre le RICT établi par le contréleur technique.
Il integre le phasage établi par le maitre d’ceuvre
Autorisations d’urbanisme : Le Permis de construire est joint au dossier.
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Fondations / infrastructures : Construction :
Demi sous-sol
Pas de fondations spéciales

Structure : Construction
Structure en béton armé avec systéme poteau/poutres

Clos et couvert : Pas de spécificité particuliere, ITE + bardage ou enduit, toiture étanchéité
auto protégé et ponctuellement charpente + couverture bac acier

Corps d’état de finitions : Pas de particularités

Techniques non courantes : Le DC Travaux ne prévoit pas de recours a des techniques de construction

non courantes.

2 LOT 1 : ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE ET CCRD

2.1 Les assurés

Les assurés du présent contrat sont :
= e Maitre d'ouvrage dont 'identité est définie a I'acte d’engagement et dans le CCAP.
=  |es propriétaires et / ou occupants successifs de I'Ouvrage, au bénéfice desquels sont souscrites les
garanties dommages ouvrage, et de toute autre personne physique ou morale qui aurait la qualité
d’occupant.

2.2 Assiette financiere pour le calcul de la cotisation dommages ouvrage

L'assiette financiere servant de base au calcul de la cotisation DO est déterminer comme suit, a partir du co(t
prévisionnel de la construction défini au paragraphe 1.2 du présent document :

Cout de construction en €TTC : 37 283 115
Prestations a déduire :

Aménagements paysagers 303 303
Rails de transfert 174 306
Assiette pour Cotisation DO (arrondi a) : 36 805 042

A noter que le colt prévisionnel de la construction (servant d’assiette a la cotisation DO) est obtenu a partir du
montant toutes taxes comprises de I'ensemble des travaux (travaux de base et travaux supplémentaires éventuels)
a la réalisation de I'opération de construction, et intégrant les honoraires, les révisions, et autres taxes.

Seront normalement exclus de l'assiette de cotisations les travaux le désamiantage, ceux de démolition, la
réalisation des espaces verts, la fourniture du mobilier et la réalisation des agencements, les fluides médicaux, la
signalétique, les équipements de cuisine (sauf si construction d’une cuisine centrale), ainsi que les équipements
divers (mais seulement, s'ils ont pour fonction exclusive de permettre 'exercice d’une activité professionnelle dans
I'ouvrage).

Enfin, et en aucun cas, ce co(t ne peut toutefois comprendre les primes ou modifications accordées par le Maitre
de I'ouvrage au titre d’'une exécution plus rapide que celles prévues contractuellement, ni se trouver amputé des
pénalités pour retard infligées a I’'entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’extension.
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2.3 Nature des garanties et des franchises

2.3.1 Les garanties de base

2.3.1.1 Lecontenu

Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de
réparation des dommages a I'ouvrage neuf ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans I'ouvrage
neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, conformément a l'article L242-1 et R243-2 du Code des
Assurances, des textes d’application et des clauses du A243-1 de I'’Annexe || du méme Code.
La garantie couvre les dommages dont sont responsables les constructeurs, au sens de I'article 1792-1 du code civil,
les fabricants, les fournisseurs, le contréleur technique, etc... (liste non exhaustive), y compris résultant d’un vice du
sol, et qui :
= compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de I'opération de construction ;
= affectent les ouvrages dans I'un de leurs éléments constitutifs ou I'un de leurs éléments d’équipement, les
rendant impropres a leur destination initiale ;
= affectent la solidité de I'un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de
fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de I'article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose
ou démontage éventuellement nécessaires.

2.3.1.2 Le montant

Montant des garanties : 100% du montant calculé au paragraphe 2.2 du présent document.

La garantie couvre le colt de I'ensemble des travaux afférents a la remise en état des ouvrages ou éléments
d’équipement de I'opération de construction endommagés a la suite du sinistre ; elle est toutefois limitée au
montant du co(t total de construction déclaré a l'article 2.2 du présent document, revalorisé en fonction de
I’évolution générale des colts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du
sinistre. La garantie peut étre reconstituée apreés sinistre selon les modalités également prévues au 2.3.1.3 ci-apreés.

Avant réception

Le montant de la garantie est limité au co(t total de construction prévisionnel déclaré a la souscription du contrat
et revalorisé en fonction de I’évolution de I'indice entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation
du sinistre. Il ne pourra dépasser le co(t total des travaux effectivement exécutés au jour du sinistre.

Apreés réception

Si le sinistre survient entre la date de réception et la date de déclaration du co(t total de construction définitif, le
montant de la garantie est limité au co(t total de construction prévisionnel calculée au 2.2 du présent document et
donc déclaré a la souscription du contrat, et revalorisé en fonction de I'évolution de I'indice entre la date de
souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

Si le sinistre survient apres la date de déclaration du co(t total de construction définitif et pendant toute la durée
de la garanti, le montant de la garantie est limité au co(t total de construction définitif. Celui-ci est déclaré suivant
les modalités prévues aux conditions générales. Il est revalorisé en fonction de I’évolution de I'indice entre la date
de réception et celle de la réparation du sinistre.

2.3.1.3 Reconstitution de garantie

Il est convenu que les montants de garantie définis dans le présent document, seront automatiquement réduits
des sommes versées en cas de sinistre, de telle sorte que I’Assureur ne puisse jamais étre engagé au-dela de ces
montants pour I'ensemble des sinistres survenant pendant la durée des garanties.
Toutefois, les montants de ces garanties pourront étre reconstitués sur demande de I’Assuré ou de toute
personne ayant un intérét a la conservation de la construction, sous condition du versement d’une prime dont le
montant sera fixé par avenant.
Cette reconstitution ne pourra étre accordée que si elle est demandée, au plus tard, dans un délai d’'un mois
suivant la date du versement de I'indemnité ou de la derniere fraction d’indemnité.
Il est convenu que :

= |'Assureur s’engage a informer I’Assuré de I'épuisement des garanties,
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= ["Assureur ne fera pas application de la regle proportionnelle de capitaux visée a 'article L.121.5 du Code
des assurances en cas de non-reconstitution de I'un ou des montants de garantie.

2.3.2  Les garanties complémentaires

2.3.2.1 Lagarantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables

Cette garantie, (également appelé garantie de bon fonctionnement) couvre les travaux de réparations des
dommages matériels, lorsque les éléments d’équipement dissociables sont inaptes a remplir les fonctions qui leur
sont dévolues.

Cette garantie débute a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement, et prend fin a I'expiration de 2 ans
a compter de la réception.

Conformément a l'article 1792-7 du Code Civil, sont expressément exclus de la présente garantie les éléments
d’équipement y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive serait de permettre 'exercice d’une activité
professionnelle dans I'ouvrage.

Montant des garanties : Maximum de 10% du montant calculé au paragraphe 2.2 du présent document.

Ce montant en € TTC est épuisable sur la période de 2 ans (article 1792-3 du code civil).

2.3.2.2 Lagarantie des immatériels consécutifs

La garantie facultative des dommages immatériels concerne les préjudices subis par le propriétaire de la
construction ainsi que les occupants, résultant d’'un dommage survenu apres réception.

Cette couverture porte sur le colt des dommages résultants de la privation de jouissance d’un droit ou de
I'interruption d’un service rendu, pour autant qu’ils soient la conséquence de dommages de nature décennale ou
engageant la garantie de bon fonctionnement eux-mémes garantis, subi par les propriétaires successifs et/ou le
locataire.

Montant des garanties : Maximum de 10% du montant calculé au paragraphe 2.2 du présent document (montant
épuisable sur la période de garantie).

2.3.2.3  Lagarantie des dommages aux ouvrages existants

Cette couverture porte sur le colt des dommages aux ouvrages existants (existants avant I'ouverture du
chantier), ni totalement incorporés a I'ouvrage neufs, ni techniquement indivisibles de cet ouvrage neuf.

Montant des garanties : voir article 2.3.4 du présent CCP (montant épuisable sur la période de garantie

2.3.2.4  Le contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD)

Conformément a I'article R 243-1 du code des assurances, le contrat collectif de responsabilité décennale intervient
au titre du présent CCTP en complément et aprés épuisement des garanties que les constructeurs ont souscrites,
avec dérogation a la regle proportionnelle, aupres de leurs assureurs respectifs de responsabilité civile décennale

A savoir :
* pour les traitants directs de la structure et du gros ceuvre : dix millions d'Euros
* pour les autres traitants directs : six millions d'Euros
 pour les traitants non réalisateurs (maitres d'ceuvre, bureaux d'études, bureaux de contréle, assistants au
maftre d’ouvrage, etc.) : trois millions d'Euros

Sont assures au titre du contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD), I'ensemble des constructeurs (y
compris leurs sous-traitants de tout rang) au sens de l'article 1792-1 du Code Civil, titulaires d'un contrat de louage
d'ouvrage avec le maitre d'ouvrage, ainsi que le contréleur technique visé a l'article L 111-23 du code de la
construction et de I'habitation et I'assistant au maitre d’ouvrage (rappelé au CCAP).

Cette assurance de deuxieme ligne couvre un montant épuisable au-dela des montants de garantie en assurance
obligatoire des différents intervenants, c'est-a-dire au-dela des plafonds de garantie des polices RCD des
Constructeurs dont les montants minimums sont définis ci-avant.

L'indemnité due au titre de cette garantie intervient apres le cumul par sinistre des garanties de lere ligne des
responsables. Ce contrat CCRD ne pourra jamais se substituer aux garanties de premiere ligne qui constituent donc
une franchise absolue unique et globale par assuré traitant direct du Maitre d'Ouvrage et ses sous-traitants.
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L'assureur délivrant les garanties CCRD déclare expressément renoncer a tout recours a I'encontre du (des) sous-
traitant(s) de l'assuré responsable et de son (leurs) assureur(s).

2.3.3 Les franchises

Il n’y a pas de franchise pour les sinistres pris en compte au titre de I'assurance dommage ouvrage (garanties de
base et garanties complémentaires).

2.3.4  Reécapitulatif des garanties et des franchises :

LOT 1 : ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE ET CCRD

Assiette de prime, correspondant aux montants des travaux et honoraires en € TTC,

comme indiqué au CCP : 36805042 | €TTC

Nature des garanties Montant des Garanties Franchise

Garantie obligatoire des dommages de nature décennale :
Cette garantie légale est accordée conformément a I'article L242 -1 et R243.2 du Code des

100% du montant des travaux et
assurances, des textes d’application et des clauses type A243-1 Annexe Il du Code des o

honoraires Sans
assurances.
Elle est sans franchise, y compris pour les dommages aux existants, qui totalement incorporés
dans I'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Garanties complémentaires : Bon Fonctionnement des éléments d'équipement
dissociables maximum de 10 % du montant
Cette garantie, épuisable sur la période de 2 ans (art 1792-3 du code civil), couvre le paiement des travaux et honoraires, Sans
des travaux de réparation des dommages matériels, lorsque ces derniers rendent les éléments soit 3 680 504 € TTC

d’équipement inaptes a remplir les fonctions qui leur sont dévolues

Garanties complémentaires : Immatériels consécutifs
La couverture, épuisable sur la période de garantie, porte sur le codt des dommages résultants | maximum de 10 % du montant
de la privation de jouissance d’un droit, ou de I'interruption d’un service rendu pour autant des travaux et honoraires, Sans
qu’ils soient la conséquence de dommages de nature décennale ou engageant la garantie de soit 3 680 504 € TTC
Bon Fonctionnement eux-mémes garantis, subi par les propriétaires successifs et/ou le locataire

Contrat Collectif de Responsabilité Décennale

Cette garantie couvre les constructeurs au-dela de leurs propres garanties de base,
conformément au décret 2008-1466 du 31/12/2008 et a I'article R 243-1 et A 243-1 annexe 3
du Code des Assurances

100% du colt de 'ouvrage Voir ci-dessous

Il est convenu que chacun des différents intervenants liés directement au maitre d’ouvrage par contrat devront avoir des attestations d’assurance décennale
(attestations nominatives de chantier) :

1. Pour les prestataires intellectuels maitres d’ceuvre, BET, Géotechnicien, auxquels il convient d’ajouter le contréleur technique, 'assistant a maitrise d’ouvrage et les
fabricants dEPERS : 3.000.000 € par sinistre pour chacun d’entre eux ;

2. Pour les entreprises de gros ceuvre au sens de la note de la FFSA portant nomenclature des ouvrages de batiment article 8 a 21 inclus : 10.000.000 € par sinistre
pour chacune des entreprises liées au maitre d’'ouwvrage par contrat de louage d’'ouvrage ;

3. Pour les autres entreprises ne rentrant pas dans la nomenclature 8 a 21 de la FFSA et liées au maitre d’'ouvrage par contrat de louage d’ouvrage 6.000.000 d’Euros
par sinistre pour chacune des entreprises.

2.4 La durée du contrat

3
L1

Les stipulations correspondantes figurent a I'article 4.2 de I'acte d’engagement.

A noter également que 'assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
= Avant la réception, et apres mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu
avec 'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations
= Apres la réception, et avant |'expiration du délai de la garantie de parfait achévement au sens de I'article
1792-6 du code civil, lorsque I'entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, apres
mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse.
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3 LOT 2 : ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIER

3.1 Les assurés

Les assurés du présent contrat sont :
=  Le Maitre d'ouvrage dont l'identité est définie a I’acte d’engagement et dans le CCAP.
= |es fournisseurs et fabricants mais exclusivement pour les seules taches ou prestations diverses qu'ils
réalisent directement sur le site du chantier avant la réception de celui-ci,
=  Toute personne physique ou morale (y compris les sous-traitants) intervenant sur le chantier pourvu que
le montant de sa prestation et /ou de ses fournitures soit inclus dans I'assiette de cotisations du présent
marché telle que définie ci-aprés

3.2 Les biens assurés

Les biens assurés du présent contrat sont :

= Tous les biens, meubles ou immeubles, destinés a faire partie intégrante de la réalisation de I'opération
définie au présent CCTP.

= Les matériaux ou éléments d'équipement présents sur le site de I'opération et destinés a étre incorporés
dans 'opération de construction telle que définie au présent CCTP.

= |es ouvrages provisoires compris dans les prix des marchés car nécessaires pour la réalisation des travaux
de 'opération.

= Les prestations, travaux, et fournitures diverses dés lors qu'ils sont comptabilisés dans I'assiette de calcul
ci-aprés telle gu’elle ressort du co(t total de I'opération

Ne bénéficient pas de la qualité d’assuré, les loueurs de matériel, les sociétés de travail intérimaire et les sociétés
de gardiennage.

3.3 Assiette financiere pour le calcul de la cotisation TRC

L'assiette financiere servant de base au calcul de la cotisation TRC est déterminer comme suit, a partir du co(t
prévisionnel de la construction défini au paragraphe 1.2 du présent document :

Cout de construction en €TTC : 37 283 115

Prestations a déduire :

/

Assiette pour Cotisation TRC (arrondi a) : 37 283 051

A noter que le co(t prévisionnel de la construction (servant d’assiette a la cotisation TRC) est obtenu a partir du
montant toutes taxes comprises de I'ensemble des travaux (travaux de base et travaux supplémentaires éventuels)
a la réalisation de I'opération de construction, et intégrant les honoraires, les révisions, et autres taxes.

3.4 Nature des garanties et des franchises

3.4.1 Les garanties de base

3.4.1.1 Lecontenu

Le contrat a pour objet de garantir, toute perte physique ou dommage matériel subi par les travaux neufs résultant
notamment d'erreur et/ou défaut de conception, de plan, de calcul, vice caché, vice de matiére, de construction, de
montage, et d'une fagcon générale, tout dommage matériel subi par les travaux neufs.

Ainsi, et sous réserve des exclusions prévues aux conditions particulieres et générales de I'assureur, pour autant
que celles-ci ne soient pas contraires aux présentes dispositions du CCTP sauf mentions expresses en annexe de
I'Acte d'Engagement, I'assureur garantit aux assurés |'indemnisation de tous les dommages matériels survenant
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accidentellement et/ou de fagon fortuite, au cours de la réalisation des marchés de notre opération de construction,
pendant les travaux et ce jusqu'a la réception définitive de I'opération, et notamment :
= |'effondrement et/ou le risque imminent d’effondrement,
= |achute de grues, d'engins de levage divers, d'échafaudages...
= |incendie, la chute de la foudre, I'explosion, I'implosion ;
= |es dégats des eaux, le gel, le refoulement d’égouts ;
= |atempéte, 'ouragan, la gréle, le poids de la neige
= |e choc d’un véhicule terrestre a moteur méme non identifie ;
= |achute d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux ;
= ['action des événements climatiques entrainant des dommages non classés en catastrophes naturelles au
sens de la Loi de 1982, par exemples inondations, débordements d'étendue ou de cours d'eau, glissements
ou effondrement de terrains, coulées de boues.
= |e vol, le vandalisme avec effraction uniquement (a cet effet il est bien précisé que le chantier n'est pas
gardienné).
= |es actes de malveillance (gréves, émeutes, mouvements populaires, sabotages, que ces actions soient
concertées ou non).
= |es dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que
défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national en application d I'article
L 121-6 du Code des assurances.

Spécificités de la garantie Maintenance visite

La garantie de base ci-dessus sera prolongée automatiquement pendant une période de 12 mois a dater du jour de
la réception de |'opération; cette garantie dit de maintenance visite, couvrira les réparations des dommages
matériels subis par tout ou partie de I'ouvrage (autre qu'incendie, chute de la foudre, explosion, dégats des eaux)
et provenant exclusivement d'accident résultant de négligence, maladresse, fausse manceuvre, imputables aux
assurés (autre que le Maitre d'Ouvrage), mais uniquement lorsque ces derniers reviennent sur le chantier pour
|'accomplissement des seules opérations suivantes : visite de contrdle ou d'entretien, réparations, levée des
réserves (toutes prestations qui incombent donc aux assures aux termes de leurs marchés passés avec le Maitre de
I'Ouvrage).

3.4.1.2 Le montant

Montant des garanties : 100% du montant calculé au paragraphe 3.3 du présent document, et ce pour toute la
durée de la garantie.

La garantie couvre le colt de I'ensemble des travaux afférents a la remise en état des ouvrages ou éléments
d’équipement de I'opération de construction endommagés a la suite du sinistre ; elle est toutefois limitée au
montant du co(t total de construction déclaré a l'article 3.3 du présent document, revalorisé en fonction de
I’évolution générale des colts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du
sinistre. La garantie peut étre reconstituée apreés sinistre selon les modalités également prévues au 3.4.1.3 ci-apreés.

3.4.1.3 Reconstitution de garantie

Il est convenu que les montants de garantie TRC définis au chapitre 3 du présent CCTP, seront automatiquement
réduits des sommes versées en cas de sinistre, de telle sorte que I'assureur ne puisse jamais étre engagé au-dela de
ces montants pour I'ensemble des sinistres survenant pendant la durée des garanties.

Toutefois, les montants de ces garanties pourront étre reconstitués sur demande de I'assuré ou de toute personne
ayant un intérét a la conservation de la construction, sous condition du versement d’une prime dont le montant
sera fixé par avenant.

Cette reconstitution ne pourra étre accordée que si elle est demandée, au plus tard, dans un délai d’un mois suivant
la date du versement de I'indemnité ou de la derniere fraction d’'indemnité.

Il est convenu que :
= |'Assureur s’engage a informer I’Assuré de I'épuisement des garanties,
= |'Assureur ne fera pas application de la regle proportionnelle de capitaux visée a I'article L.121.5 du Code
des assurances en cas de non-reconstitution de I'un ou des montants de garantie.
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3.4.2  Lesgaranties complémentaires de la TRC
3.4.2.1 Les frais de déblaiement
Sont garantis, des lors qu'ils sont liés a sinistre garanti, les frais de déblaiement y compris les frais d'accés, de démolition,
de retirement de I'eau, de dévasage, et de séchage.
Montant des garanties : Maximum de 10% du montant calculé au paragraphe 3.3 du présent document (montant
épuisable sur la période de garantie).
3.4.2.2 Lesfrais de transport accéléré, heures supplémentaires
Sont garantis dés lors qu'’ils sont liés a un sinistre garanti
= Les frais supplémentaires consécutifs aux transports accélérés par tout moyen, y compris par voies aériennes.
= |es frais supplémentaires de main d'ceuvre pour les travaux exécutés en dehors des horaires normaux : heures
supplémentaires, de nuit, jours fériés, dimanches, etc...
Montant des garanties : voir article 3.4.3 du présent CCTP (montant épuisable sur la période de garantie).
3.4.2.3 Lesfrais d’honoraires des prestataires spécialisés
Sont garantis les frais d’honoraires spécialisés, au cas ou la réparation nécessiterait la participation d’un prestataire ou BET
spécialisé, non intervenu en phase conception ou réalisation avant sinistre
Montant des garanties : voir article 3.4.3 du présent CCTP (montant épuisable sur la période de garantie).
3.4.2.4 Les frais pour périls imminents et mesures conservatoires
Sont garantis, les frais nécessités par les mesures strictement nécessaires pour éviter les dommages matériels en raison
d'une menace grave et imminente d'effondrement ou de limiter I'aggravation imminente et certaine d'un dommage déja
réalisé couvert par le présent contrat, et ce pour autant que le montant des dépenses engagées par |'assuré ne soit pas
supérieur au montant des dommages qui seraient survenus s'il ne les avait pas engagées.
Montant des garanties : voir article 3.4.3 du présent CCTP (montant épuisable sur la période de garantie).
3.4.2.5 Lesfrais d'experts d’assurés
Sont pris en charge les frais d’expert, permettant 'aider a I'estimation des réparations, selon bareme de I'assureur.
Montant des garanties : voir article 3.4.3 du présent CCTP (montant épuisable sur la période de garantie).
3.4.2.6 Lagarantie des dommages aux ouvrages existants (autres que les existants indivisibles, ou
totalement incorporés a I'ouvrage neuf)
Sans Objet.
3.4.3  Reécapitulatif des garanties et des franchises

CHU DE RENNES (35)
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70 Hospitalier

De la Roche aux Fées

LOT 2 : ASSURANCES TOUS RISQUES CHANTIER

Assiette de prime, correspondant aux montants des travaux et honoraires en €TTC, comme
indiqué au CCP :

37 283 051

€TTC

Nature des garanties

Montant des Garanties

Franchise

Garantie de base en cours de travaux pour la durée prévisionnelle fixée a I'AE :

Nature des garanties : toute perte physique ou dommage matériel subi par les travaux neufs résultant
notamment d'erreur et/ou défaut de conception, de plan, de calcul, vice caché, vice de matiére, de
construction, de montage, et d'une fagon générale, tout dommage matériel subi par les travaux neufs (cf.
ccp)

Maintenance visite :
Cette garantie commence a la derniere des réceptions telle que découlant du planning prévisionnel des
travaux (voir précisions sur Acte d'Engagement)

Montant prévisionnel TTC et
honoraires compris (s'entend
par sinistre et épuisable sur
la durée de la garantie) ou le
montant définitif si celui-ci
est connu lors du sinistre.
Soit 37 283 051 €TTC

Frais de déblaiement :
Sont garantis, des lors qu'ils sont liés a sinistre garanti, les frais de déblaiement, y compris les frais d'acces,
de démolition, de retirement de I'eau, de dévasage, de séchage...

10% du sinistre.
Si sinistre <500.000 € capital
garanti : 50.000 €

Frais de transport accéléré, heures supplémentaires :

Sont garantis, dés lors qu’ils sont liés a un sinistre garanti, les frais supplémentaires consécutifs aux
transports accélérés par tout moyen (y compris par voies aériennes) et les frais supplémentaires de main
d'ceuvre pour les travaux exécutés en dehors des horaires normaux (heures supplémentaires, de nuit,
jours fériés, dimanches).

500 000 € épuisables sur la
durée de la garantie

Honoraires des prestataires spécialisés :
Au cas ou la réparation nécessite I'intervention d’un prestataire ou BET spécialisé non intervenu en phase
conception ou réalisation avant sinistre

120 000 € épuisables sur la
durée de la garantie

Périls imminent et mesures conservatoires :

Sont garantis, les frais nécessités par les mesures strictement nécessaires pour éviter les dommages
matériels en raison d'une menace grave et imminente d'effondrement ou de limiter I'aggravation
imminente et certaine d'un dommage déja réalisé couvert par le présent contrat, et ce pour autant que le
montant des dépenses engagées par I'Assuré ne soit pas supérieur au montant des dommages qui seraient
survenus s'il ne les avait pas engagées.

500 000 € par sinistre et
épuisables sur la durée de la
garantie

Frais d’expert d’assuré :
Aide a chiffrer les réparations selon bareme de I'assureur

120 000 € épuisables sur la
durée de la garantie

Franchise 7 500 €
quel que soit le nombre
d’extensions de garantie
affectées par le sinistre.

3.5 La durée du contrat

Les stipulations correspondantes figurent a I'article 4.2 de I'acte d’engagement.

L'assureur précise qu’en cas de réceptions échelonnées, une garantie complémentaire limitée a trois mois, est
accordée pour les dommages, autres que ceux d’incendie ou d’explosion, subis par les biens sortis de la garantie et
qui proviendraient des biens non sortis de garantie, ou qui seraient directement la conséquence de I'exécution des
travaux ou prestations non encore réceptionnés.

3.6 La renonciation a recours

Al'occasion d’un sinistre garanti au titre de I'assurance TRC, I'assureur renonce a recourir a tout recours, contre les
intervenants assurés (et ce y compris envers leurs assureurs respectifs) concernés au titre du méme contrat TRC.

3.7
3.7.1

Prestation supplémentaire éventuelle
Les garanties de la PSE n°1 : RC MOA

La PSE n°1 au lot n°2 a pour objet de garantir, sauf exclusions spécifiques prévues par I'assureur et inscrites en
annexe de I'acte d’engagement, les conséquences financiéres de la responsabilité civile pouvant incomber a I'assuré
en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (directement consécutifs ou non), causés aux tiers
imputables a I'opération de construction, objet du présent CCTP et trouvant leur origine sur le site méme du chantier
et/ou aux abords immédiats de celui-ci.
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Sont également garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber a l'assuré en
raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs subis par un tiers, quand ces dommages résultent
d'atteinte a I'environnement accidentelle.

Plafonds des garanties par sinistre (tous dommages confondus, avant et aprés réception), de 5 000 000 € avec les
sous-limites suivantes :

Pour les dommages corporels 5000 000€
Pour les dommages matériels et immatériels consécutifs 3 000 000€
Pour les dommages immatériels non consécutifs 500 000€
Pour les dommages d’atteinte accidentelle a I'environnement 500 000€
Garantie pour dépense pénale, recours, et frais de justice 100 000€

3.7.2 Les franchises de la PSE n°1 : RC MOA

La franchise est fixée a 3 000€ par sinistre, sauf pour les dommages corporels qui ne disposent pas de franchise.
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