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LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX 

01 – PIECES ADMINISTRATIVES  
 
 LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES / 03 - CCAP - JANZE - VF ET SES ANNEXES : 

o Annexe 1 : Mise en place d’EDIFLEX - convention d’interchange /03 - CCAP - Annexe 01 - 
Ediflex 

o Annexe 2 : fiche informative clause sociale / 03 - CCAP - Annexe 02 - insertion 
o Annexe 3 : Liste des pièces constitutives du DC / 03 - CCAP - Annexe 03 - liste pièces 

 

02 – PIECES GRAPHIQUES  
PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE       

 

50 PLANS DE NIVEAUX         

50-01 Plan du SOUS-SOL        1/50 

 

51-01    Plan du RDJ 1/4         1/50  

51-02    Plan du RDJ 2/4         1/50  

51-03    Plan du RDJ 3/4          1/50  

51-04    Plan du RDJ 4/4         1/50 

 

52-01 Plan RDC 1/6             1/50 

52-02 Plan RDC 2/6             1/50 

52-03 Plan RDC 3/6             1/50 

52-04 Plan RDC 4/6             1/50 

52-05 Plan RDC 5/6             1/50 

52-06 Plan RDC 6/6             1/50 

  

53-01    Plan du R+1 1/5         1/50 

53-02    Plan du R+1 2/5         1/50 

53-03    Plan du R+1 3/5         1/50 

53-04    Plan du R+1 4/5         1/50 

53-05    Plan du R+1 5/5         1/50 

 

54-01    Plan du R+2 1/5                                 1/50 
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54-02    Plan du R+2 2/5                                 1/50 

54-03    Plan du R+2 3/5                                 1/50 

54-04    Plan du R+2 4/5                                 1/50 

54-05    Plan du R+2 5/5                                 1/50 

 

55-01    Plan de Terrasse 1/4                     1/50 

55-02    Plan de Terrasse 2/4                     1/50 

55-03    Plan de Terrasse 3/4                     1/50 

55-04    Plan de Terrasse 4/4                     1/50 

 

100 PLANS GENERAUX         

101 Plan de situation                1/1000  

102 Plan de masse         1/200  

109  Plan topo modifiée-parcelle rétrocédée/DWG     sans 

 

110 PLAN DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS      

111     Plan masse paysage                     1/200 

112 Plan de plantation – arbres cépées      1/200 

113 Plan de plantation – arbustes, grimpantes et haies    1/200 

114 Plan de plantation – pelouses et prairies      1/200 

115 Plan de fosses de plantations et terre végétale     1/200 

 

120 PATIOS           

126 Patio Nord-Ouest                                 1/50 

127 Patio Nord-Est                  1/50 

128 Patio Est                                  1/50 

129 Patio Sud-Ouest                                 1/50 

130 Patio Sud                  1/50 

 

200 COUPES ET FACADES          

211 Coupe AA & DD                                                                     1/50 

212 Coupe BB                                                                     1/50 

213 Coupe CC & EE                                                                     1/50 

214 Coupe GG                                                                     1/50 

215 Coupe HH                                                                     1/50 

 

251 Élévation Ouest         1/50 
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252 Élévation Est         1/50 

253 Élévation Nord         1/50 

254 Élévation Sud         1/50 

 

300 PLANS DE REPERAGE DES SOLS        

301    Plan sols SOUS-SOL                                                          1/200 

302 Plan sols RDC                                                1/200  

303     Plan sols R+1         1/200  

304 Plan sols R+2         1/200  

 

310 PLANS DE REPERAGE DES FAUX PLAFONDS      

311    Plan faux-plafond RDJ        1/100 

312 Plan faux-plafond RDC        1/100 

313 Plan faux-plafond R+1        1/100 

314 Plan faux-plafond R+2        1/100 

315 Plan faux-plafond Terrasses       1/100 

 

320 PLANS DE REPERAGE DES PROTECTIONS SOLAIRES 

321    Plan des sols RDJ                                                         1/200 

322 Plan des sols RDC                                          1/200  

323     Plan des sols R+1        1/200  

324 Plan des sols R+2        1/200  

      

400 CARNET DE DETAILS INTERIEURS 

401 Détail de l’accueil/bureau secrétariat       1/25 

402 Détail de l’autel de la salle d’animation autel     1/25 

403 Détail de l’office de la salle d’animation      1/25 

404 Détail du salon de coiffure        1/25 

405 Détail de la cuisine thérapeutique du PASA      1/25 

406 Détail de la cuisine de l’Unité Protégée      1/25 

407 Détail des offices des salles à manger des étages     1/25 

408 Détail de la circulation des chambres EHPAD     1/25 

409 Détail escaliers intérieurs nord       1/50 

410 Détail escaliers intérieurs sud       1/50 

411 Détail de l’office de la salle de pause SMR      1/25 
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420 CARNET DE DETAILS DES CHAMBRES 

421 Détail de la chambre EHPAD       1/25 

422 Détail de la chambre EHPAD bariatrique      1/25 

423 Détail de la chambre SMR         1/25 

424 Détail de la chambre SMR LISP        1/25 

 

430 CARNET DE DETAILS EXTERIEURS       

431 Détail du système de bardage VETABRIC      1/20 

432 Détail du système de bardage bois       1/20 

433 Détail du système de bardage PLX       1/20 

434 Détail du système de couverture PLX      1/20 

435 Détail du système de toiture PLX       1/20 

436 Détail du système de bardage ROCKPANEL      1/20 

437 Détail du mur rideau de la place du village      1/20 

438 Détail des toitures types        1/20 

439 Détail de l’abri vélos/motos       1/20 

440 Détail de la terrasse de la SAM ouest      1/20 

441 Détail des loggias de la zone SMR       1/20 

442 Détail de la terrasse des chambres SMR LISP      1/20 

443 Détail des escaliers extérieurs type 1      1/20 

444 Détail des escaliers extérieurs type 2      1/20 

445 Détail des escaliers extérieurs type 3      1/20 

446 Détail des escaliers extérieurs type 4      1/20 

447 Détail du local stockage des fluides médicaux     1/50 

 

450 CARNET DE VUES INTERIEURES 

460 CARNET DE NOMENCLATURES DES GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES 

470 CARNET DE NOMENCLATURES DES MENUISERIES EXTERIEURES 

480 CARNET DE NOMENCLATURES DES MENUISERIES INTERIEURES  

490 CARNET DE NOMENCLATURES DES PAILLASSES ET PLACARDS  

 

PIECES GRAPHIQUES TECHNIQUES  

 
500 Plans VRD          

501 Plan de revêtements         1/200  
502 Plan réseaux secs         1/200  
503 Plan réseau assainissement et AEP        1/200  
504 Plan de terrassement        1/200 
505 Plan des réseaux existants        1/200 
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600 Plans GO          

601  Plan de Fondations VS -2 et Locaux techniques Cuisine -2    1/100 

602  Plan du plancher haut VS -2 et LT Cuisine -2 et fondations du Sous-sol -1  1/100 

603  Plan du plancher haut Sous-sol-1 Nord      1/100 

604  Plan du plancher haut Sous-sol-1 et Fondations VS Sud    1/100 

605  Plan du plancher haut RDC Nord       1/100 

606  Plan du plancher haut RDC Sud       1/100 

607  Plan du plancher haut R+1 Nord       1/100 

608  Plan du plancher haut R+1 Sud       1/100 

609  Plan du plancher haut R+2 Nord       1/100 

610  Plan du plancher haut R+2 Sud       1/100 

611  Plan de Toiture Nord - charpente et élévations     1/100 

612  Plan de Toiture Sud - charpente et élévations     1/100 

613  Plan de structure Mur de clôture, Local vélos, Mur de soutènement   1/100 

614  Plan de structure Dalle groupes électrogènes et Carports    1/100 

615  Coupe A et B nord         1/100 

616  Coupe C et D sud         1/100 

 
700 Plans CVC Fluides         

 

701-1 Plan de Cheminement Vide & Oxygène Sous-sol     1/50  

701-2 Plan de Cheminement Vide & Oxygène RDC      1/50  

701-3 Filaire distribution Vide et Oxygène        
702 Schéma de principe Sous station        
703 Filaire distribution de principe Plomberie         
704-1 Filaire distribution de principe Chauffage         
704-2 Filaire distribution de principe Ventilation         
705 Filaire distribution de principe Aile Nord CVC-PB R+2      1/50  
706 Filaire Désenfumage          
707-1 Plan Sous-sol 1-4 - Chauffage-Ventilation        
707-4 Plan Sous-sol 4-4 - Chauffage-Ventilation       1/50 
708-1 Plan RDC 1-6 - Chauffage-Ventilation       1/50 
708-2 Plan RDC 2-6 - Chauffage-Ventilation       1/50 
708-3 Plan RDC 3-6 - Chauffage-Ventilation       1/50 
708-4 Plan RDC 4-6 - Chauffage-Ventilation       1/50 
708-5 Plan RDC 5-6 - Chauffage-Ventilation       1/50 
708-6 Plan RDC 6-6 - Chauffage-Ventilation       1/50 
709-1 Plan R+1 1-5 - Chauffage-Ventilation       1/50 
709-2 Plan R+1 2-5 - Chauffage-Ventilation       1/50 
709-3 Plan R+1 3-5 - Chauffage-Ventilation       1/50 
709-4 Plan R+1 4-5 - Chauffage-Ventilation       1/50 
709-5 Plan R+1 5-5 - Chauffage-Ventilation       1/50 
710-1 Plan R+2 1-5 - Chauffage-Ventilation       1/50  
710-2 Plan R+2 2-5 - Chauffage-Ventilation       1/50 
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710-3 Plan R+2 3-5 - Chauffage-Ventilation       1/50 
710-4 Plan R+2 4-5 - Chauffage-Ventilation       1/50 
710-5 Plan R+2 5-5 - Chauffage-Ventilation       1/50 
711-1 Plan Toiture 1-5 - Chauffage-Ventilation       1/50  
711-2 Plan Toiture 2-5 - Chauffage-Ventilation       1/50 
711-3 Plan Toiture 3-5 - Chauffage-Ventilation       1/50 
711-4 Plan Toiture 5-5 - Chauffage-Ventilation       1/50 
711-5 Plan Toiture 4-4 - Chauffage-Ventilation       1/50 
712-1 Plan Galerie 1-2 – Plomberie sanitaires :      1/50  
712-2 Plan Galerie 1-2 – Plomberie sanitaires :      1/50  
713-1 Plan Sous-sol 1-4 – Plomberie sanitaires       1/50  
713-2 Plan Sous-sol 2-4 – Plomberie sanitaires       1/50  
713-3 Plan Sous-sol 3-4 – Plomberie sanitaires       1/50  
713-4 Plan Sous-sol 4-4 – Plomberie sanitaires       1/50  
714-1 Plan RDC 1-6 – Plomberie sanitaires       1/50  
714-2 Plan RDC 2-6 – Plomberie sanitaires       1/50  
714-3 Plan RDC 3-6 – Plomberie sanitaires       1/50  
714-4 Plan RDC 4-6 – Plomberie sanitaires       1/50  
714-5 Plan RDC 5-6 – Plomberie sanitaires       1/50  
714-6 Plan RDC 6-6 – Plomberie sanitaires       1/50  
715-1 Plan R+1 1-5 – Plomberie sanitaires       1/50  
715-2 Plan R+1 2-5 – Plomberie sanitaires       1/50  
715-3 Plan R+1 3-5 – Plomberie sanitaires       1/50  
715-4 Plan R+1 4-5 – Plomberie sanitaires       1/50  
715-5 Plan R+1 5-5 – Plomberie sanitaires       1/50  
716-1 Plan R+2 1-5 – Plomberie sanitaires       1/50 
716-2 Plan R+2 2-5 – Plomberie sanitaires       1/50 
716-3 Plan R+2 3-5 – Plomberie sanitaires       1/50 
716-4 Plan R+2 1-5 – Plomberie sanitaires       1/50 
716-5 Plan R+2 1-5 – Plomberie sanitaires       1/50 
717-1 Plan Toiture 1-5 - Plomberie sanitaires      1/50  
717-2 Plan Toiture 2-5 - Plomberie sanitaires      1/50 
717-3 Plan Toiture 3-5 - Plomberie sanitaires      1/50 
717-4 Plan Toiture 4-5 - Plomberie sanitaires      1/50 
717-5 Plan Toiture 5-5 - Plomberie sanitaires      1/50 
 
800 Plans Electricité         
801 Plan CFO R-2          1/50  
802-1 Plan CFO R-1 1/3         1/50 
802-2 Plan CFO R-1 2/3         1/50 
802-3 Plan CFO R-1 3/3          1/50 
803-1 Plan CFO RDC 1/6        1/50 
803-2 Plan CFO RDC 2/6         1/50 
803-3 Plan CFO RDC 3/6         1/50 
803-4 Plan CFO RDC 4/6         1/50 
803-5 Plan CFO RDC 5/6         1/50 
803-6 Plan CFO RDC 6/6         1/50 
804-1 Plan CFO R+1 1/5         1/50 
804-2 Plan CFO R+1 2/5         1/50 

804-3 Plan CFO R+1 3/5         1/50 
804-4 Plan CFO R+1 4/5         1/50 
804-5 Plan CFO R+1 5/5         1/50 
805-1 Plan CFO R+2 1/5         1/50 
805-2 Plan CFO R+2 2/5         1/50 

805-3 Plan CFO R+2 3/5         1/50 
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805-4 Plan CFO R+2 4/5         1/50 

805-5 Plan CFO R+2 5/5         1/50 

806-1 Plan CFO TOITURE 1/4         1/50 

806-2 Plan CFO TOITURE 2/4         1/50 

806-3 Plan CFO TOITURE 3/4         1/50 

806-4 Plan CFO TOITURE 4/4         1/50 

 

807 Plan CFA R-2          1/50  
808-1 Plan CFA R-1 1/3         1/50 
808-2 Plan CFA R-1 2/3          1/50 
808-3 Plan CFA R-1 3/3         1/50 
809-1 Plan CFA RDC 1/6         1/50 
809-2 Plan CFA RDC 2/6         1/50 
809-3 Plan CFA RDC 3/6         1/50 
809-4 Plan CFA RDC 4/6         1/50 
809-5 Plan CFA RDC 5/6         1/50 
809-6 Plan CFA RDC 6/6         1/50 
810-1 Plan CFA R+1 1/5         1/50 
810-2 Plan CFA R+1 2/5         1/50 

810-3 Plan CFA R+1 3/5         1/50 
810-4 Plan CFA R+1 4/5         1/50 
810-5 Plan CFA R+1 5/5         1/50 
811-1 Plan CFA R+2 1/5         1/50 
811-2 Plan CFA R+2 2/5         1/50 

811-3 Plan CFA R+2 3/5         1/50 

811-4 Plan CFA R+2 4/5         1/50 
811-5 Plan CFA R+2 5/5         1/50 

 

812-1 Plan CHEMINEMENT CFO CFA R-1 1/4                     1/200 

812-2 Plan CHEMINEMENT CFO CFA RDC 2/4                     1/200 

812-3 Plan CHEMINEMENT CFO CFA R+1 3/4                     1/200 

812-4 Plan CHEMINEMENT CFO CFA R+2 4/4                     1/200 

 
813 Plan masse         1/200 

 

900 Plans cuisine et buanderie       

901 Plan cuisine et blanchisserie Equipements de cuisine     1/50  

902 Plan Offices d'étages Equipements de cuisine     1/50  

 
1100 Plans SSI          
(tous les éléments étant repérés, et les débits de désenfumage indiqués)    
      
1101 Plan SSI Sous-sol Galeries _ ZS SS galeries      
1102 Plan SSI Sous-Sol _ ZS Sous-sol        
1103 Plan SSI RDC _ ZS RDC        
1104 Plan SSI R+1 _ZS R+1         
1105 Plan SSI R+2 _ZS R+2         
1106 Plan SSI Sous-sol Galeries_ZD Ss galeries      
1107 Plan SSI Sous-sol_ZD Sous-sol        
1108 Plan SSI RDC_ZD RDC         
1109 Plan SSI R+1 _ ZD R+1         
1110 Plan SSI R+2 _ ZD R+2        
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03 – PIECES ECRITES MOE 
0) CCTC          
1) CCTP par lots   
1.  VRD       
2.  Aménagements paysagers        
3.  Gros-Oeuvre - Charpente      
4.  Etanchéité     
5.  Façades       
6.  Couverture – Bardage Acier Laqué       
7.  Menuiseries extérieures aluminium     
8.  Menuiseries extérieures PVC      
9.  Métallerie – Serrurerie      
10.  Cloisons        
11.  Menuiseries intérieures        
12.  Agencement – Mobilier        
13.  Plafonds suspendus       
14.  Revêtements de sols       
15.  Peinture – Revêtements muraux      
16.  Rails de transfert         
17.  Chauffage – Ventilation – Désenfumage 

 17A. Liste des points GTC  
18.   Plomberie - Sanitaire        
19.   Fluides médicaux     
20.  Electricité courants forts et faibles     
21.  Appareils élévateurs      
22.  Equipements de cuisine        

2) Cadre de DPGF renseignés poste par poste et corps d’état lots archi et VRD (non compris lots 
techniques Elec et Fluides hors mission) 

3) Tableau des menuiseries extérieures   
4) Tableau des menuiseries intérieures       
5) 5.1 Notice de sécurité incendie type J 

5.2 Notice de sécurité incendie type U        
6) Notice d’accessibilité       
7) Tableau de surfaces         
8) Cahier des charges fonctionnel SSI    
9) Calendrier des travaux    
10) Notice sismique         
11) Notice acoustique        
12) Notice thermique 

12.A : RSET     
13) Tableau de bord HQE      
14) Notice Carbone et Calcul de la masse biosourcée – ACV  
15) Charte Chantier faibles nuisances     
16) Carnet de détail technique      
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04 – PIECES ECRITES ANNEXES 
 

 LE RAPPORT INITIAL DU CONTROLEUR TECHNIQUE (RICT), 
 LE PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 

(PGCSPS) PRECISANT LES MODALITES PRATIQUES DE COOPERATION ENTRE LE COORDONNATEUR 
SPS ET LES INTERVENANTS, 

 LE CALENDRIER DES TRAVAUX, 
 JANZE – PIC DE PRINCIPE- DCE, 
 LES RAPPORTS D’ETUDES GEOTECHNIQUES, 
 L’ARRETE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, 
 LE DOSSIER LOI SUR L’EAU. 

 


