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1 PRESCRIPTION GÉNÉRALE 

 

1.1 OBJETS DES TRAVAUX 

 

Le présent document concerne les prescriptions du lot n°01 : démolition, gros œuvre et 

aménagement intérieur, dans le cadre de réhabilitation BSI MLV, situé au 19 boulevard 

Georges Bidault à Croissy Beaubourg.  

 

Les travaux s'effectueront en milieu occupé, avec maintien de l’activité. 

 

1.2 ETENDUE DES OUVRAGES 

 

Les travaux à réaliser comprennent : 

 
- Les installations de chantier et protection ;  

- La dépose :  

o La dépose des portes et cloisons non conservés ; 
o La dépose du grillage des chenils ; 
o La dépose du mobilier existant ;  
o La dépose des placards, plinthes et divers non-conservés ;  
o La dépose de l’ensemble des faux plafonds non conservés ;  
o La dépose du revêtement de sols non conservé ;  

- Travaux gros œuvre :  
o Terrassement en tranchées ;  
o Remblais/réfection du dallage ; 
o Réseaux eaux usées/Eaux vannes ;  
o Fondations armées-semelles isolées ;  
o Longrines BA ;  
o Murs en élévation parpaings creux ;  
o Plancher collaborant ;  
o Couchettes et murets en béton ;  
o Création d’ouverture pour porte ;  
o Création d’ouverture pour vitrage vitrée ;   

- Rebouchage passage porte existante ; 

- La fourniture et la pose de nouvelles cloisons ; 

- La fourniture et la pose du grillage métallique ;  

- La fourniture et la pose de nouvelles portes et plinthes ;  

- La fourniture et pose d’un habillage BECS ;  

- La fourniture et la pose d’un meuble sous lavabos ;  

- La fourniture et pose d’un nouveau faux plafond ;  

- La reprise du faux plafond existant ;  

- La mise en peinture ;  

- La fourniture et la pose d’un nouveau revêtement de sol ;  
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- L’évacuation des gravats à la décharge, 

- La protection, le nettoyage, 

 

L’entreprise doit par ailleurs fournir dans son offre toutes les dispositions qui s'avéreraient 

nécessaires pour les travaux dans les locaux occupés, ainsi que la sécurité des occupants.  

 

Un planning d'intervention définissant les phases de travaux est transmis dans le DCE. 

 

L'Entreprise s'engagera sur les délais d'intervention pour chaque zone spécifique suivant le 

phasage élaboré par la maîtrise d’Œuvre. 

 

L'Entreprise est tenue de visiter le bâtiment avant la remise de son offre, afin d'évaluer 

toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'exécution. 

 

L'entreprise devra au préalable avoir pris connaissance du lot n°00 - généralités et 

dispositions communes - applicable à tous les lots. 

 
1.3 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 

 

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur place, afin de pouvoir mieux visualiser les travaux 

demandés en tenant compte du site, des bâtiments existants, et des contraintes découlant 

du milieu URBAIN existant. 

 

L'Entrepreneur doit le complet et parfait achèvement de son installation, avec obligation de 

résultat. 

 

L'Entrepreneur adjudicataire devra remettre : 

 

Avant le commencement des travaux  

 

L'entrepreneur remettra en 3 exemplaires, à l'approbation du Maître de l'Ouvrage les 

documents suivants, conformément au planning d'exécution : 

- La méthodologie d’intervention pour permettre aux installations de fonctionnement 

pendant les travaux,  

- Les fiches techniques d'études, de commandes, d'approvisionnements, 

- Le pré planning d’intervention (taches par taches), 

- Les notes de calculs, schémas unifilaires des installations, 

- Les synoptiques, 

- L’ensemble des plans et détails nécessaire à la cellule de synthèse. 

 

Avant la réception des travaux 
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L'entrepreneur doit fournir une quantité d’exemplaires suivant les indications du CCAG, dont 

un reproductible : 

- Les séries de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et 

indication de provenance, 

- Les notices techniques et les nomenclatures (listes matériels, fournisseurs, 

constructeurs), concernant les équipements en place, 

- L'exemplaire du carnet de résultat d'essais, conformément au programme défini, 

- Les exemplaires du guide d'exploitation et d'entretien des installations avec les 

schémas renseignés, 

- Les listes des pièces de rechange et de matériel consommable, 

- Les attestations et procès-verbaux de conformité (Consuel, PV des constructeurs, les 

attestations de garanties et d’assurances...), 

- Les éléments du dossier d’identité SSI, 

- Les plans, carnets de schémas, schémas de principe sur CD-ROM (AUTOCAD 2010). 

- Le D.O.E complet.  

 
1.4 CONTENU DU PRIX  

 

Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans et ne 

présente aucun caractère limitatif. L'entrepreneur devra, comme étant compris dans son 

forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession indispensables au parfait 

achèvement de l'ouvrage quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'il aura énoncées 

dans son offre. 

 

Font également partie des prestations à la charge de l'entrepreneur et réputées incluses 

dans le montant de son forfait : 

- Les frais découlant de sa participation aux réunions hebdomadaires de coordination et 

sécurité, cellule de synthèse et demandes particulières de la Maîtrise d’œuvre avec 

présence du personnel qualifié. 

- Les frais découlant de l’établissement et de la duplication des documents de la cellule 

de synthèse. 

- Tous les dispositifs de protections réglementaires du personnel (protection individuelle 

ou collective). Ces dispositifs seront adaptés à chaque type d'opération et soumis au 

COORDONNATEUR SÉCURITÉ SANTE qui devra donner son approbation avant la 

phase exécution. Pour les prestations de sécurité, l'entrepreneur devra prendre 

connaissance et se conformer au PLAN GENERAL DE SÉCURITÉ ET PROTECTION DE 

LA SANTE joint au présent dossier. 

- L’emploi de personnel qualifié, agrémenté ou certifié pour les opérations ou les 

matériaux qui l’imposent (Électricité, soudure, contrôle, pose de certains éléments, 

etc.) 

- L'établissement des études techniques et des plans d'exécution des ouvrages prévus 

au présent cahier des charges, la fourniture et la distribution à la Maîtrise d’Ouvrage, 
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Maîtrise d'œuvre, au bureau de contrôle et aux intervenants intéressés par le dossier 

exécution. 

- La fourniture dans les délais impartis des implantations, charges, réservations et autres 

paramètres physiques nécessaires à l’avancement des études d’autres lots. Les 

réservations et les percements qui n'auraient pas été indiqués aux entrepreneurs 

compétents en temps utile resteront à la charge du présent lot. 

- La mise en place de tous les moyens en hommes, matériel et engins nécessaires à la 

réalisation des travaux dans le cadre du planning, compris le suivi du planning 

d’exécution conforme au planning général du marché. 

- La fourniture de tous les matériaux, fabrication, transport, stockage.  

- Les coûts engendrés par l’obtention de la certification et de l’homologation des 

ouvrages. 

- La mise en place d’un contrôle qualité interne à l’entreprise, les essais, réglages, 

mesures, relevés et autocontrôle jusqu’à obtention des homologations du matériel et 

des installations par les contrôleurs techniques. 

- La protection des produits contre les salissures des ouvrages avant réception des 

travaux, compris le remplacement ou la remise en état de pièces et parements 

détériorés, griffés, ébréchés ou cassés, la recherche de responsabilité incombant 

exclusivement au présent lot. 

- Le nettoyage complet et l’enlèvement des emballages après chaque phase 

d’intervention, compris mise en décharge de tous les déchets, gravats et enlèvement 

des éléments provisoires utilisés par le présent lot. 

- L’ensemble des fixations adaptées aux procédés et aux supports. 

- Les frais d'assurance contre le vol. 

- La fourniture du dossier RECOLLEMENT. 

- La fourniture et la mise en place des ouvrages annexes non explicitement précisés 

dans le présent descriptif car considérés comme faisant partie intègre des prestations 

ou de l'application des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES en vigueur, comme les 

couvre-joints, les baguettes de raccordement et de calfeutrement, les pointes, colles, 

joints, visserie et accessoires de fixation, les dispositions particulières de pose et de 

mise en œuvre des ouvrages. 

 

Il appartient à l'entrepreneur de prévoir toutes les sujétions, fournitures, appareils, 

dispositifs de sécurité et tous ouvrages nécessaires pour la réalisation parfaite de son 

marché, et d’une manière générale, tous les travaux, fournitures, et prestations diverses 

nécessaires à la parfaite et complète réalisation de l’ouvrage conformément à la 

réglementation en vigueur et aux pièces du marché. 

 
1.5 AVIS TECHNIQUES 
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Tous les procédés non traditionnels mis en œuvre par l'Entrepreneur, sur acceptation de la 

Maîtrise d’Ouvrage, d’Œuvre et du Bureau de Contrôle, bénéficieront obligatoirement, d'un 

avis technique établi par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (C.S.T.B). 

 

Cet avis sera remis en examen pour avis avant toute mise en œuvre. L’Entreprise aura 

l'obligation de respecter les exigences de mise en œuvre édictées dans les avis. Il ne sera 

admis ni matériaux ni procédé dont l'avis est attribué à titre temporaire par le C.S.T.B. 

 
1.6 ESSAIS TECHNIQUES 

 

L’Entrepreneur mettra à la disposition du Maître d’Œuvre et du Bureau de Contrôle le 

personnel, le matériel et les échantillons nécessaires à l'exécution des essais techniques, et 

ceci autant de fois que nécessaire. 

 

L’Entrepreneur doit assurer, pendant l’exécution des travaux, l’autocontrôle de ses 

prestations et répondre à toute demande du contrôleur technique visant à la vérification de 

ses prestations. Au titre de l’autocontrôle, l’Entrepreneur devra remettre au contrôleur 

technique la liste et les résultats des tests, contrôles et vérifications réalisés en usine ou en 

atelier. 

 

1.7 PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATÉRIEL 

 

Pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que 

toutes les installations existantes conservées. Il assurera la surveillance de ses fournitures 

jusqu'à la réception des travaux. 

 

Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégât causé. 

 
1.8 LIMITES DU LOT 

 

Les travaux, objet du présent lot, comportent la totalité des prestations nécessaires au 

fonctionnement correct des installations. Ils seront exécutés aux conditions prévues dans les 

pièces constitutives du marché. L'ensemble des documents remis avec le présent CCTP a 

pour but de renseigner l'entreprise, d'une manière générale, sur la nature des travaux à 

effectuer. 

 

Toutefois, il est précisé que ces indications n'ont aucun caractère limitatif et que 

l'entrepreneur, de par sa qualification professionnelle, est tenu de compléter et de prévoir 

dans l'établissement de ses prix, tous les travaux et fournitures nécessaires à un parfait 

achèvement des ouvrages. 

 

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de la totalité des travaux à exécuter par 

tous les lots et de retenir leurs besoins pour l'établissement de son offre. De ce fait, il ne 
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saurait être accordé de majoration quelconque au prix consenti, pour raison d'omission, 

insuffisance, adaptation au site ou imprécision. 

 

Toute latitude est laissée à l'entrepreneur pour reconnaître les lieux et obtenir auprès du 

Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre, tous les renseignements qu'il désire. Sous peine de 

voir refuser son offre, l'entrepreneur est tenu de fournir le détail quantitatif et estimatif. 

 
1.9 PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRÉSENT LOT 

 

L'Entreprise devra : 

 

- Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires à la réalisation 

des ouvrages du présent lot, 

- La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou 

appareils du présent lot, ainsi que la peinture définitive. 

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la 

solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaître par la suite. 

 

1.10 NETTOYAGE 

 

L’Entreprise procédera à un nettoyage régulier de chantier dès la fin de ses différentes 

prestations (par zones). 

 

Elle évacuera ses propres gravats. Après dépose des protections, l’entreprise procédera à un 

nettoyage soigné de l’ensemble de ses ouvrages afin que ces derniers soient 

réceptionnables. 

 

Les produits employés pour le nettoyage des matériaux devront être compatibles avec ces 

derniers. 
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2 NORMES ET REGLEMENTATIONS 

 

2.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

Les exigences réglementaires communes à tous les lots sont précisées au CCTP-00 Clauses 

communes. 

 

2.2 REGLES DE MISE EN ŒUVRE 

 

L'Entreprise du présent lot est tenue de respecter l'ensemble des textes - lois, décrets, 

arrêtés, exemples de solutions-, et normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications - 

édités par le REEF à la date de la signature du marché. 

 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art, normes françaises. 

 

2.3 EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

2.3.1. EXECUTION DES OUVRAGES – COORDINATION 

 
Avant toute exécution d'ouvrages, l'entrepreneur devra contrôler sur place l'implantation et 
les aplombs des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui, vérifier les mesures et cotes des 
plans et dessins d'exécution, faire part au Maître d'œuvre des observations qu'il aurait 
éventuellement à formuler. 
 
De plus, le titulaire du présent lot travaillera en parfaite coordination avec les autres 
entreprises. 
 
2.4 CLAUSES TECHNIQUES GENERALES STRCUTURES 

2.4.1. NORMES ET D.T.U 

 
Les travaux du présent lot seront réalisés conformément aux normes, prescriptions et D.T.U 
en vigueur à la date de la signature des marchés. 
 
REGLES DE CALCULS 
Les ouvrages doivent être calculés conformément aux règles de calcul contenues dans les 
documents suivants et notamment : 

 
Béton armé : 

- Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton 
armé suivant la méthode des états limites (Eurocode 2 (NF EN 1992) : Calcul des 
structures en béton). 

- NF EN 206-1 (avril 2004) 
- NF EN 206-9 (Juin 2010) 
- NF EN 13670 (Décembre 2009) 
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- FD P18-011 (décembre 2009) 
- NF A 35-080 – Aciers pour béton armé 
- NF A 35-024 – Treillis soudés anti-fissuration 

Et d’une manière générale toutes les normes et DTU applicables aux ouvrages en béton 
armé, coulés en place ou préfabriqués. 

 
Maçonneries / Enduits / Chapes / Divers : 

- Eurocode 6 (NF EN 1996) - Calcul des ouvrages en maçonnerie 
- DTU 20.1 et 20.13 (pour les parties applicables non traitées par l’Eurocode 6) 
- DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers :  
- DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques  
- DTU 44.1 Travaux de bâtiment - Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de 

mastics  
- DTU 52.1 Revêtements de sols scellés  
- DTU 26.2/52.1 Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes 

et sous carrelage  
 
Réseaux enterrés 

- DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux 
pluviales 

- DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux 
usées et d’eaux vannes  

 
Construction : 

- Règles générales de construction des bâtiments, ainsi que les arrêtés et circulaires 
d'application. 

 
Feu : 

- Règles Feu Béton : Eurocodes 1 et 2. (NF EN 1991 & NF EN 1992-1-2) 
 

Fondations  
- Eurocode 7 (NF EN 1997). Calcul géotechnique 
- DTU 13.3 Dallage - Conception, calcul et exécution 

 
PRESCRIPTIONS  

- Prescriptions des fabricants, avis techniques CSTB, etc. 
 

SECURITE INCENDIE 
Code de la Construction et de l’habitation : 
Dispositions générales 
Sécurité et protection des immeubles 
Classifications des matériaux et éléments constitutifs de la construction 
Règlement de sécurité 
Respect des Normes NF - réaction au feu 
Respect des classements C.E.C.M.I pour les matériaux. 

 
Classement : 
Code du travail 

javascript:v()
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REGLES THERMIQUES 
Sans-Objet pour le présent lot 

 
REGLEMENTATION HANDICAPES 
Conformément à la réglementation en vigueur en date du DCE 

 
REGLES ACOUSTIQUES 
Sans-Objet pour le présent lot 
 
2.4.2. SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE DEMOLITIONS 

2.4.2.1. Documents de référence contractuel 

 
Les travaux de démolition ne font l’objet d’aucun CCTG, ni DTU. 
 
Les travaux de démolition devront, en revanche, respecter strictement les différentes 
réglementations les concernant, notamment :  

- Les réglementations locales concernant les démolitions, ou à défaut, les instructions 

des services publics concernés ; 

- Toutes les réglementations concernant la sécurité ; 

 
Tous les textes relatifs à l’hygiène et à la sécurité sur les chantiers, à la protection de 
l’environnement, aux limitations des bruits de chantier… 
 
2.4.2.2. Reconnaissance des existants 

 
Les Entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé 

sur le site à la reconnaissance des existants. 

Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette 
énumération soit limitative : 

- L’état des existants et leurs principes constructifs ; 

- La nature des matériaux constituant les existants ; 

- La nature et la constitution des structures porteuses ; 

- La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité. 

- Et, de manière générale, sur tout point pouvant avoir une influence sur l’exécution des 

travaux du présent corps d’état et sur leur coût. 

- En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du 

présent corps d’état, les Entrepreneurs sont également contractuellement réputés : 

- Avoir visité les lieux ; 

- Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de l’état de conservation des 

constructions concernées ; 

- Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure où ils existent 

pour en connaître les principes de structures, ou à défaut avoir déterminé par tout 

moyen ces principes de structures ; 
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- Avoir procédé à toutes les investigations qu’ils auront jugées utiles sur ces 

constructions. 

 
Les offres des Entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toute 
constatation faite lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou 
implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires. 
Les Entrepreneurs pourront effectuer lors de cette reconnaissance tous les essais sur 
existants qu’ils jugeront utiles. 
 
Les offres des Entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toute 
constatation faite lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou 
implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires. 

Les Entrepreneurs pourront effectuer lors de cette reconnaissance tous les essais sur 
existants qu’ils jugeront utiles. 

 
2.4.2.3. Protection des ouvrages existants 

 
Lors de toute exécution de travaux, les Entrepreneurs devront prendre toute disposition et 
toute précaution utile pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommage des 
ouvrages existants contigus ou situés à proximité. 
 
Selon la nature des travaux à réaliser, il devra être mis en place tous les dispositifs 
nécessaires à cet effet. Ce dispositif étant au choix de l’Entrepreneur, il devra recevoir 
l’agrément du Maître d’Œuvre. Dans le cas de travaux de démolition dégageant de la 
poussière, l’Entrepreneur aura à prendre toute mesure visant à éviter leur propagation, par 
mise en place d’écran en bâche, film vinyle, etc. 
 
En phase de démolition provisoire, l’Entreprise de démolition devra étudier le 
contreventement et la stabilité provisoire du bâtiment et prévoir les systèmes d’étaiement 
et de contreventement en conséquence. Le Maître d’Œuvre se réserve toutefois le droit, si 
les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer à l’Entrepreneur de prendre des 
mesures de protection complémentaires.  
 
Il est bien entendu que l’Entrepreneur sera tenu à la réparation et remise en état sans 
indemnité de tout dommage causé par le fait de ses travaux. 
 
2.4.2.4. Obligations et responsabilités de l’entrepreneur 

 
L’Entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se 
renseigner sur les conditions particulières qui pourraient lui être imposées pour l’exécution 
des travaux. 
 
Il supportera toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles qui 
résultent des règlements de police en vigueur, gardiennage de chantier et sécurité de la 
circulation. 
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Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit 
et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent 
encourir aux abords du chantier. Toutes les mesures devront être prises par l’Entrepreneur 
pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.  
 
L’Entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, 
désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, 
voisinage, voiries, réseaux publics, etc. 
Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à 
proximité dus à un manque de protection ou de signalisation. 
 
En aucun cas, le Maître d’Ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou 
dégradations liés au chantier et survenus à des tiers. 
 
2.4.2.5. Déclaration auprès des services publics 

 

Faire l’ensemble des DICT avant l’ouverture des travaux. 

 
2.4.2.6. Echafaudages et protections 

 
L’Entrepreneur devra mettre en œuvre tout échafaudage de tout type nécessaire à 
l’exécution des travaux. 
 
Il devra également mettre en place toute installation de protection, de sauvegarde et de 
garantie qu’il jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront, le cas échéant, demandées 
par le Maître d’Œuvre et le SPS. 
 
Ces installations pourront notamment, selon les conditions du chantier, être les suivantes : 

- Garde-corps et garde gravats, 

- Platelages de protection, 

- Ecrans ou autres dispositifs anti-poussières, 

- Bâches de protection contre la pluie. 

 
Tous les frais de l’Entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font 
implicitement partie du prix du marché. 
 
2.4.2.7. Sortie et enlèvement des matériaux de démolition et gravats 

 
L’Entrepreneur doit l’évacuation complète des gravats aux décharges publiques. 
 
Tous les travaux prévus au descriptif ci-après comprennent le ramassage, la descente ou 
montée et la sortie hors de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements 
déposés ou démolis. 
 
Ils comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, l’enlèvement hors du 
chantier, comprenant le chargement par tout moyen, le tri et l’enlèvement hors du chantier, 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
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Lieu de dépôt au choix de l’Entrepreneur, à toute distance, tout droit de décharge ou autres 
étant à la charge de l’Entrepreneur. 
 
2.4.2.8. Remise en état des lieux 

 
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tout autre 
gravât et décombre devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à 
disposition remis en état. 
 
L’Entrepreneur doit tenir propre le chantier et remettre en état les existants. 
 
L’Entrepreneur doit les raccords propres des démolitions en liaison de sol, de plafond ou de 
murs. 
 
2.4.3. SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE PLATRERIE 

2.4.3.1. Ossatures métalliques 

 
Tous les ossatures métalliques employés pour fourrures, tasseaux, semelles, etc. nécessaires 
à la mise en œuvre seront en aciers galvanisés ayant reçu l'agrément du CSTB. 
 
Ils devront répondre aux prescriptions définies dans la norme NF B 52-001. 
Les clous, broches et vis employés seront galvanisés ou cadmiés. 
 
2.4.3.2. Joints entre éléments 

 
Les joints courants entre plaques seront à bords amincis. 
 
Les joints seront traités par le présent lot et exécutés suivant les opérations ci-après : 
Collage et serrage de la bande à l'aide de l'enduit correspondant ; 
Remplissage de l'aminci à l'aide du même produit arasé au niveau du parement des plaques ; 
Lissage du joint par une ou deux couches successives d'enduit. 
 
D'une façon générale, les parements devront être livrés par le présent lot, prêts à être mis 
en peinture. 
 
Il ne sera toléré aucun manque de matière ou surépaisseur. Les joints seront poncés si 
besoin est. 
 
Angles entrants 
 
Les mêmes opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées en pliant préalablement la 
bande. 
 
Angles saillants 
 
Les arêtes des angles saillants verticaux seront protégées par une cornière d'angle 
métallique sur une hauteur de 2.50 m. 



DOUANES CROISSY BEAUBOURG – DCE - LOT 01 

LBE INGENIERIE  Page : 16/62 
 

 
 

 
Au surplus, les arêtes des angles saillants verticaux et horizontaux seront traitées avec une 
bande calicot armé. 
 
Joints entre plaques et éléments de nature différente 
 
Le support doit être sec et débarrassé de toute pulvérulence ou produit insuffisamment 
adhérent. Les joints seront traités comme indiqué au chapitre "cloison plâtre sur ossature 
métallique" ci-après. 
 
Stockage des matériaux 
 
Les plaques doivent être stockées à l'abri des intempéries.  
 
Elles sont obligatoirement posées bien à plat sur des cales disposées dans le sens de la 
largeur sur un sol bien plan. Les cales devront mesurer au moins 0.10 m de large et être de 
longueur au moins égale à la largeur des plaques. Elles devront être espacées d'au plus 0.50 
m. 
 
Le stockage doit en outre être organisé de façon à mettre les plaques à l'abri des chocs ou 
salissures survenant du fait de l'activité du chantier. 
 
Pièces humides et pièces froides 
 
Les cloisons des pièces humides - locaux ayant un point d'eau comme WC, lavabo, sanitaires 
H et F, local laverie, etc... -  seront protégées en pied par un feutre bitumineux ou polyane 
150μ, relevé en rive de part et d’autre de la cloison à parement hydrofuge. 
 
Sous une cloison séparative d'une pièce sèche et d'une pièce humide, la protection sera 
complétée par la mise en œuvre, sous le rail de sol, d'un mastic acrylique. 
 
Plaques de haute dureté 
 
Toutes les plaques extérieures d'un complexe de cloison seront de type THD, dont la dureté 
est renforcée par densification du plâtre conformément à la norme NF P 302. 
 
2.4.3.3. Prescriptions concernant la sécurité incendie 

 
Le présent lot devra : 
 
La reconstitution des degrés CF de traversées de cloisons au droit des traversées de 
réseaux ; 
Le bourrage par matériaux CF dans les huisseries ou au pourtour des pré-bâtis ; 
La mise en œuvre du parement à classement M1. 

 
2.4.3.4. Renforts d’ossatures 
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Au droit des huisseries incorporées dans les cloisonnements, les montants verticaux 
d'encadrements de ces huisseries seront doublés par le présent lot. 
 
Dans le cas de réservation supérieure ou égale à 50 cm pour le passage de réseau, le présent 
lot devra la mise en œuvre d'un chevêtre, repris sur des montants triples. 
 
2.4.3.5. Mise en œuvre – principes généraux 

 
En règle générale, les cloisons seront montées toute hauteur entre planchers. Dans certains 
cas, notamment pour le cloisonnement interne des sanitaires, les cloisons seront arrêtées 10 
cm au-dessus des faux-plafonds. 
 
Elles seront mises en œuvre selon les prescriptions de la norme NF P 72-203, ou Avis 
technique, et celles du fabricant. En particulier, il sera utilisé les produits accessoires 
recommandés par celui-ci, tels qu'enduit, bande, ossature et visserie. 
Caractéristiques des ouvrages finis 
 
L’aspect de surface doit être tel qu'il permette l'application des revêtements de finition sans 
autres travaux préparatoires que ceux normalement admis par la finition considérée définie 
dans la norme NF P 74-201 - Travaux de peintures des bâtiments et aux prescriptions du 
CCTP du lot Peintures. 
 
2.4.3.6. Planéité 

 
Locale : écart entre le point le plus saillant et le plus en retrait ≤ 1 mm sous règle de 0.20 m. 
Générale : écart entre le point le plus saillant et le plus en retrait ≤ 5 mm sous règle de 2.00 m. 

 

2.4.3.7. Raccords et calfeutrements 

 
Sur les surfaces enduites en plâtre, l’Entrepreneur du présent lot devra : 
 
L’exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc., afférents aux 
ouvrages des autres Corps d’Etat ; 
Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc., nécessaires au droit des menuiseries, 
huisseries, canalisations ou autres ; 
Tous les raccords de finition en rives après exécution des plinthes et revêtements verticaux 
scellés, le cas échéant. 
 
Ces raccords, calfeutrements, etc., font implicitement partie des prestations du marché du 
présent lot, ceci par dérogation aux clauses de l’article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa. 
 
Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également à sa charge l’exécution des 
raccords des percements, scellements, rebouchages, etc., exécutés par les autres Corps 
d’Etat. 
 
Dans le cas toutefois où ces travaux sont consécutifs à des erreurs d’exécution, à des 
malfaçons ou à des retards d’exécution des autres Corps d’Etat, le présent lot ne pourra se 
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refuser à les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les Corps d’Etat 
responsables. 
 
2.4.3.8. Protections et nettoyage 

 
L’Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour protéger, lors de 
l'exécution de ses travaux, tous les ouvrages pouvant être tachés par le plâtre ou la colle. 
 
Après finition des plâtres et après exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient 
pas ou imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en 
bois apparent, les protections devront être absolument efficaces, aucune projection ni 
souillure n'étant tolérée. 
Dès finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi 
que ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés. Les sols seront grattés 
et soigneusement nettoyés de tout déchet de plâtre pouvant nuire à une parfaite adhérence 
des revêtements de sols prévus. 
 
Tous les déchets de plaque de plâtre, de plâtre, de colle, et autres décombres en provenance 
des travaux, seront évacués du bâtiment. 
 
2.4.4. SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE PLAFONDS SUSPENDUS 

2.4.4.1. Stockage 

 

Les matériaux ainsi que le SAS pourront être stockés sur le chantier dans un endroit à définir 

avec le MOE et MOA, en fonction des contraintes spécifiques du site, une fois sur place. 

 

Cet endroit sera à l’abri des intempéries. Il devra être parfaitement sec et bien ventilé. 

 

Le stockage sera réalisé de façon à éviter toute détérioration ou dégradation des matériaux 

entreposés. 

 

Les stockages des produits, matériaux et matériels de l’entreprise du présent lot ne devront 

en aucun cas dépasser la charge admissible sur les ouvrages de structure. 

 

Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d’éviter un encombrement inutile 

du site. L’entrepreneur veillera tout particulièrement à utiliser des conditionnements 

adaptés à la taille du chantier pour tous les produits. 

2.4.4.2. Echantillons 

 

Avant toute mise en œuvre, les échantillons des faux plafonds et de leurs supports devront 

être présentés à l’agrément du Maître d’œuvre. 

 

2.4.4.3. Qualité des matériaux 
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Les éléments constitutifs des faux plafonds ainsi que les matériaux de revêtement en 

plafonds seront de catégorie MO. 

 

2.4.4.4. Echafaudages 

 

Les frais d’échafaudage sont réputés compris dans les obligations de l’entrepreneur du 

présent lot. 

 

2.4.4.5. Liaisons avec les corps d'état 

 

Avec le lot ÉLECTRICITÉ, pour ce qui concerne la pose des luminaires dans les faux plafonds. 

 

2.4.4.6. Ossature primaire 

 

L'ossature primaire sera constituée de suspentes métalliques à tiges filetées et profils 

galvanisés. 

 

Les suspentes seront fixées en sous-face de dalle béton. 

 

Dans des cas particuliers suivant la hauteur et la géométrie du faux-plafond et du plancher 

béton existant, une ossature métallique galvanisée sera prévue et fixée sur les éléments de 

structure béton. 

 

Les suspentes seront en nombre suffisant afin de supporter le plafond proprement dit ainsi 

que sa structure et les éléments incorporés tels que luminaires, grilles de ventilation… 

 

L'ossature devra permettre un réglage parfait de l'ensemble. 

 

Au droit des points de fixation de la tige filetée dans la maçonnerie, l'entreprise garnira ceux-

ci au plâtre. 

 

2.4.4.7. Cornières périphériques 

 

Elles seront en aluminium laqué. Elles seront implantées en périphérie des locaux et sur 

toutes les cloisons traditionnelles, à l'exception des cloisons amovibles. 

 

La fixation de ces cornières sera particulièrement soignée afin de ne pas endommager les 

parois sur lesquelles elles seront fixées. 

 

Les coupes d'angles seront réalisées à 45°, elles seront parfaitement jointives et sans 

désafleur. 
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La pose de ces cornières pourra être effectuée au laser ou tout autre moyen assurant une 

parfaite horizontalité de l'ensemble. 

 

2.4.4.8. Pose des plaques 

 

L'entreprise s'assurera du parfait alignement de ses lames ou lames de finition. 

 

Les matériaux fibreux ou plâtre doivent être maintenus en place pour éviter tout 

soulèvement en cas de surpression permanente ou momentanée, sir leur poids est 

insuffisant (inférieur ou égal à 5 kg/m2). 

 

2.4.4.9. Tolérance de pose 

 

Cornière métallique 

 

1/500 de la portée entre supports, avec limite supérieure de 5 mm 

 

Equerrage 

 

Suivant le mode opératoire décrit dans la norme NFP 08-102, la tolérance hors d’équerre ne 

doit pas dépasser 1/500 de la dimension mesurée 

 

Panneaux en matériaux fibres 

 

1/500 de la portée dans le cas d'une ossature non apparente 

1/300 de la portée dans le cas d'une ossature apparente 

 

Tolérances de désafleurement 

 

3/10 de mm pour les éléments chanfreinés 

2/10 de mm pour les éléments non chanfreinés 

 

Bâillement entre ossature apparente et panneaux 

 

1 mm maximum 

 

Planéité générale 

 

Flèche ou contre-flèche inférieure à 3 mm sous règle de 1.20 m pour les plafonds inférieurs à 

4.00 m2 et sous règle de 2.00 m pour les plafonds de plus de 4.00 m2. 

 

2.4.4.10. Encastrement divers 
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Les travaux comprendront toutes les sujétions de découpes, encastrements divers 

(luminaires, spots, bouches de soufflage et de ventilation, etc…), chutes. 

 

L'entreprise réalisera son calepinage en fonction de ces divers équipements à encastrer. 

 

2.4.4.11. Démontage 

 

Pour les visites techniques dans le plénum du plafond ou pour le remplacement d'appareils, 

le plafond sera partiellement démontable. 

 

Chaque élément sera démontable individuellement sans risque de dégradation au 

démontage, comme au remontage pour les éléments voisins. 

 

2.4.4.12. Soffites - Jouées 

 

Lorsque les plafonds comportent des niveaux de pose différents, des passages de conduits, 

gaines et canalisations, l'entreprise devra les jouées ou soffites de rattrapage entre ces 

niveaux, en particulier côté fenêtres. 

 

Il sera réalisé un témoin pour ces points particuliers soumis à l'approbation de la maîtrise 

d'œuvre. 

 

2.4.5. SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE / AGENCEMENT 

2.4.5.1. Organigramme des clés 

 

Le titulaire du présent lot assurera la fourniture et la pose d’un cylindre Européen 

compatible avec le système actuel et conforme à l’organigramme existant du bâtiment.  

 

2.4.5.2. Echantillons 

 

Les échantillons de tous les éléments d'équipements de quincaillerie ou d’habillage doivent 

être soumis à l'acceptation préalable du Maître d'Ouvrage et Maître d'Œuvre et rester en 

dépôts pendant la durée du chantier. 

 

2.4.5.3. Traitement des bois - Couches d'impression d'usine 

 

Préalablement à leur emploi, tous les bois entrant dans la fabrication des ouvrages de 

menuiseries, devront recevoir un traitement fongicide, insecticide et ignifuge, d'une marque 

agréée. 
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Le traitement sera effectué à la convenance de l'entrepreneur qui devra communiquer au 

Maître d'Œuvre les références et caractéristiques particulières des produits utilisés pour le 

traitement. 

 

Par ailleurs, il est spécifié que les menuiseries à peindre seront livrées pré peintes (ainsi que 

les huisseries métalliques). 

 

Tous les chants des portes seront livrés vernis ou peints d'usine. Au cas où à l'ajustage la 

surface des chants serait entamée, elle serait reconstituée sur place à l'identique. 

 

2.4.5.4. Stockage d'huisseries et bâtis 

 

L'entrepreneur du présent lot devra stocker correctement et par catégorie (largeur, 

épaisseur, position paumelles, etc.) toutes les huisseries à l'abri des intempéries. 

 

2.4.5.5. Protections - Equerrage 

 

Tous les bâtis et huisseries seront livrés avec protection polyane adhésif des arêtes sur toute 

la hauteur, et les huisseries avec entretoises d'équerrage. 

 

L'entrepreneur aura à sa charge le contrôle et le remplacement de toute protection 

manquante et ce, jusqu'à la mise en peinture des locaux. 

 

Au cas où l'entrepreneur ne satisferait pas à cette obligation, il aura à supporter entièrement 

les frais de remplacement ou de réparation des huisseries. 

 

2.4.5.6. Procès-verbaux d'essais 

 

Lors de la présentation des prototypes et échantillons, l'entrepreneur du présent lot devra 

obligatoirement remettre tous les P.V d'essais des ouvrages proposés. Ces documents 

devront satisfaire les exigences des règlements et, en particulier, contre les risques 

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

 

2.4.5.7. Quincaillerie 

 

Tous les éléments de quincaillerie devront être de première qualité et devront porter le label 

S.N.F.Q et être au moins équivalents aux types et dans la marque indiquée au devis 

descriptif détaillé. 

 

Toute la quincaillerie proviendra de firmes notoirement connues avec références sur 

catalogue. 
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2.4.5.8. Serrures 

 

Le type de serrure à employer sera à canon spécialement conçu pour permettre à n'importe 

quel moment, de remplacer ou interchanger les canons ou les serrures sans aucune 

transformation de la mortaise, et ce pour la serrure la plus simple à la serrure de grande 

sûreté. 

 

2.4.5.9. Paumelles 

 

Elles seront du type paumelles cache chromé, baguées inox de dimensions appropriées à 

raison de 3 minimum par vantail - 4 pour les portes à âme pleine. 

 

2.4.5.10. Béquilles et plaques de propreté 

 

Les béquilles et plaques de propreté équipant les portes seront de marque FSB distribuées 

par DOM. 

Garniture 1070 - 10.731 - ou parfaitement équivalent. 

 

2.4.5.11. Menuiserie métallique 

 

a) Qualité et fabrication des matériaux 

 

Les soudures entre éléments devront être meulées et livrées de façon à présenter des 

surfaces exemptes de bavures. 

 

Les boulons, vis, rivets et goujons seront bien ajustés et ne dépasseront jamais le niveau ou 

l’aplomb des objets fixés, ils seront toujours de dimensions et de force en rapport avec le 

poids des objets qu’ils sont appelés à fixer. 

 

Dans le cas d’éléments métalliques, non galvanisés, les pièces en contact ou cachées après 

montage seront peintes avant l’assemblage. 

Profilés thermolaqués satinés avec garantie décennale, résistance aux ultraviolets, aux 

solvants, à la pollution. 

 

Les quincailleries seront estampillées NF. SHFQ1 ou doivent avoir satisfait aux essais imposés 

au matériel similaire ayant obtenu un label de qualité. 

 

b) Protection contre la corrosion : métaux ferreux 

 

Serrurerie intérieure 
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Les ouvrages seront brossés soigneusement à la brosse métallique, dégraissés et recevront 

une couche antirouille à base de chromate de zinc à liant glycérophtalique modifié vinylique, 

mono-composant. Epaisseur : 40 microns. 

 

Serrureries extérieures et locaux humides 

c) Sablage, 

d) 1 couche de primaire type NOREPOX ZINC (70 microns), 

e) 1 couche intermédiaire type NOREPOX ASZ (30 microns), 

f) Révision sur site par SUPER DEFENSFER primaire. 

Les ouvrages métalliques demandés galvanisés seront galvanisés à chaud épaisseur 90 

microns. 

 

2.4.5.12. Menuiserie bois 

 

Qualité et fabrication des matériaux 

 

Tous les bois de menuiserie seront destinés à recevoir un revêtement stratifié type polyrey 

Maryland ou équivalent ou une peinture (bâti ; couvre joint et plinthe). 

 

Les teintes des revêtements stratifiés des portes seront définies par le maître d'œuvre, des 

couleurs différentes peuvent être retenues en fonction de différents critères (étage, locaux, 

sanitaires...). 

 

Les portes stratifiées seront livrées sur le chantier avec protection par film plastique pelable, 

cette protection sera enlevée juste avant la réception des travaux. 

 

Une porte rayée ou épaufrée sera refusée et remplacée aux frais de l'entreprise. 

 

Bois durs  

 

Sipo qualité menuiserie premier choix ou tout autre essence ayant les mêmes 

caractéristiques. 

 

Sapin 

 

Sapin du Nord, blanc ou rouge, comportant par assimilation à la norme NF 553.502 : 

 

- faces apparentes classe A 

- faces peintes classe B 

- faces cachées classe C 
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Les bois entrant dans la composition des ouvrages recevront un traitement préventif 

insecticide, fongicide et anticryptogamique conforme à la norme NFB 50.100. 

 

2.4.6. SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL, PEINTURE 

2.4.6.1. Vérification des côtes 

Le relevé des cotes sur site fait partie intégrante des travaux du présent lot. 

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les côtes portées sur les différents 

dessins et s'assurer de leur concordance dans les différents plans. Dans le cas où la non-

concordance entre deux ou plusieurs documents ou plans donnent lieu à l'interprétation, 

l'appréciation en revient d'autorité au maitre d'œuvre. 

L'Entrepreneur ne pourra de lui-même modifier quoi que ce soit au projet du maitre 

d'œuvre, mais il devra signaler tous les changements qu'il pense utile d'y apporter.  

Il devra obtenir de la part de l’équipe de Maîtrise d’œuvre tous les renseignements 

complémentaires sur les éléments qui lui sembleraient douteux ou incomplets. 

 

2.4.6.2. Prescriptions 

 

Les règles et techniques de la construction, habituelles à la profession. 

 

Les cahiers des charges ou de pose des fabricants. 

 

2.4.6.3. Matériaux 

 

Fourniture d’une société reconnue, fabrication selon normes et recommandations du 

fournisseur. 

 

2.4.6.4. Tolérances 

 

Les tolérances sur sols et sur murs devront répondre aux exigences des documents 

techniques et à la réglementation. 

 

Les revêtements de sol collés devront toucher les plinthes. 

 

Ils seront découpés suivant la paroi, de manière à « coller » au plus près de la plinthe sans 

laisser paraître de jour entre celle-ci et le revêtement de sol. 

 

2.4.6.5. Conditions d’exécution des ouvrages 

 

Stockage 
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Les matériaux pourront être stockés sur le chantier dans un endroit à définir avec le maître 

d’œuvre. 

 

Cet endroit sera à l’abri des intempéries. Il devra être parfaitement sec et bien ventilé. 

 

Le stockage sera réalisé de façon à éviter toute détérioration ou dégradation des matériaux 

entreposés. 

 

Les stockages des produits, matériaux et matériels de l’entreprise du présent lot ne devront 

en aucun cas dépasser la charge admissible sur les ouvrages de structure. 

 

Les produits de peinture seront stockés dans un local dont la température ambiante ne 

devra pas être inférieure à + 5° C. 

 

Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d’éviter un encombrement inutile 

du site. L’entrepreneur veillera tout particulièrement à utiliser des conditionnements 

adaptés à la taille du chantier pour tous les produits dangereux, nocifs ou inflammables 

(colles, diluants, détergeant, produits chimiques divers). 

 

2.4.6.6. Protection 

 

Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise sera responsable de ses ouvrages. Elle en 

assurera donc une protection efficace et adaptée aux matériaux afin d’éviter tous risques de 

détériorations. 

 

2.4.6.7. Réception des supports 

 

Avant de commencer les travaux, l’entrepreneur doit procéder à un examen des subjectiles. 

S’il juge utile d’émettre des réserves, elles doivent faire l’objet d’un procès-verbal établi 

contradictoirement avec le maître d’œuvre. 

 

L’entrepreneur ne sera plus admis ultérieurement, sauf accidents indécelables, à faire des 

réserves sur l’état de séchage ou d’alcalinité et sur tout autre particularité des subjectiles. 

 

2.4.6.8. Définition des principales opérations 

 

Brossage et égrenage 

 

D’une façon générale, l’entrepreneur doit un égrenage et un brossage soigné de toutes les 

surfaces. 
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Sur métal, il doit le grattage à vif pour enlever toute trace de rouille et de calamine. 

 

Rebouchage 

 

Le rebouchage consiste à obturer localement les petites cavités qui restent en surface avec 

un enduit approprié aux différents supports. 

Ce travail comporte, obligatoirement, le rebouchage des entailles de toutes pièces et 

ferrures. 

 

Ponçage 

 

Les opérations de ponçage seront systématiquement exécutées pour éliminer les 

imperfections nuisibles à l’état des surfaces et les surplus d’enduit. 

 

Les ponçages seront exécutés en 3 fois : 

 

- La première au papier de verre gros grain. 

- La deuxième au papier de verre grain moyen. 

- La troisième au papier de verre grain fin. 

 

Dégraissage 

 

Le dégraissage sera effectué au trichloréthylène pour tous les ouvrages métalliques, là où il 

s’avère nécessaire. 

 

Impression 

 

Les impressions effectuées sur les ouvrages métalliques par les titulaires de chacun des lots 

ne constituent qu’une protection antirouille provisoire destinée à protéger les ouvrages 

entre le moment de leur pose et l’intervention du peintre. 

 

L’entrepreneur du présent lot doit prévoir toutes les révisions d’impression antirouille des 

surfaces. 

 

Sur les parties galvanisées, l’entrepreneur du présent lot doit prévoir les couches 

d’accrochage nécessaires avant application des couches de finition. 

 

2.4.6.9. Mise en œuvre peinture 

  

Enduits 

 

Avant le début des travaux, l’entreprise examinera et réceptionnera les supports. 
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Avant application des enduits, l’entreprise assurera la protection des ouvrages. 

 

L’Entreprise s’assurera que les matériaux utilisés sont compatibles entre eux et avec le 

support sur lequel ils sont mis en œuvre. 

 

Interventions diverses avant peinture 

 

Sur plâtre : intervention après temps de séchage réglementaire, égrenage, ponçage et 

rebouchage. 

 

Sur fer : brossage, dégraissage et décalaminage, impression au minium de plomb ou 

pochonnage et vérification de la couche si celle-ci est existante. 

 

Sur bois : ponçage, rebouchage, enduit repassé, poncé. 

 

Aspects 

 

Les différents aspects de peinture sont définis par le maître d’œuvre dans le chapitre 

« Description des ouvrages ». 

 

Application des peintures 

 

L’application des peintures et produits dérivés ne devra pas s’effectuer dans les cas suivants 

: 

 

- température inférieure à + 5° C, 

 

- atmosphère humide susceptible de donner lieu à des condensations, 

 

- application sur supports gelés ou trop humides, 

 

- application sur supports surchauffés. 

 

2.4.6.10. Protection des ouvrages non peints 

 

Les surfaces non peintes, telles que sols, faïence, appareils sanitaires, menuiseries 

extérieures, robinetteries, seront protégées avant et pendant l’application des peintures 

conformément aux termes du DTU. 

 

Sont implicitement compris dans les prix consentis, les déposes et reposes des ouvrages non 

peints, tels que béquilles, plaques de propreté, radiateurs, etc. 
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2.4.6.11. Revêtements de sols plastique, textile  

 

En début de chantier, l’Entrepreneur est tenu de fournir des échantillons de tous les 

matériaux et fournitures qu’il se propose d’utiliser, avec l’ensemble de leurs références (avis 

technique, agréments, P.V....) aux fins d’approbation par le Maître d’Ouvrage et le Maître 

d’œuvre.  

Lorsque l’Entrepreneur propose une fourniture de référence différente de celle indiquée 

dans le Marché, il doit présenter à la fois l’échantillon de la fourniture de référence et celui 

de la fourniture de référence différente. 

Il devra alors préciser :  

 

- La marque du produit. 

- Son choix. 

- Son classement UPEC ou l’équivalence européenne. 

- Son coloris avec sa référence. 

Une fois acceptés les échantillons sont conservés au bureau de chantier du Maître d’œuvre 

et serviront de référence au cours des travaux et lors de la réception des ouvrages.  

Ils seront montés sur panoplie ou disposés sur des supports spécialement équipés, à la 

charge de l’Entrepreneur, de façon à interdire toute substitution. 

La présente entreprise devra, dans le cadre de son marché mettre en œuvre dès que 

possible des surfaces témoins concernant les produits présents au C.C.T.P. Ces zones seront 

soumises pour approbation. 

Est à la charge du présent lot l’établissement des plans de calepinage et de détails 

d’exécution au droit des points singuliers nécessaires à la réalisation de ces travaux. 

Il devra en outre établir, dans le cadre de son marché, tous les plans de calepinage et de 

détails d’exécution, à partir du dossier de consultation des entreprises. 

Chaque calepinage qu’il établira devra avoir reçu l’approbation du maître d'œuvre avant 

mise en œuvre. 

 

2.4.6.12. Mise en œuvre des revêtements de sol 

 

Avant pose de ses propres ouvrages, l’entreprise réceptionnera les supports. 

Si ces derniers présentaient des défauts, l’entreprise en informerait le maître d’œuvre. 

 

En aucun cas, l’entreprise ne pourra contester un support après pose de ses revêtements. 

Les matériaux seront mis en œuvre sur un support parfaitement propre et sec. 
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La pose des revêtements de sol collés respectera les dispositions des documents techniques 

(température minimale de pose, degré d’hygrométrie des supports, etc..). 

 

L’entreprise devra l’enduit de ragréage avant la pose des revêtements de sol. 

 

Cet enduit sera dosé en fonction du support, il sera réalisé conformément à la 

réglementation et à la notice technique de mise en œuvre du fabricant. 

 

Il sera adapté à la nature et à l'état du support d'une part, et à la nature et au type de 

revêtement de sol d'autre part. 

 

Cet enduit aura fait l’objet d’un avis technique du C.S.T.B et bénéficiera de la prise en 

garantie du S.T.A.C. 

 

N.B : Le ragréage sera du type « P2 » pour les sols ayant un classement UPEC égal ou 

inférieur à U2S. Le ragréage sera du type « P3 » pour les sols ayant un classement UPEC égal 

ou supérieur à U3. 

 

2.4.6.13. Prescriptions acoustiques et U.P.E.C du revêtement de sol 

 

La nature et la mise en œuvre des matériaux répondront aux exigences de la réglementation 

en général et des spécifications du présent C.C.T.P en particulier. 

 

Les fiches techniques des matériaux mis en œuvre seront fournies au maître d’œuvre avant 

pose des revêtements. 

 

Les caractéristiques acoustiques et U.P.E.C des matériaux concernés apparaîtront clairement 

sur ces fiches techniques. 

 

Aucun matériau ne sera commandé avant acceptation de ce dernier par le maître d’œuvre, 

le cas échéant l’entreprise remplacera, à ses frais et sans incidence financière, le matériau 

refusé. 

 

2.4.6.14. Protection 

 

Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise sera responsable de ses ouvrages. 

 

Elle assurera donc une protection efficace et adaptée au matériau afin d’éviter tous risques 

de détérioration. 

 



DOUANES CROISSY BEAUBOURG – DCE - LOT 01 

LBE INGENIERIE  Page : 31/62 
 

 
 

Cette protection pourra être un film polyane recouvrant l’ensemble des revêtements de sol 

minces, elle sera posée sur simple demande du maître d’œuvre et sera incluse dans l’offre 

de l’entreprise. 

Les recouvrements de bandes seront soigneusement collés par bandes adhésives ainsi que 

les rives de pièces (ou relevés sur plinthes) afin que cette protection soit maintenue en 

place. 

 

La protection sera déposée et évacuée avant la réception des ouvrages. 

 
2.5. REACTION AU FEU DES MATERIAUX 

 
Dans le cadre du projet, il faudra prendre en compte les articles de la réglementation IGH TC 

suivants :  

 
A – Réaction au feu des matériaux de sol 

Les revêtements de sol sont être de catégorie M3 ou Bfl - s1. La paroi support du revêtement 

est de catégorie M0 ou A1, sauf pour les planchers surélevés, à libre accès, qui peuvent être 

de catégorie M1 ou B, côté plénum. 

 

B – Plafonds et plafonds suspendus 

La paroi support du revêtement est de catégorie M0 ou A1. Les éléments constitutifs des 
plafonds suspendus et les matériaux de revêtement des plafonds sont de catégorie M1 ou B-
s2, d0. En outre, la charge calorifique surfacique dépasse pas 21 MJ par mètre carré. Dans les 
dégagements communs, les éléments constitutifs des plafonds suspendus et les matériaux 
de revêtement des plafonds sont réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2-s2, d0. Le 
plénum entre le plancher haut et le plafond suspendu est recoupé par des éléments en 
matériaux de catégorie M0 ou A1 ou par des parois coupe-feu de degré une demi-heure ou 
EI 30 et ne contient que des matériaux de catégorie M0 ; toutefois des matériaux de 
catégorie A2-s2, d0 sont admis. 
Les éventuels câbles électriques répondent aux dispositions de l’article 14.1. Ces cellules ont 
une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n’excédant pas 30 
mètres. Si la hauteur du plénum excède 0,20 mètre, il est visitable dans toutes ses parties. 
 

C – Revêtements des parois latérales 

La paroi support du revêtement est de catégorie M0 ou A1. Les matériaux de revêtement 
des parois latérales, à l’exception des blocs-portes, sont de catégorie M1 ou B-s2, d0. 
Toutefois, la charge calorifique surfacique du revêtement ne dépasse pas 21 MJ par mètres 
carrés. Dans les dégagements communs, à l’exception des cabines d’ascenseur, les 
matériaux de revêtement des parois latérales, à l’exception des blocs-portes sont de 
catégorie M0 ; toutefois des matériaux de catégorie A2-s2, d0 sont admis. 
 

D – Résistance au feu de la structure de la tour de contrôle  

Les éléments principaux de la structure et les planchers de recoupements de la tour sont 
stables au feu de degré deux heures ou R. 120 pour la structure. 
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2.6. ISOLEMENT COUPE-FEU 

 
La réglementation IGH-TC implique un isolement coupe-feu 2h de la tour de contrôle. Ainsi 
toutes les parois verticales et poutres attenantes à la tour de contrôle, ainsi que les dalles 
devront être coupe-feu 2h (doublage coupe-feu ou flocage selon le cas). 
 
Les autres parois verticales, non attenantes à la tour de contrôle, ne sont pas concernées par 
un degré coupe-feu. 
 

2.7. TOLERANCES DIMENSIONNELLES 

 

Les tolérances dimensionnelles applicables sont celles définies par les normes, DTU et règles 
de l’art applicables à ce chapitre.  
 
Pour l’ensemble des ouvrages en plaques de plâtre :  

- Planéité locale : sous la règle de 0.20 m, appliquée au droit des joints entre carreaux, 

l’écart constaté entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas 

excéder 1 mm. Aucune différence de plan entre plaques, notamment au droit des 

joints, ne sera tolérée ; 

- Planéité générale : sous la règle de 2 m, appliquée sur le parement dans tous les sens, 

l’écart constaté entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas 

excéder 5 mm. ; 

- Horizontalité : l’inclinaison devra être inférieure à 3mm/m sans toutefois dépasser 2 

cm ; 

- Aplomb : tout faux aplomb devra être inférieur à 5 mm sur une hauteur de 2,5 m. 

 
Pour les cloisons en carreaux de plâtre :  

- Planitude locale : sous la règle de 0.20 m appliquée sur le parement, l’écart constaté 

entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas excéder 0,5 

mm. Aucun manque ni changement brutal entre carreaux ne sera toléré ; 

- Planitude générale : sous la règle de 2 m appliquée sur la cloison dans tous les sens, 

l’écart constaté entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas 

excéder 5 mm. 

 
Pour les ouvrages d’enduits intérieurs au plâtre :  

- La surface enduite ne devra pas présenter de façon systématique de craquelures ou 

trous ; dans l’éventualité de tels défauts ponctuels, leur profondeur n’excédera pas 

1 mm ; 

- Planitude locale : sous la règle de 0.20 m appliquée sur le parement, l’écart constaté 

entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas excéder 1 mm. 

Aucun manque ni changement brutal entre carreaux ne sera toléré ; 

- Planitude générale : sous la règle de 2 m appliquée sur la cloison dans tous les sens, 

l’écart constaté entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas 

excéder 5 mm ; 
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- Verticalité : tout faux aplomb devra être inférieur à 5 mm sur une hauteur de 2,5 m. 

 

2.8. PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATÉRIEL 

 

Pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que 

toutes les installations existantes conservées. Il assurera la surveillance de ses fournitures 

jusqu'à la réception des travaux. 

 

Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégât causé. 
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER 

 
Les installations sont à la charge de l’entreprise titulaire du marché et sous son entière 

responsabilité.  

 

Suivant le Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé (PGC SPS 

rédigé par le CSPS). 

 

3.1.1. ETAT DES LIEUX 

 

L'entreprise réalisera avec le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre un état des lieux du 

bâtiment et des abords avant intervention pour les travaux. Les frais de cet état des lieux 

seront à la charge de l'entrepreneur. 

 

Un PV d'état des lieux devra être rédigé par l'entrepreneur avec photos. 

 

3.1.2. PANNEAUX DE CHANTIER 

 
L'entreprise réalisera et mettra en place un panneau réglementaire fixé sur chaque accès au 

chantier : « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ». 

 

A établir et à poser également, le panneau de chantier 2x2 m, établi sur le modèle et les 

indications du maître d’œuvre, faisant mention de toutes les références du chantier, la liste 

des intervenants et des entreprises (y compris sous-traitants).  

 

L’entreprise devra en assurer la pose avant le démarrage des travaux, ainsi que la dépose en 

fin de travaux. 

 

3.1.3. BASE VIE 

 

L'entreprise du présent lot doit l'aménagement des installations de chantiers à l’intérieur du 

bâtiment, dans une zone qui sera définie au RDC par le maitre d’ouvrage. Ces zones seront 

balisées et permettrons l’établissement :  

 

- D’un vestiaire équipé de casiers métalliques,  

- D’un réfectoire équipé de chauffe-gamelles, micro-ondes, chauffage, etc.  
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L’entreprise prévoira tous les déplacements, replis et adaptations des installations de 

chantier nécessaires pour adaptation au principe de phasage des travaux. 

 

La prestation inclut la protection des ouvrages existants.  

 

Les sanitaires seront mis à disposition des entreprises par l’établissement.  

 

Deux zones de stationnement seront mises à disposition par la MOA pendant la durée du 

chantier afin d’y installer la benne de chantier. 

 

3.1.4. BALISAGE – SIGNALETIQUE DE CHANTIER 

 

L'entrepreneur du présent lot doit, pendant toute la durée du chantier, l'ensemble des 

signalétiques et balisages nécessaires du chantier. 

 

Cette prestation comprend notamment :  

 

- La signalétique d'accès aux locaux base vie et salle de réunions ; 

- La signalétique d'accès aux sanitaires accessibles aux personnels de chantier, suivant 

phasage et organisation des travaux ;  

- La signalétique des circulations horizontales et vestiaires accessibles aux personnels de 

chantier et/ou interdits aux mêmes personnels ;  

- La signalisation d'interdiction de fumer dans les locaux ;  

- La signalétique d'interdiction d'accès au chantier par le public et/ou les agents ; 

- Le balisage des circulations en fonction du phasage. 

 

L'ensemble de la signalétique devra régulièrement être maintenue en état. 

 

3.1.5. APPROVISIONNEMENT OU INTERVENTIONS SPECIFIQUES 

 
Lors de la visite des lieux, les entreprises seront tenues d'appréhender les conditions d'accès, 

d'approvisionnements, d'exécution de leur prestation afin de prévoir à leur offre toutes 

incidences de coût pour toutes solutions particulières avec moyens adaptés. Elles devront 

notamment tenir compte de la réalisation d’une partie des travaux en site occupée, 

nécessitant la séparation des flux agents et entreprises. 

 

3.1.6. GESTION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER 
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L’entreprise titulaire du présent lot sera désignée comme responsable des installations de 

chantier pendant toute la durée du chantier (accès, protections, nettoyages). 

 

3.1.7. BENNES POUR GRAVOIS 

 

L’entreprise devra prévoir l’installation de bennes sur le chantier, pour stockage des gravois 

de tous les lots, y compris déchargement et évacuation pendant toutes la durée des travaux. 

Le nombre de bennes devra permettre le tri sélectif par matériau. Les autorisations 

d’occupation de la voirie et les frais associés seront à la charge du présent lot. 

 

Deux zones de stationnement seront mises à disposition par la MOA pendant la durée du 

chantier afin d’y installer la benne de chantier. 

 

3.1.8. RESTITUTION DES LOCAUX 

 

L’entreprise titulaire du présent lot sera chargée du repli de l’ensemble des installations de 

chantier et du nettoyage complet des locaux avant restitution au maître d’ouvrage (sols, 

murs, menuiseries intérieures et extérieures). 

 
3.2 PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES 

 
Mise en place de protections au droit du parcours des ouvriers jusqu’aux zones de chantier, 

notamment sur les revêtements de sol.  

L’entreprise aura donc à sa charge la protection de ces ouvrages pendant toute la durée des 

travaux, par plaques ISOREL et Polyane.  

 

Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégât causé. 

 
3.3 TRAVAUX DE DEMOLITION / DEPOSE 

 
Le titulaire du présent lot aura en charge la dépose, l’évacuation, le tri, les reprises et la 

remise en état de l’ensemble des éléments nécessaires à l’aménagement des locaux, ainsi 

que la finition complète des ouvrages. 

 

L’entreprise devra toutes sujétions de protection, de cantonnement et de préservation des 

ouvrages conservés au droit des zones d’intervention.  

 

L’entreprise devra le bouchage de l’ensemble des réservation, percements, saignées et 

autres vides existants non réutilisés par les corps d’état techniques, y compris toutes 

sujétions nécessaires au rétablissement du degré coupe-feu, lorsque celui-ci est concerné 

par les travaux. 
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L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que tous les travaux bruyants à l’intérieur 

des locaux existants devront être réalisés, suivant un planning d’intervention validé le 

maitre d’ouvrage et suivant des horaires bien précis afin de limiter au mieux la gêne des 

occupants.  

 
2.3.1. LISTE DES PRESTATIONS  

 

Le titulaire du présent lot aura en charge la dépose et l’évacuation de l’ensemble des 

éléments nécessaires au réaménagements partiel du RDC et R+1, à savoir :  

- La dépose des portes et cloisons non conservés ; 

- La dépose des placards, plinthes et divers non-conservés ;  

- La dépose de l’ensemble des faux plafonds non conservés ;  

- La dépose du revêtement de sols non conservé ;  

- La dépose du grillage des chenils pour réemploi ;  

- La dépose de la fenêtre du local motards pour réemploi ;  

 
Ces démolitions comprennent :  

- Evacuation des gravois à la décharge ; 

- Les protections, le nettoyage.  

  

Ces travaux comprennent la démolition, l’évacuation, le tri, et la reprise de tous les raccords 

en vue de la finition complète des ouvrages.  

 

L’entreprise devra toutes sujétions de protection et de cantonnement au droit des zones 

conservées.  

 

L’entreprise devra le bouchage de l’ensemble des réservations existantes non réutilisées par 

les corps d’état techniques. Compris toutes sujétions pour rétablissement de degré Coupe-

Feu.  

 

L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que tous les travaux bruyants à l’intérieur 

des locaux existants devront être réalisés, suivant un planning d’intervention validé le 

maitre d’ouvrage et suivant des horaires bien précis afin de limiter au mieux la gêne des 

occupants.  

 

3.4 TRAVAUX DE GROS ŒUVRE 

3.4.1. TERRASSEMENT EN TRANCHEES 

 

Réalisation de terrassements en tranchée pour mise en œuvre des réseaux enterrés sous 

dallage (pour raccordement EU/EV sur réseau extérieur au droit des cellules). Les travaux du 

présent poste comprendront toutes les sujétions relatives à l'état des existants que 
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l'entreprise aura reconnu préalablement à la remise de son offre, compris démolitions 

d’ouvrages enterrés maçonnés ou béton.  

Compris sciage et démolition du dallage intérieur existant pour passage des nouveaux 

réseaux. 

Compris passages en infrastructure (réservations en soubassement existants) 

 

Evacuation des déblais provenant de ces terrassements : 

Chargement en camions des terres excédentaires et des gravois, et enlèvement à la 

décharge, compris toutes sujétions. (Nettoyage des roues de véhicules avant sortie du 

chantier, nettoyage de la rue, protections, signalisation, taxe de décharge, etc.…). 

 

Localisation : Tranchées des réseaux enterrés EU/EV intérieurs du bâtiment existant, suivant 

plans des lots techniques CVC/PLB. 

 

3.4.2. REMBLAIS / REFECTION DU DALLAGE 

 

En tranchée : 

Fourniture et mise en œuvre de remblai pour tranchées des canalisations d'assainissement, 

regards, etc.  

Le fond des tranchées pour les canalisations sera recouvert d'un lit de pose en sable 1/10 et 

d'une épaisseur minimale de 10 cm compactée et dressée selon les pentes des réseaux. 

Après pose des canalisations, l'Entreprise remblaiera jusqu'à 30 cm au-dessus de la 

canalisation par du sablon et par la suite, le remblaiement par couches successives de 20 cm 

compactées sera en tout venant.  

L'humidité du tout venant à la pose et au compactage sera dans une fourchette de 8 à 15% 

permettant l'obtention d'une densité sèche correspondant à 95% de densité maximale 

établie conformément à l'essai d'un optimum Proctor. Le nombre de passe et le type de la 

machine de compactage seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre et du Contrôleur 

technique.  

Reprise du dallage dito existant, compris :  

Après exécution du remblai en tranchée, réglage et compactage, mise en œuvre d’une 

couche de fondation en grave calcaire 0/31,5 de 0,15 m d’épaisseur minimum. 

Scellement d’armatures en périphérie des tranchées dans les rives de dallage existant. 

Bouchardage pour reprise de bétonnage. 

Dallage en béton fibré XF1 C25/30 de 0,15 m d’épaisseur minimale (ou épaisseur dito 

existant) : Adjuvant de fibres synthétiques (ou ferraillage par treillis soudés). 

Surfaçage lisse. 

 

Localisation : Remblais en tranchée des réseaux enterrés et réfection du dallage démoli 

 

3.4.3. RESEAUX EAUX USEES / EAUX VANNES 
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1 - Terrassements 

Prévus aux articles précédents 

 

2 - Canalisations 

Fourniture et pose de doubles canalisations en PVC série assainissement assemblage par 

joints caoutchouc, compris lit de pose en sable et grillage avertisseur de couleur marron en 

toutes sujétions : 

- diamètre 100 (PVC classe CR8 sous dallage) 

 

3 - Raccordement sur réseau existant 

Raccordement sur réseau existant (réseaux existants dans sanitaires adjacents) 

 

Localisation : Ensemble des réseaux EU/EV sous plancher bas RdC existant + raccordement 

sur réseau existant. 

 

3.4.4. FONDATIONS ARMEES – SEMELLES ISOLEES 

 

Découpe soignée du dallage et démolition dans l’emprise des semelles à créer.  

Après réalisation d’un gros béton (C16/20 - X0) d’approfondissement, coulage de fondations 

en béton armé C25/30 – XC2. Armatures acier H.A suivant étude B.A. Compris attentes pour 

longrines. 

L’arase supérieure des semelles correspondra parfaitement avec l’arase du dallage existant. 

Les semelles seront désolidarisées de ce dernier par un joint sec. 
 

Localisation : Suivant plans, fondations des murs maçonnés. 
 
 

3.4.5. LONGRINES BA 
 

Béton C25/30, XC2, coffré. 

Parement courant selon DTU 21 

Armatures HA 

Sujétions de passage de canalisations, le cas échéant. 

Hydrofugation dans la masse du béton 

Dimensions suivant plan G.O. 

Scellement d’armatures dans supports existants (voiles BA) ou empochement (murs 

maçonnés) 
 

Localisation : Suivant plans, longrines d’appuis des murs maçonnés, réalisées hors sol (au-

dessus du dallage existant) 

 

3.4.6. MURS EN ELEVATION PARPAINGS CREUX 
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Réalisation et mise en œuvre, sur dallage existant, de murs d'élévation en parpaings creux 

hourdés au mortier de ciment, y compris linteaux, chaînages, arases BA, poteaux BA coffrés, 

renforcement en tant que de besoin dans murs et appuis d’ouvrages béton. Compris toutes 

sujétions d’arase BA pour appuis du plancher collaborant. 

Traitement soigné des rives et têtes de mur pour fixation des cloisons en serrurerie. 

Classe B40 minimum, épaisseurs suivant plans (15cm). 

Coupe des agglos soignée au disque-diamant 

Calepinage et finition soignée et rejointoyée.  
 

Localisation : Suivant plans, murs en maçonnerie du projet, en parpaing creux, porteurs du 

plancher haut des cellules. 
 
 

3.4.7. PLANCHER COLLABORANT 

 
Sur arase BA en tête des murs maçonnés, fourniture et pose d’éléments de tôles d'acier 

nervuré galvanisé type COFRASTRA 40 ou équivalent technique servant de coffrage pour 

création d’un plancher collaborant acier-béton. Compris mise en œuvre des coffrages de rive 

et traitement de l’étanchéité des rives et points singuliers. 

Coulage d’une dalle béton, compris armature treillis soudé en milieu de dalle au-dessus des 

nervures et calé par des pontels. L’entreprise s’assurera de la parfaite étanchéité des rives et 

points particuliers avant coulage. 

Béton XC1, C25/30, épaisseur 80mm (prévoir micro-béton / « béton mignonette ») 

Comprendre ajout des armatures conformément aux prescriptions du fabricant. 

Finition : Surface lisse 
 

Localisation : Suivant plan, plancher haut des CRD 

 

3.4.8. COUCHETTES ET MURETS EN BETON 
 

Réalisation de couchettes en béton armé, constituées de 2 murets et d’une dalle, 

dimensions 70x220x50ht. 

Réalisation des murets séparatifs entre couchette et points d’eau / douche. 

Béton XC1 – C25/30 

Coffrage et surface lisse, parement soigné 

Armatures HA et TS 

Compris toutes sujétions. 

 

Localisation : Suivant plans. 

 

3.4.9. CREATION D’OUVERTURE POUR PORTE  

 
Il sera prévu la démolition d'une partie du mur intérieur existant en parpaing au RDC afin de 

créer une ouverture pour la nouvelle porte (0.93 x 2.04 m). Suivant le point 3.4.6.  
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L'entreprise prendra toutes ses mesures sur site et vérifiera les dimensions réelles avant 

travaux.  

 

Il sera à prévoir :  

- Étaiement provisoire adapté ; 

- Percements, découpes et démolitions nécessaires ;  

- Tous renforts structurels nécessaires ; 

- Reprises adaptées à la nature du support. 

L'entreprise est responsable de l'adéquation structurelle selon configuration constatée au 

chantier et fournira une note de dimensionnement validée par le bureau de contrôle avant 

démarrage des travaux.  

 

L’entrepreneur du présent lot devra la mise en place de protections nécessaires pour éviter 

tous dispersements de poussières résiduelles ou écoulements d’eaux (bâches, retenues 

d’eaux, pompe à eau, barrières, etc…). 

 

L’entrepreneur aura également en charge les études structures, et le dimensionnement et la 

pose de renforts de structure en maçonnerie.  

 

A la charge du présent lot, l’ensemble des gravois sera évacué aux décharges publiques y 

compris tous droits assujettis. 

 

Localisation : RDC, suivant nouvel aménagement des locaux. 

 

3.4.10. DALLE BETON CHENILS ET RESERVE SIPHON DE SOL 

 
Fourniture et réalisation d’une dalle en béton destinée à recevoir les chenils, avec une légère 

pente permettant l’écoulement des eaux vers le point d’évacuation. 

Y compris préparation du support, couche de forme, coffrage, ferraillage, coulage, 

réalisation des formes de pente vers le point d’évacuation et finition adaptée à un usage 

fréquent et au nettoyage à l’eau. 

 

L’entreprise devra prévoir la réservation nécessaire à la mise en œuvre du siphon de sol 

fourni et posé par le lot Plomberie, conformément aux dimensions et à l’implantation 

définies en coordination avec celui-ci. 

 

L’entreprise devra également prévoir les dispositions nécessaires au passage et au 

raccordement ultérieur du point d’alimentation en eau, en coordination avec les lots 

techniques concernés. 
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L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions nécessaires à la parfaite réalisation de la dalle, 

notamment les coffrages, réservations, pentes, joints, finitions et raccordements aux 

ouvrages existants. 

 

Localisation : Chenils au RDC, suivant nouvel aménagement des locaux. 
 
3.5 REBOUCHAGES ET RACCORDS 

 
Suite aux opérations de déposes et démolition, l’entreprise adjudicataire du présent lot aura 

à sa charge l’ensemble des rebouchages, raccords et reprises suivants : 

 

- Reprises de chape ciment suite aux déposes de murs, cloisons et revêtement de sol ; 

- Reprises de maçonnerie, d’enduits et de plâtres sur les cloisons ou murs existants, 

selon la nature du support, au droit des cloisons et portes déposées ; 

- Rebouchage des traversées, scellements, fixations et zones affectée par la dépose du 

mobilier/placards/plinthes/grillage des chenils et de tous éléments non conservés ; 

- Rebouchage et reprises des réservations, ouvertures créées, percements, traversées, 

scellements, fixations et trous générés par les équipements des lots techniques, y 

compris toutes sujétions de raccords, de calfeutrement et de finitions nécessaires 

entre les ouvrages existants et les nouveaux éléments ; 

- Reprise plafond suite à la dépose faux plafonds démontables.  

 

Les prestations comprennent : 

 

- Les rebouchages au sol ou sur les façades ;  

- Les rebouchages et finitions sur murs existants selon la nature du support ; 

- La préparation des fonds pour mise en peinture ou ragréage ;  

- Les finitions nécessaires pour obtenir des supports conformes à la réception.  

 

3.6 REBOUCHAGE PASSAGE PORTE EXISTANT 

 

Fourniture et mise en œuvre d’un module de remplissage opaque de cloison modulaire, en 

remplacement du bloc-porte déposé, conformément au nouvel aménagement. 

L’ouvrage devra être réalisé au moyen d’un système de cloison modulaire de type tertiaire, 

compatible avec la cloison existante, afin d’assurer la continuité de l’aspect, de la trame, de 

l’épaisseur, des profils et des performances de la cloison en place. 

 

La cloison comportera une ossature identique, des éléments de remplissage et une finition 

de caractéristiques et d’aspect similaires à ceux de la cloison existante. 

 

Les raccordements à la cloison existante seront réalisés de manière à assurer une finition 

homogène et soignée. 
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Compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement et de finition nécessaires 

à la parfaite réalisation de l’ouvrage. 

 

Après achèvement, le cloisonnement ne pourra comporter aucun boulon, vis ou moyen de 

fixations apparentes, quels qu’ils soient. 

 

Sans démontage préalable de l’ossature et sans accessoire ni outil spécial, l’utilisateur devra 

pouvoir lui-même, rapidement et aisément : 

a) Remplacer tout panneau (indépendamment des autres) pour changer ceux détériorés à 

l’usage, ou pour modifier la décoration. 

b) Transformer toute paroi opaque ou partie de celle-ci en une paroi vitrée et vice-versa 

(sans démontage préalable ni remplacement des autres modules). 

 
Plinthes 
 

Il sera prévu une finition avec plinthe murale identique à l’existant.  

 

Equipements électriques 
 

Les cloisons devront être conçues pour permettre le passage facile des canalisations 

électriques avec alimentation depuis le plafond. 

Les prises de courant et interrupteur seront encastrés dans les cloisons. 

Les découpes seront à la charge du présent lot. 

 

Localisation : Rebouchage porte existante, salle d’ordre au R+1, suivant nouvel 

aménagement. 

 

3.7 CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48 

 
Fourniture et pose de cloisons de distribution à parement en plaques de plâtre 98/48 
composé de : 
 

- Une ossature métallique de 98 mm d’épaisseur ; 

- Un isolant par panneau semi-rigides en laine de verre de 45 mm d’épaisseur disposé 

entre les montants ; 

- Section et entraxe des ossatures selon avis technique et calcul de l’entreprise en 

fonction des dispositions des plans ; 

- Parement aux deux faces en plaques de plâtre à épiderme cartonné de 25 mm 

d’épaisseur (1 plaque par parement) de type DUOTECH dans les pièces sèches et 

hydrofuge dans les pièces humides ; 

- Degré de résistance au feu EI60 (CF1H) ; 

- Degré d’affaiblissement acoustique exigé Rw+C > 54 Db ; 

- Traitement des joints par bandes et enduisage ; 
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- Un profil de type U sera prévu en pied de cloison ; 

- Renforcement des angles par bandes spéciales ; 

- Prévoir renfort dans les cloisons suivant les demandes des autres corps d’état 

(meubles, bureaux, etc…). 

 

Sujétions particulières à prendre en compte :  

 

- Toutes les cloisons sont à prévoir sur toute hauteur du plancher bas au plancher haut ; 

- L'entrepreneur du présent corps d’état aura à sa charge la réalisation de toutes les 

liaisons entre les cloisons venant s'amortir sur les voiles en béton armé ou maçonnés, 

comportant la mise en place de profils formant cornières d'angles ; 

- L’entreprise devra prévoir tous les renforts dans les cloisons à la demande des lots 

techniques et du présent lot ; 

- Les joints seront mis en œuvre en conformité au DTU 25.41 et aux recommandations 

du fabricant. Les huisseries seront posées à l'avancement. 

 

Localisation : Cloisons de distribution, suivant nouvel aménagement des locaux. 
 
3.8 CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48 

 

Description :  

Ces cloisons seront de type PLACOSTIL 72/48 des Ets BPB PLACO ou équivalent constituées 

de la façon suivante : 

 

Ossature métallique constituée de : 

- Rails haut et bas de 48mm en acier galvanisé, épaisseur nominale 6/10ème. 

Fixation par vis tous les 0.60m maximum ; 

- Montants de 48/50 en acier galvanisé, simples ou doubles, disposés aux 

entraxes de 0.40m ou 0.60m suivant les hauteurs à franchir : 

Les montants doubles seront solidarisés entre eux tous les 0.40m avec des vis T.R.P.F. 

 

Chaque parement sera constitué : 

- De 1 plaque de plâtre type BA13 hydrofuge, épaisseur 13mm, traitée hydrofuge 

avec « U » en P.V.C. en pied de cloisons. Ces plaques auront une réaction au feu : 

M1 ; 

- Les vis de fixations seront espacées entre elles de 0.30 maximum ; 

- D’une âme isolante à base de laine minérale type PAR PHONIC de 45mm 

d’épaisseur des Ets ISOVER ou équivalent, densité 40 kg/m3, disposées entre les 

montants ; 

- La protection en partie basse pour les locaux humide ; 

- Les découpes diverses à la demande des autres lots ; 

- Les renforts nécessaires au droit des poteaux d’huisserie et demandes du lot 

plomberie (pour fixation d’appareils sanitaires, etc.…) ; 
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- Traitement des joints et angles par bandes armées et enduit repasser. La finition 

sera prévue avec bandes de pontage et enduit de lissage (3 passes d’enduit sur 

bandes) ; 

- Les huisseries seront solidarisées à l’ossature par 4 points de fixation dont une 

obligatoirement en pied ; 

- Résistance au feu de la cloison : C.F. ½ H ; 

- Pour le maintien des performances C.F., des languettes et porte languettes seront 

prévues au droit des éventuels joints horizontaux ; 

- Performances acoustiques : indice d’affaiblissement acoustique RW + C ≥ à 39 dB. 

 
Cette prestation comprend : 

- Le traçage ; 

- La mise en place des cloisons en placostyle ; 

- La préparation des fonds en enduit repassé des cloisons à peindre  

- Les diverses réservations pour les lots Elec et CVC/PB. 
 

Dans les pièces humides, des plaques hydrofuges seront prévues. 

   

Localisation : Cloisons de douches, vestiaire homme, suivant nouvel aménagement.   

 
3.9 VITRAGE SUR ALLEGE 

3.9.1. CREATION DE L’OUVERTURE  

 

Il sera prévu la création d’une ouverture vitrée en partie haute de la cloison modulaire 

opaque existante, par découpe et adaptation des panneaux en place, tout en conservant la 

partie basse opaque constituant l’allège. 

 

L’ouverture sera réalisée sur une largeur d’environ 2,40 m et une hauteur d’environ 1,00 m, 

correspondant à la largeur de deux à trois panneaux de la cloison modulaire existante, selon 

la trame constatée sur site. 

 

Les dimensions exactes de l’ouverture, sa hauteur ainsi que la hauteur de l’allège seront 

vérifiées sur site et définies avec la MOA/MOE avant exécution. 

 

Les travaux comprendront notamment : 

- Le relevé préalable sur site de la cloison existante ;  

- La protection des ouvrages conservés à proximité de l’intervention ; 

- La dépose ponctuelle des éléments de finition, couvre-joints, parcloses ou accessoires 

nécessaires à la réalisation des travaux ; 

- La découpe propre et soignée des panneaux de cloison modulaire existants, aux 

dimensions de l’ouverture projetée ; 

- L’adaptation des montants et éléments constructifs de la cloison au droit de 

l’ouverture ;  



DOUANES CROISSY BEAUBOURG – DCE - LOT 01 

LBE INGENIERIE  Page : 46/62 
 

 
 

- La fourniture et la mise en œuvre de tous profils, traverses et renforts nécessaires à la 

rigidité et à la bonne tenue de l’ensemble ; 

- La réalisation de l’encadrement de l’ouverture par profils adaptés au système de 

cloison modulaire existant ;  

- La mise en place d’une traverse horizontale de reprise en partie basse de l’ouverture ; 

- L’habillage et protection des chants du panneau découpé ; 

- La reprise des finitions sur les deux faces de la cloison, avec teinte et aspect assortis à 

l’existant ; 

- L’évacuation des déchets et le nettoyage complet de la zone d’intervention. 

 

L’entreprise devra s’assurer, avant toute découpe, de la compatibilité de l’intervention avec 

le système constructif et la trame de la cloison modulaire existante. 

 

La découpe ne devra en aucun cas altérer la stabilité générale de la cloison, ni compromettre 

les montants verticaux, les lisses haute et basse ou les dispositifs de fixation existants. Tout 

renfort nécessaire à la bonne tenue de l’ouvrage sera réputé compris dans le prix du poste. 

 

Localisation : Salle de procédure au R+1, suivant nouvel aménagement des locaux. 
 

3.9.2. VITRAGE 

  
Fourniture et pose d’un ensemble vitré intérieur intégré dans l’ouverture créée, comprenant 
le vitrage, son encadrement, les profilés, parcloses, joints, calages et accessoires nécessaires 
à sa parfaite mise en œuvre. 
 
L’encadrement sera réalisé en profilés aluminium, finition laquée, teinte RAL à définir, 
assortie à la cloison existante. Les éléments visibles seront réalisés sans fixation apparente 
après achèvement. 
 

Les éléments constitutifs de l'ossature devront être aisément et rapidement démontables et 

interchangeables, de manière à assurer à la construction la possibilité d'une totale 

transformabilité. Ils comprendront : 

 

- Lisse haute et lisse basse.  

- Départ mur, poteau d’angle rond ou variable 2, 3 ou 4 directions.  

- Couvre-joint plat ou couvrefix creux avec insertion de joint PVC de couleur différente, 

clipsés directement sur le poteau en aluminium sans clips PVC ou acier intermédiaires. 

 

Après achèvement, l’ensemble ne pourra comporter aucun boulon, vis ou moyen de 

fixations apparentes, quels qu’ils soient.  

 

Sans démontage préalable de l’ossature et sans accessoire ni outil spécial, l’utilisateur devra 

pouvoir lui-même, rapidement et aisément :  
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a) Remplacer tout panneau (indépendamment des autres) pour changer ceux détériorés à 

l’usage, ou pour modifier la décoration.  

b) Transformer toute paroi opaque ou partie de celle-ci en une paroi vitrée et vice-versa 

(sans démontage préalable ni remplacement des autres modules).  

 

Le vitrage sera un double vitrage intérieur clair et transparent à performances acoustiques 
renforcées, présentant un indice d’affaiblissement acoustique Rw minimal de 40 dB, ou 
performance équivalente justifiée par les documents techniques du fabricant. 
 
Le vitrage sera de type BM80, marque BOLMIN ou techniquement équivalent, sous réserve 
du respect des performances acoustiques exigées et de la compatibilité avec le système de 
cloison existant. 
 
La composition et l’épaisseur du vitrage seront adaptées aux dimensions de l’ouverture et 
aux contraintes de mise en œuvre. 
 
L’ensemble sera posé avec des joints adaptés aux exigences acoustiques, afin de limiter les 
transmissions acoustiques parasites au droit de l’ouverture. 
 
Les vitrages seront parfaitement plans, clairs et transparents, sans défaut d’aspect, rayure, 
déformation ou altération visible. 
Toutes sujétions de pose, de calage, de fixation, de raccordement et de finition sont 
comprises dans la prestation. 
 
Localisation : Salle de procédure au R+1, suivant nouvel aménagement des locaux. 
 
3.10 FACADE DES CELLULES DE RETENUE 

 

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de cloisonnements de facade interieure constitue 

des ouvrages de serrurerie type Mannesmann ou similaire, portes et panneau transparent, 

serrure de fermeture. 

Chaque facade vitree est composee de 3 parties : 

- - Une imposte inclinee en partie haute, divisee en plusieurs compartiments 

- - Une partie fixe vitree avec soubassement et passe-plat 

- - Une porte vitree a un vantail avec soubassement 
L’ensemble des éléments sera thermo laque. 

L’ensemble comprend une porte en serrurerie entre les deux cellules. 

 

Les caractéristiques sont les suivantes : 

 

L’imposte : 

Sa structure, inclinée a 45° dans sa partie haute à l’intérieur de la cellule est constituée d’une 

ossature de montants et traverse s en tubes rectangulaires divisant la surface en 4 

compartiments, recevant un vitrage permettant d’assurer l’éclairage du local et la 

surveillance vidéo. 
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Les parties verticales et inclinées de l’imposte sont solidarisées par des platines métalliques 

courbées vissées sur les traverses. L’ancrage de l’imposte dans le plancher haut est renforcé 

par une jambe de force inclinée à 45° cote circulation, constitue d’un fer rond de diamètre 

20mm sonde sur platines à chaque extrémité, boulonnées dans le plancher haut et sur le 

montant intermédiaire de l’imposte. 

 

Surface tôle pleine : 

En partie basse de l’imposte, surface en tôle pleine verticale occultant l’intérieur de la 

cellule. Panneaux pleins en tôle d’épaisseur 3mm montes en fon de feuillure et soudes au 

pourtour. Parcloses en fer carre plein de 20 mm vissées (1 vis tous les 10cm environ). 

 

Surface vitrée pour l’éclairage et la vidéosurveillance 

En partie haute de l’imposte inclinée de 45° (projection verticale de la partie inclinée 40cm), 

elles permettent la surveillance par camera, placée à l’arrière du vitrage, côté circulation et 

l’éclairage artificiel par réglette lumineuse. Elles sont séparées par un montant en tube acier 

à ailettes sur lequel est soudé une tôle anti-réflexion – épaisseur 3mm. Vitrage en 

polycarbonate de 12mm d’épaisseur pose en fon de feuillure sans mastic et callé de 

l’extérieur avec cales de miroitier. Les parcloses seront en fer carre plein de 20 mm, visses 

(1vus tous les 10cm). 

 

La partie fixe 

Sa structure est constituée d’une ossature de tubes rectangulaires verticaux et horizontaux 

divisant la surface en panneaux rectangulaires dont les dimensions entre axes ne doivent pas 

être supérieures à 55cm x 55cm. 

Ossature en tube acier à ailettes, dimensions 40mm x 60mm, épaisseur 20/10eme avec 

ailette de 20mm pour les montants et traverses de pourtour et le montant recevant la porte, 

et de 20mm x 40mm, épaisseur 20/10eme avec ailettes de 20 mm pour les montants et 

traverses intermédiaires. 

La traverse haute intègre le dispositif d’enroulement d’un rideau permettant l’occultation du 

local. Elle est constituée de 2 tubes acier à ailettes, l’un supérieur de 40 x 60mm, l’autre 

inferieur de 20 x 40mm, ils laissent 

Entre eux un espace libre de 5cm minimum, pour loger l’enrouleur du rideau. Une platine 

métallique est soudée au fond, une tôle vissée de 13cm de hauteur protège et masque le 

dispositif d’enroulement. Le rideau est guidé dans sa course par 2 rails en U fixes le long des 

parcloses du vitrage. 

 

Rideau en tissu polyester opaque, système d’enroulement automatique avec frein, sans 

cordon. On veillera à retenir un matériel d’une grande robustesse susceptible d’utilisations 

fréquentes et rapides. 

La partie fixe intègre également la serrure et les 2 verrous de fermeture de la porte. Ils sont 

enchâssés dans le montant vertical constitues de 2 tubes acier à ailettes (40 x 60mm, ailettes 
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20mm) distant de 6cm, prévoir réservations et cornières soudées dans les montants pour 

recevoir les serrures et verrous. 

 

L’ensemble est masqué sur toute la hauteur du montant par une tôle d’épaisseur 4mm 

vissée avec réservations pour le passage du canon et poire d’actionnement des verrous. 

Cette tôle est recoupée à la hauteur de la serrure (plaque de tôle avec 4 vis de sécurité) pour 

permettre sa maintenance aisée. Tout dépannage sur le coffre ne doit pas nécessiter 

l’ouverture de la porte de la cellule. 

Serrure renforcée horizontale avec coffre en acier a mortaisé d’épaisseur de 16,5mm, 

largeur 101mm, hauteur 106mm (pas de béquille), entrée cote extérieure uniquement. 

Verrous à tige de diamètre 18mm avec poire d’actionnement fixée sur pas de vis. 

Veiller à régler le positionnement des verrous et de la serrure en sorte que les verrous 

recueillent les chocs en premier. 

Les serrures de toutes les ≪ garde-à-vue ≫ doivent s’entrouvrir entre elles. L’ossature devra 

être solidement ancrée au plancher bas et dans les murs latéraux. 

La partie fixe est divisée horizontalement en 4 parties égales par 3 traverses intermédiaires. 

La partie inferieure constituant le soubassement est elle-même recoupée en 2 parties 

destinées l’une a la ventilation basse du local, l’autre à l’aménagement d’un passe-plat. 

La ventilation est assurée par un panneau en acier perfore (épaisseur 3mm, trous ronds de 

3mm, coefficient de passage de l’air 23%, thermo laque) soudée au pourtour sur un cadre en 

fer carre plein de 20mm L’ensemble est pose et visse à fond de feuillure puis visse sur les 

montants et traverses de l’ossature (1 vis tous les 6 a 7cm). 

Le passe-plat n’excède pas 12cm de hauteur de passage libre, est constitué d’un châssis 

ouvrant horizontal articule sur charnières fixées sur la cornière basse (60x40x5mm) du 

cadre. Châssis constitue en partie inferieure d’un tube rectangulaire de 50 x 34mm avec 

ailette de 15mm sur lequel sont vissées les charnières et pour les 3 autres cotes de fers 

cornières soudes (35x35x4mm). Le fond du châssis reçoit un fer plat soude d’épaisseur de 

10mm sur lequel est fixée une crémone avec tringle horizontale. Ouvert, le châssis doit 

rester en position horizontale en butée sur la cornière basse du cadre fixe. On veillera à faire 

araser la base du passage libre avec le plat de la banquette. 

Les 3 panneaux au-dessus du soubassement sont vitres en polycarbonate de 12mm 

d’épaisseur pose en fond de feuillure sans mastic et cale à l’extérieur avec cales en bois de 

miroitier. Les parcloses seront pleines en fer de 20mm, vissées (1vis tous les 10cm env.). 

 

La porte vitrée 

Largeur de passage : 0,90m ; hauteur : 2,10m ; préserver impérativement sous la porte un 

vide de 1cm. 

Largeur de passage stock GAV : 0.80m, hauteur 2.10m ; préserver impérativement sous la 

porte un vide de 1cm. 

La structure de son ossature sera semblable à celle de toute la façade vitrée. Cadre en tube 

acier à ailettes, dimensions 40 x 60, épaisseur 20/10eme, ailettes de 20mm, montant et 

traverses intermédiaires en tube acier à ailettes, dimensions 20 x 40, épaisseur 20/10eme, 
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ailettes de 20mm, le montant vertical se rabattant sur la partie fixe intègre les trous de 

passage des pênes et tiges de verrous ainsi qu’une poignée soudée pour manœuvre de la 

porte cote extérieur uniquement. 

La traverse horizontale haute intègre la réservation pour le dispositif d’enroulement d’un 

rideau d’occultation sur le même principe que celui de la partie fixe. 

On veillera à aligner à la même hauteur les traverses hautes de l’ouvrant et de la partie fixe 

ainsi que toutes les traverses intermédiaires. 

Le vitrage sera en polycarbonate de 12mm et sera pose de la même façon que celui de 

l’imposte ou de la partie fixe. Parcloses en fer carre plein de 20mm vissées (1 vis tous les 

10cm env.). 

Le soubassement doit permettre la ventilation basse du local. Il est constitué à l’identique du 

soubassement de la partie fixe avec renforcement par croisillons en fer plein de 10 x 20mm 

soudes aux quatre angles du cadre et au centre de la tôle. 

Le choix des charnières, des verrous, des serrures, des gâches, de leurs fixations doit tenir 

compte du poids de la porte et des efforts qu’elle devra subir. Prévoir la possibilité de 

réglages et butoirs de portes résistants. 

 

Localisation : Cellules de retenue au RDC, suivant nouvel aménagement des locaux. 
 
3.11 DEPLACEMENT GRILLAGE METALLIQUE 

 

Repose de l’ensemble des cloisons grillagées existantes des chenils à leur nouvel 

emplacement, à proximité de l’existant, avec adaptation et léger rétrécissement des 

dimensions des chenils conformément au nouvel aménagement. 

 

L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions nécessaires à la parfaite réalisation des 

ouvrages, notamment la quincaillerie, les serrures, les fixations, les scellements, les 

découpes, les ajustements ainsi que les éventuelles reprises de protection anticorrosion. 

 

Les dimensions seront conformes aux plans et pourront être ajustées en fonction des 

contraintes rencontrées sur site et des besoins du projet, en accord avec la BSI. 

 

Localisation : Chenils RDC, suivant nouvel aménagement.   

 

3.12 FAUX PLAFOND 

3.12.1. REPRISE FAUX PLAFOND DEMONTABLE  

 

Suite à la dépose des murs existants et à la création de nouvelles cloisons, l’entreprise devra 

procéder à la reprise soignée à l’identique du faux plafond modulaire démontable existant 

en dalles 600x600 avec ossature apparente, afin d’assurer une continuité parfaite avec 

l’existant.  
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Les travaux comprendront : 

- La protection des ouvrages et des espaces adjacents ; 

- La reconnaissance préalable des existants et la prise en compte des contraintes 
techniques liées aux ouvrages en place ; 

- La coordination avec les autres corps d’état pour assurer la compatibilité des 
installations et passages techniques ; 

- La vérification, la dépose ponctuelle si nécessaire, la remise en état, le remplacement 
à l’identique ou l’ajout des éléments défectueux, dégradés ou manquants (dalles, 
ossatures, suspentes, accessoires, etc.) ;  

- La fourniture et la pose des éléments complémentaires ou neufs rendus nécessaires 
par les modifications d’agencement ; 

- La reprise des joints, coupes, ajustements et finitions nécessaires pour obtenir un 
ensemble homogène et conforme à l’existant.  

 
L’entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux, des ouvrages existants et des 

contraintes d’intervention nécessaires à la parfaite exécution des travaux avant remise de 

son offre. 

 

Localisation : toutes zones d’intervention, suivant nouvel aménagement des locaux. 

 

3.12.2. REPRISE FAUX PLAFOND EN PLATRE  

 

Suite à la dépose des murs existants et à la création de nouvelles cloisons, l’entreprise devra 

procéder aux reprises du plafond en plâtre au droit des zones d’intervention, afin d’assurer 

une continuité parfaite avec l’existant.  

 

Les travaux comprendront : 

- La protection des ouvrages et des espaces adjacents ; 

- La coordination avec les autres corps d’état pour assurer la compatibilité des 
installations et passages techniques ; 

- La vérification, la dépose ponctuelle si nécessaire, le rebouchage des réservations, 
percements, reprises de support et zones dégradées consécutives aux travaux ; 

- La reprise des fissures, joints, raccords, arêtes et finitions nécessaires ; 

- L’application des enduits de rebouchage, de lissage et de finition nécessaires pour 
obtenir un support homogène et prêt à peindre ; 

- Toutes sujétions de raccords avec les ouvrages existants et les nouveaux éléments 
créés. 

 

L’entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux, des ouvrages existants et des 
contraintes d’intervention nécessaires à la parfaite exécution des travaux avant remise de 
son offre. 

 
Localisation : toutes zones d’intervention, suivant le nouvel aménagement des locaux. 
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3.13 PORTES SIMPLES 1UP 

 

Elles seront à âme pleine de 40 mm d’épaisseur et joint isophonique en feuillure d’huisserie 

assurant une bonne isolation phonique : finition stratifié 2 faces.  

Résistance pare-flamme 1/2 heure (E30)  

 

La porte Pare-Flamme ou Coupe-feu répondra aux critères imposés par la norme NFP 23-

502, et aura un PV de résistance au feu.  

 

Les huisseries de porte seront compatibles avec le système de cloison en place. 

 

Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées.  

 

Dimensions :  

- 930 L x 2040 H mm (1 vantail),  

 

Elles comprendront :  

- 3 à 4 fortes paumelles en aluminium ; 

- Une serrure mécanique à un point d’ancrage à béquille et équipées de cylindre de 

sécurité avec clé à ébauche protégée de classe A2P minimum et leur plaque de 

propreté avec rosace de protection, conformes à l’organigramme du gestionnaire ; 

- Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plaques ou rosaces en 

aluminium laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau type : RIV-AL, modèle 

couleur type : ARCOLOR HR de chez BEZAULT ou équivalent ou INPRO de chez 

NORMBAU ou équivalent ; 

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomère ; 

- L’ensemble des accessoires, quincailleries et finitions nécessaires au bon 

fonctionnement, à la sécurité et à la conformité de la porte.  

 

Localisation : Nouvelles portes simples 1UP, suivant nouvel aménagement des locaux.  

 

3.14 PORTE DOUBLE 2UP 

 

Elles seront à âme pleine de 40 mm d’épaisseur et joint isophonique en feuillure d’huisserie 

assurant une bonne isolation phonique : finition stratifié 2 faces. 

 

Résistance pare-flamme 1/2 heure (E30) 

 

Les portes Pare-Flamme ou Coupe-feu répondront aux critères imposés par la norme NFP 

23-502, et auront un PV de résistance au feu. 

 
Les blocs-portes à 2 vantaux comporteront systématiquement un oculus 440x1240h sur le 
grand vantail. 
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Les huisseries de porte seront compatibles avec le système de cloison en place. 

Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées. 
 
Dimensions : 
 
- 1400 L x 2040 H mm de haut (2 vantaux). 
 
Elles comprendront : 
 
-  3 à 4 fortes paumelles en aluminium. 
-  Une serrure avec cylindre européen à combinaison de passe sur organigramme à créer. 
-  Un ferme-porte et un sélecteur d’ouverture. 
-  Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plaques ou rosaces en aluminium 

laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau type : RIV-AL, modèle couleur type : 
ARCOLOR HR de chez BEZAULT ou équivalent ou INPRO de chez NORMBAU ou équivalent. 

-  Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomère. 
 
Localisation : Nouvelles portes simples 2UP, suivant nouvel aménagement des locaux.  

 

3.15 ORGANIGRAMME DES CLÉS 

 

Le titulaire du présent lot assurera la fourniture et la pose de l’ensemble des nouveaux 

cylindres type Européen ; cylindre de sécurité avec clé à ébauche protégée de classe A2P 

minimum et leur plaque de propreté avec rosace de protection, conformes à 

l’organigramme du gestionnaire.  

 

Le cylindre de sûreté est de type européen.  

 

Prévoir 3 clés dites « passe général » permettant l’ouverture de l’intégralité des bureaux et 

de 3 clés dites « passe partiel » pour les locaux techniques ou de stockage. 

 

Localisation : Nouvelles portes dans l’ensemble des locaux réaménagés, suivant nouvel 

aménagement.  

 

3.16 PLINTHE BOIS 

 

Fourniture et mise en œuvre clouée et collée de plinthes en médium pré peintes sur toutes 

les faces de 10 x 110 mm, destinées à être peintes compris coupes d'onglet dans les angles 

au bas des cloisons neuves de type placostyle. 

 

Localisation : Toutes zones d’intervention, suivant nouvel aménagement. 

 

3.17 HABILLAGE BECS 
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La fourniture et la pose d’un coffrage en BA13 hydrofuge prépeint, sur ossature robuste, 

avec une porte battante pour la maintenance, et une finition soignée conforme aux 

exigences architecturales du projet. 

L’entreprise devra prévoir la prise de côtes sur site, la coordination avec le lot 3 concernant 

les dimensions du BECS, ainsi que l’ensemble des découpes, ajustements, fixations, renforts 

et finitions nécessaires à la parfaite exécution de l’ouvrage. 

L’habillage devra assurer une ventilation suffisante de l’équipement, conformément aux 

préconisations du fabricant. 

 
Localisation : autour du BECS, sanitaires hommes, suivant nouvel aménagement.  

 

3.18 PEINTURE 

 

Préambule 

 

Les travaux de peinture concernent :  

- L’ensemble des locaux réaménagés.  

 

Dispositions diverses 

 

- La peinture des portes bois ou de serrurerie est en principe identique sur les deux 

faces (qualité et teinte) à moins de spécifications contraires au devis descriptif ou de 

l’architecte ; 

- Pour les bâtis et les huisseries le changement éventuel de ton s’effectue sur l’arête 

extérieure de la feuillure ; 

- Les canalisations d’alimentation et de vidange seront peintes de la teinte des murs 

devant lesquels elles passent ; 

- Les coffrages.  

 

A la charge du présent lot 

 

L’entrepreneur du présent lot devra se renseigner auprès du menuisier et serrurier de façon 

à ce que les produits d’impression soient compatibles avec ceux mis en œuvre pour les 

finitions. 

 

3.18.1. PREPARATION DES SURFACES 

 

a) Sur murs, cloisons, poteaux et allèges existants :  

 

Préparations comprenant :  Dépose des revêtements existants, égrenage, ponçage, et 

enduit. 
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Toile de verre lisse à prévoir sur les poteaux et murs existants selon l’état des supports et les 

besoins de reprise.  

 

Localisation : Murs, cloisons et poteaux et allèges existants.  

 

b) Sur plaques de BA13 : 

 

Préparations comprenant : Marouflage, ponçage, époussetage et enduit. 

 

Localisation : Cloisons placostyle, jouées et habillages placo.  

 

c) Sur menuiserie bois : 

 

Préparations comprenant : Décapage, brossage, époussetage, une couche d’impression, 

ponçage, enduit maigre à l’huile repassé, ponçage.  

 

Localisation : Sur l’ensemble des éléments en bois.  

 

3.18.2. FINITIONS DES SURFACES 

 

a) Sur murs, cloisons, plafonds, allèges et poteaux 

 

Finition murs et poteaux comprenant : deux couches de peinture satinée acrylique de chez 

LA SEIGNEURIE ou équivalent. Il est impératif que la peinture soit de type lessivable afin de 

faciliter leur entretien. 

 

Localisation : Murs, cloisons, poteaux, plafonds et allèges.  

 

b) Sur plaques de BA13 : 

 

Finition comprenant : deux couches de peinture satinée acrylique de chez LA SEIGNEURIE ou 

équivalent. La peinture devra être lessivable afin de faciliter l’entretien des surfaces. 

 

Localisation : Cloisons placostyle, jouées et habillages placo. 

 

c) Sur menuiserie bois : 

 

Finition comprenant : deux couches de peinture satinée acrylique de chez LA SEIGNEURIE ou 

équivalent. 

 

Localisation : Sur l’ensemble des éléments en bois.  
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3.18.3. PEINTURE EPOXY DANS LES CELLULES 

3.18.3.1. PREPARATION DES SURFACES 

 

L’entreprise a l'obligation de vérifier la nature, la solidité et la propreté des fonds existants. 

Avant toute application, le support devra être mis à nu par élimination de toutes les 

anciennes peintures, parties non adhérentes, graisses, mousses ou dépôts calcaires. 

 

L’entreprise devra le lessivage des anciens fonds, ouverture et bouchement des fissures, et 

mise en place d’une couche d’enduit.  

 

3.18.3.2. FINITION DES SURFACES 

 

L’entreprise devra l’application d’une couche d’impression à base de résine acrylique et 

alkyde, phase aqueuse, bénéficiant de la certification NF ENVIRONNEMENT, type 

MUROPRIM des Ets. SEIGNEURIE ou équivalent.  

 

Les caractéristiques sont les suivantes : 

- Classification COV 2010 : A/g – 8 g/L 

- Matériel : Microfibres 10 mm anti-gouttes 

 

Application en finition de deux couches de peinture époxy satinée type pegakote de chez 

Rust Oleum ou équivalent. 

 

Les caractéristiques sont les suivantes : 

- Teneur en COV : 0 g/L 

- Niveau de brillance : satin 

- Résistance à l’abrasion : Abrasion Taber. Perte en poids après 1000 cycles : +- 60 mg 

(CS10, charge 1000g). 

- Densité : 1,45 (g/cm3) 

 

Localisation : Murs, cloisons et plafond des cellules de rétentions, suivant nouvel 

aménagement.  

 

3.18.4. PEINTURE SOL  

Nettoyage des supports. 

- Dépoussiérage mécanique et toutes préparations particulières. 

- Peinture de sol anti-poussière bi-composant de type Ultrasol de Zolpan ou produit 

équivalent, appliquée en 2 couches avec remontées en plinthes de 0,20 m ht sur les 

parois et poteaux lorsque les murs sont peints. 

 

Les teintes RAL seront définies par la MOA et MOE en phase chantier, y compris tous 

traçages et rechampissages. 
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Localisation : Sol des cellules de rétention, suivant nouvel aménagement.  

 

3.19 REVÊTEMENT DE SOL 

3.19.1. PREPARATION DU SUPPORT 

 

Mise en place d’un primaire d’accroche et d’un ragréage disposant d’un avis technique du 

C.S.T.B. 

 

Localisation : Ensemble des locaux recevant un revêtement de sol souple. 

 
3.19.2. REVETEMENT DE SOL SOUPLE PVC 

 
Fourniture et pose d’un revêtement de sol LVT décoratif en lames 18.5x121.2 cm, clipsables 

de type ENDURO CLICK 0.30 de chez FORBO ou équivalent.  

Il sera doté d’une couche d’usure en PVC compact et grainée en surface de 0.30 mm,  

 

Caractéristiques techniques : 

Efficacité acoustique : 6dB (15 dB avec sous-couche) ; 

Epaisseur totale : 4.0 mm ; 

Couche d’usure : 0.30 mm ; 

Masse surfacique : 6700 g/m2 (-10 % /+13 %) ; 

Poinçonnement rémanent : 0.10 mm ; 

Stabilité dimensionnelle : ≤ 0,10 % ; 

Résistance à la glissance : R10 ; 

Isolation acoustique : 15 dB via l’apport d’une sous-couche acoustique ; 

Réaction au feu : Bfl-s1 ; 

Classification selon NF EN ISO 10874 : 23 ; 

Indicateur Réchauffement climatique = 19,6 kg CO2 eq/m² dans l’air intérieur, il est classé A+. 

 

Il présentera un système de pose flottante sans colle avec un système click solide.  

 

Plusieurs coloris (effet parquet) au choix à définir en accord avec le Maître d’ouvrage et le 

maître d’œuvre.  

 

Localisation : Ensemble des locaux recevant un revêtement de sol souple.  

 

3.19.3. TRAVAUX DE FINITION 

 
Fourniture et pose de barres de seuil plates en inox 50 x 3 mm entre deux sols de 

différentes natures, à coller. 
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Localisation : A la rencontre de deux revêtements de sols de nature différente pour 

l ’ ensemble de locaux concernés. 

 

3.19.4. REVETEMENT DE SOL TYPE CARRELAGE :  

 

Exécution d'une chape ciment désolidarisée du support par un feutre de fibre de verre sur 

enduction bitumeuse comprenant :  

. une couche posée dans le sens normal, partie bitumeuse apparente,  

. sur ce support réalisation d'une chape armée dosée à 350 kg/m3, armature treillis soudé 

conforme DTU 52.1.  

Les chapes fibrées seront parfaitement réglées et dressées.  

Epaisseur en fonction de l'épaisseur du revêtement de sol scellé démoli pour obtenir le 

niveau fini voulu, compte tenu de l'épaisseur du revêtement carrelage scellé neuf prévu.  

 

Fourniture et pose d'un revêtement de carrelage format en grès cérame 60x30 cm, 

collection TECHNIQUE de chez DEVRES ou équivalent, y compris plinthe 30x10cm et indice 

glissance pied chaussé (PC) de R11.  

Fourniture et pose à la colle de plinthes droites assorties au carrelage Classement U4 P4 E3 

C2.  

Plusieurs coloris au choix à définir en accord avec le Maître d’Ouvrage et le maître d'œuvre.  

 

Localisation : Sanitaire RDC et douches R+1, suivant le nouvel aménagement.  

 

3.19.5. PROFILE DE RECOUVREMENT DES RESERVATION DE SOL 

 

Fourniture et pose de profilés de recouvrement au droit des anciennes cloisons déposées. 

Ces profilés auront pour objet de masquer les réservations, saignées, différences d’aspect, 

traces de collage et discontinuités de revêtement de sol laissées apparentes après dépose 

des cloisons, sans reprise complète des revêtements existants. 

 

Les profilés seront de type profilé de recouvrement, en inox ou équivalent adapté à un 

usage en locaux intérieurs.  

 

La largeur des profilés sera déterminée selon les dimensions réelles des réservations, de 

manière à garantir leur recouvrement complet, avec débord suffisant de part et d’autre des 

zones dégradées. 

 

Les profils présenteront une surface régulière, résistante et facile d’entretien. Leur finition 

sera choisie par la MOA/MOE parmi les teintes proposées par l’entreprise, afin de limiter 

leur impact visuel sur les sols existants. 
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Les profils ne devront présenter aucune arête vive, déformation, extrémité saillante ou 

défaut susceptible de créer un risque d’accrochage ou de trébuchement. 

 

La fixation sera réalisée par vissage sur support sain, au moyen de vis à tête fraisée et de 

chevilles adaptées à la nature du support. Une fixation par collage pourra être admise 

lorsque le support ne permet pas le percement, sous réserve de la mise en œuvre d’un 

produit compatible avec le support et le profilé. 

 

Localisation : R+1, au droit des cloisons déposées.  

 

3.20 FAÏENCE 

 
Fourniture et pose d'un carrelage format 60x30 mm, série CIMENT de chez DEVRES ou 

équivalent.  

 

Pose à la colle spéciale agréée CSTB sur support plan de toute nature (type enduit THD, 

enduit de ciment, plaque de plâtre cartonné), joints moulinés avec mortier de ciment blanc 

ou mortier spécial prêt à l'emploi, compris angles arrondis en rive, toutes sujétions de pertes 

et déchets d'emploi de nettoyage, transport et manutention.  

Plusieurs coloris au choix à définir en accord avec le MOA. 

 

Localisation : Sanitaires hommes R+1 et sanitaire RDC, suivant nouvel aménagement.  

 

3.21 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER 

 

Avant OPR et avant réception et ce afin de livrer les locaux en parfait état de propreté, 

l'entrepreneur procédera au nettoyage général très fin de tous les locaux. 

 

Sa prestation comprendra : 

- Balayage de tous les locaux ; 

- Lavage des sols revêtus de revêtements plastiques ; 

- Nettoyage de tous les ouvrages de menuiseries intérieures ; 

- Nettoyage des plinthes de toutes natures ; 

- Nettoyage des appareillages d'électricité et de détection incendie ; 

- Nettoyage et vérification du fonctionnement des éléments de quincaillerie ; 

- Nettoyage des éléments en stratifié ; 

- Nettoyage des menuiseries extérieures (côté intérieur des locaux) ;  

- Lavage des vitrages des menuiseries extérieures (aux 2 faces) ; 

- Enlèvement des protections sur les ouvrages livrés finis ;  

- Nettoyage des revêtements muraux.  

 

Localisation : Toutes zones d’interventions, suivant nouvel aménagement. 
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Les produits utilisés devront être adapté à la nature des matériaux mis en œuvre, avec un 

faible impact écologique et respectueux de la santé humaine.  

 

Sont concernés : Tous les locaux et l’intégralité de leurs surfaces horizontales (sols et 

plafonds) et de leurs surfaces verticales (cloisons, claustras, portes, poignées de porte, 

vitres, fenêtres de chaque côté, etc.). 
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4 TRAVAUX DIVERS 

 
Fourniture et mise en place des dispositions d'hygiène, sécurité, à réaliser suivant 

prescriptions énoncées dans le P.G.C. 

 

Les divers percements, scellements, saignées, nécessaires à la réalisation des travaux décrits, 

etc. avec rebouchages correspondants à la nature des parois, murs, etc.  

Le titulaire du présent corps d’état devra : 

• les rebouchages des trous pour rétablir et assurer le coupe-feu des parois traversées y 

compris toutes sujétions, après passages des réseaux des autres lots. 

• Le transport du matériel sur chantier. 

• Les engins de levage éventuellement nécessaires pour la mise en place du matériel 

décrit. 

• La mise en place de fourreaux M1 ou M0 suivant localisation des parois traversées 

avec bourrage au mastic silicone. 

 

Le titulaire du présent corps d’état devra inclure dans son offre les divers travaux décrits et 

non limitatifs nécessaires pour parfaire la réalisation de ses travaux. 

 

Nettoyage et évacuation des gravats : 

Pendant et après l’exécution des travaux, l’entreprise devra le nettoyage et le tri des gravats 

relevant de ses travaux. Il devra également l’évacuation de l’ensemble des gravats vers une 

décharge contrôlée, réalisant le tri et le traitement des déchets. Des certificats de suivi des 

déchets devront être remis au maître d’œuvre. 

 

Les divers procès-verbaux du matériel installé avec les agréments correspondants, etc. à 

remettre en trois exemplaires. 

 

L'entreprise devra prévoir dans son offre : 

• Plans de chantier 

• Plans EXE et DOE (plans informatisés compatibles AUTOCAD 2018) des installations 

réalisées 

• Ensemble des fiches produites 

• Ensemble des plans de détail du mobilier, cloisons modulaires, avec différentes 

coupes, côtes 

• Les notices d’installation et d’utilisation du matériel installé. 

• Les Documents d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (D.I.U.O.) 

 

Il sera remis au Maître d'Ouvrage un classeur portant la désignation du chantier et 

regroupant sous intercalaires tous les documents ci-dessus désignés ayant attrait au 

chantier. 
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L'ensemble des documents à jour remis figureront sur un sommaire paraphé par 

l'entrepreneur qui le soumettra au BET avant remise au Maître d'ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


