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1 PRESCRIPTION GÉNÉRALE 

 

1.1 OBJETS DES TRAVAUX 

 

Le présent document concerne les prescriptions du lot n°03 : Electricité, dans le cadre de 

réhabilitation BSI MLV, situé au 19 boulevard Georges Bidault à Croissy Beaubourg. 

 

Les travaux s'effectueront en milieu occupé, avec maintien de l’activité. 

              

1.2 ETENDUE DES OUVRAGES  

 

Les travaux à réaliser comprennent : 

 

- Les installations de chantier et protection ;  

- La dépose et consignations électriques existantes ;  

- Nouveau tableau divisionnaire ;  

- Les diverses alimentations en attente ;  

- L’installation de nouveaux postes de travail ;  

- L’installation de nouveaux appareils d’éclairage, éclairage de secours et appareillages ;  

- L’évacuation des gravats à la décharge, 

- La protection, le nettoyage, 

 

L’entreprise doit par ailleurs fournir dans son offre toutes les dispositions qui s'avéreraient 

nécessaires pour les travaux dans les locaux occupés, ainsi que la sécurité des occupants.  

 

Un planning d'intervention définissant les phases de travaux est transmis dans le DCE. 

 

L'Entreprise s'engagera sur les délais d'intervention pour chaque zone spécifique suivant le 

phasage élaboré par la maîtrise d’Œuvre. 

 

L'entreprise devra au préalable avoir pris connaissance du lot n°00 – clauses communes - 

applicable à tous les lots. 

 

1.3 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 

 

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur place, afin de pouvoir mieux visualiser les travaux 

demandés en tenant compte du site, des bâtiments existants, et des contraintes découlant 

du milieu URBAIN existant. 

 

L'Entrepreneur doit le complet et parfait achèvement de son installation, avec obligation de 

résultat. 
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L'Entrepreneur adjudicataire devra remettre : 

 

Avant le commencement des travaux  

 

L'entrepreneur remettra en 3 exemplaires, à l'approbation du Maître de l'Ouvrage les 

documents suivants, conformément au planning d'exécution : 

- La méthodologie d’intervention pour permettre aux installations de fonctionnement 

pendant les travaux, 

- Les fiches techniques d'études, de commandes, d'approvisionnements, 

- Le pré planning d’intervention (taches par taches), 

- Les notes de calculs, schémas unifilaires des installations, 

- Les synoptiques, 

- L’ensemble des plans et détails nécessaire à la cellule de synthèse. 

 

Avant la réception des travaux 

 

L'entrepreneur doit fournir une quantité d’exemplaires suivant les indications du CCAG, dont 

un reproductible : 

- Les séries de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et 

indication de provenance, 

- Les notices techniques et les nomenclatures (listes matériels, fournisseurs, 

constructeurs), concernant les équipements en place, 

- L'exemplaire du carnet de résultat d'essais, conformément au programme défini, 

- Les exemplaires du guide d'exploitation et d'entretien des installations avec les 

schémas renseignés, 

- Les listes des pièces de rechange et de matériel consommable, 

- Les attestations et procès-verbaux de conformité (Consuel, PV des constructeurs, les 

attestations de garanties et d’assurances...), 

- Les éléments du dossier d’identité SSI, 

- Les plans, carnets de schémas, schémas de principe sur CD-ROM (AUTOCAD 2010). 

- Le D.O.E complet.  

 

1.4 CONTENU DU PRIX  

 

Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans et ne 

présente aucun caractère limitatif. L'entrepreneur devra, comme étant compris dans son 

forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession indispensables au parfait 

achèvement de l'ouvrage quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'il aura énoncées 

dans son offre. 

 

Font également partie des prestations à la charge de l'entrepreneur et réputées incluses 

dans le montant de son forfait : 
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- Les frais découlant de sa participation aux réunions hebdomadaires de coordination et 

sécurité, cellule de synthèse et demandes particulières de la Maîtrise d’œuvre avec 

présence du personnel qualifié. 

- Les frais découlant de l’établissement et de la duplication des documents de la cellule 

de synthèse. 

- Tous les dispositifs de protections réglementaires du personnel (protection individuelle 

ou collective). Ces dispositifs seront adaptés à chaque type d'opération et soumis au 

COORDONNATEUR SÉCURITÉ SANTE qui devra donner son approbation avant la 

phase exécution. Pour les prestations de sécurité, l'entrepreneur devra prendre 

connaissance et se conformer au PLAN GENERAL DE SÉCURITÉ ET PROTECTION DE 

LA SANTE joint au présent dossier. 

- L’emploi de personnel qualifié, agrémenté ou certifié pour les opérations ou les 

matériaux qui l’imposent (Électricité, soudure, contrôle, pose de certains éléments, 

etc.) 

- L'établissement des études techniques et des plans d'exécution des ouvrages prévus 

au présent cahier des charges, la fourniture et la distribution à la Maîtrise d’Ouvrage, 

Maîtrise d'œuvre, au bureau de contrôle et aux intervenants intéressés par le dossier 

exécution. 

- La fourniture dans les délais impartis des implantations, charges, réservations et autres 

paramètres physiques nécessaires à l’avancement des études d’autres lots. Les 

réservations et les percements qui n'auraient pas été indiqués aux entrepreneurs 

compétents en temps utile resteront à la charge du présent lot. 

- La mise en place de tous les moyens en hommes, matériel et engins nécessaires à la 

réalisation des travaux dans le cadre du planning, compris le suivi du planning 

d’exécution conforme au planning général du marché. 

- La fourniture de tous les matériaux, fabrication, transport, stockage.  

- Les coûts engendrés par l’obtention de la certification et de l’homologation des 

ouvrages. 

- La mise en place d’un contrôle qualité interne à l’entreprise, les essais, réglages, 

mesures, relevés et autocontrôle jusqu’à obtention des homologations du matériel et 

des installations par les contrôleurs techniques. 

- La protection des produits contre les salissures des ouvrages avant réception des 

travaux, compris le remplacement ou la remise en état de pièces et parements 

détériorés, griffés, ébréchés ou cassés, la recherche de responsabilité incombant 

exclusivement au présent lot. 

- Le nettoyage complet et l’enlèvement des emballages après chaque phase 

d’intervention, compris mise en décharge de tous les déchets, gravats et enlèvement 

des éléments provisoires utilisés par le présent lot. 

- L’ensemble des fixations adaptées aux procédés et aux supports. 

- Les frais d'assurance contre le vol. 

- La fourniture du dossier RECOLLEMENT. 



DOUANES CROISSY BEAUBOURG – DCE – LOT 02 

LBE INGENIERIE  Page : 6/23 
 

 
 

- La fourniture et la mise en place des ouvrages annexes non explicitement précisés 

dans le présent descriptif car considérés comme faisant partie intègre des prestations 

ou de l'application des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES en vigueur, comme les 

couvre-joints, les baguettes de raccordement et de calfeutrement, les pointes, colles, 

joints, visserie et accessoires de fixation, les dispositions particulières de pose et de 

mise en œuvre des ouvrages. 

 

Il appartient à l'entrepreneur de prévoir toutes les sujétions, fournitures, appareils, 

dispositifs de sécurité et tous ouvrages nécessaires pour la réalisation parfaite de son 

marché, et d’une manière générale, tous les travaux, fournitures, et prestations diverses 

nécessaires à la parfaite et complète réalisation de l’ouvrage conformément à la 

réglementation en vigueur et aux pièces du marché. 

 

1.5 AVIS TECHNIQUES 

 

Tous les procédés non traditionnels mis en œuvre par l'Entrepreneur, sur acceptation de la 

Maîtrise d’Ouvrage, d’Œuvre et du Bureau de Contrôle, bénéficieront obligatoirement, d'un 

avis technique établi par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (C.S.T.B). 

 

Cet avis sera remis en examen pour avis avant toute mise en œuvre. L’Entreprise aura 

l'obligation de respecter les exigences de mise en œuvre édictées dans les avis. Il ne sera 

admis ni matériaux ni procédé dont l'avis est attribué à titre temporaire par le C.S.T.B. 

 

1.6 ESSAIS TECHNIQUES 

 

L’Entrepreneur mettra à la disposition du Maître d’Œuvre et du Bureau de Contrôle le 

personnel, le matériel et les échantillons nécessaires à l'exécution des essais techniques, et 

ceci autant de fois que nécessaire. 

 

L’Entrepreneur doit assurer, pendant l’exécution des travaux, l’autocontrôle de ses 

prestations et répondre à toute demande du contrôleur technique visant à la vérification de 

ses prestations. Au titre de l’autocontrôle, l’Entrepreneur devra remettre au contrôleur 

technique la liste et les résultats des tests, contrôles et vérifications réalisés en usine ou en 

atelier. 

 

 

1.7 PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATÉRIEL 

 

Pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que 

toutes les installations existantes conservées. Il assurera la surveillance de ses fournitures 

jusqu'à la réception des travaux. 
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Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégât causé. 

 

1.8 LIMITES DU CORPS D’ETAT 

 

Les travaux, objet du présent corps d’état, comportent la totalité des prestations nécessaires 

au fonctionnement correct des installations. Ils seront exécutés aux conditions prévues dans 

les pièces constitutives du marché. L'ensemble des documents remis avec le présent CCTP a 

pour but de renseigner l'entreprise, d'une manière générale, sur la nature des travaux à 

effectuer. 

 

Toutefois, il est précisé que ces indications n'ont aucun caractère limitatif et que 

l'entrepreneur, par sa qualification professionnelle, est tenu de compléter et de prévoir dans 

l'établissement de ses prix, tous les travaux et fournitures nécessaires à un parfait 

achèvement des ouvrages. 

 

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de la totalité des travaux à exécuter par 

tous les corps d'état et de retenir leurs besoins pour l'établissement de son offre. 

 

De ce fait, il ne saurait être accordé de majoration quelconque au prix consenti, pour raison 

d'omission, insuffisance, adaptation au site ou imprécision. 

 

Toute latitude est laissée à l'entrepreneur pour reconnaître les lieux et obtenir auprès du 

Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre, tous les renseignements qu'il désire. Sous peine de 

voir refuser son offre, l'entrepreneur est tenu de fournir le détail quantitatif et estimatif. 

 

1.9 PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT CORPS D’ETAT 

 

L'Entreprise devra : 

- Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires à la réalisation 

des ouvrages du présent corps d’état, 

- La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou 

appareils du présent corps d’état, ainsi que la peinture définitive. 

- L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur 

la solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaître par la 

suite. 

 

1.10 NETTOYAGE 

- L’Entreprise procédera à un nettoyage régulier de chantier dès la fin de ses différentes 

prestations (par zones). 

- Elle évacuera ses propres gravats. Après dépose des protections, l’entreprise 

procédera à un nettoyage soigné de l’ensemble de ses ouvrages afin que ces derniers 

soient réceptionnables. 
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- Les produits employés pour le nettoyage des matériaux devront être compatibles avec 

ces derniers. 
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2 BASES DE CALCULS 

 
2.1 NOTES DE CALCULS 

 

Tous les schémas établis par l'installateur comporteront les indications prévues à l'article 

514.5 de la norme NFC 15 100. 

 

Une note de calculs détaillée devra être jointe aux schémas et devra posséder un avis 

technique de l'U.T.E. 

 
2.2 ECHAUFFEMENT 

 
Selon norme NFC 15 100 et milieu ambiant. 

 
2.2.1 Tensions - Chutes de tension : 

 
Les tensions délivrées seront en 230 volts.  
 
Chutes de tension : 
 
  < 3% pour l'éclairage 
  < 5% pour les autres usages 
 
Dans tous les cas elles seront compatibles avec le bon fonctionnement, au démarrage et en 
service normal, des appareils d'utilisation alimentés par les canalisations intéressées. 
 
2.2.2 Régime de neutre : 

 
Le régime du neutre est du type TT. 
 
2.2.3 Pouvoir de coupure : 

 
Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des circuits devront posséder un 
pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit triphasé et/ou monophasé au 
point d'installation. 
 
2.2.4 Sélectivité : 

 
La sélectivité sera totale, et assurée sur toute la distribution Basse tension.  
 
2.2.5 Niveau d’éclairements 

 
Les niveaux d'éclairement minimum moyens à maintenir (Em) respecteront les valeurs 
suivantes et notamment au minimum les niveaux définis dans la norme NF EN 12464-1. 
 
Il sera notamment prévu : 
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- 150 lux dans les circulations, espaces de stockages et locaux techniques, 

- 450 lux dans les bureaux, salle de réunion. 

 
Le niveau d'éclairement sera calculé notamment en fonction des facteurs de dépréciation 
dus au niveau d'empoussièrement du local et aux facteurs de réflexion réels du local 
(plafond, sol, murs).  
Le présent lot réalisera et fournira, d’une part, une étude d'éclairement (une en hypothèse 
plateaux paysagés et une hypothèse plateaux cloisonnés) au titre de son étude d’exécution 
et d’autre part, après la réalisation, un relevé des niveaux d’éclairement sur les différents 
plans de mesure (horizontaux et verticaux) afin de contrôler les résultats obtenus. Ces 
mesures seront reprises dans un tableau afin d’être interprétées.  
 
Il fera en outre le parallèle entre les prescriptions du présent CCTP et les spécifications 
techniques des luminaires employés. 
 
2.2.6 Facteurs de réflexion 

 
Pour tous les espaces, les luminaires seront implantés à une hauteur minimum de 2,40 m et 
pour les bureaux à environ 2,70m, dans la mesure du possible, et leurs enveloppes devront 
satisfaire, au minimum, à l’essai au fil incandescent à 750°C.  
  

Dans les circulations, les halls et les escaliers, leur enveloppe devra satisfaire au minimum à 
l’essai du fil incandescent à 850°C.  
  

Leur degré IP et IK devra être celui requis, dans le guide de l'UTE C 15.103, en fonction de 
leur localisation.  
  

Les installations d’éclairage sont conçues et réalisées en conformité avec les textes suivants 
(sans ordre de préséance) :  
  

• La norme européenne EN 12-464-1 : Lumière et éclairage – Eclairage des lieux de 
travail intérieurs.  

• Recommandation de l’Association Française de l’Eclairage (AFE).  

• Base RT 2012.  

 
Les calculs se feront suivant AFE, NFS EN 12464.1, avec les facteurs de réflexion suivants : 
 
Pour les bureaux, circulations et locaux « nobles » :  

 

- Plafond : 0,7  

- Murs : 0,5  

- Sol : 0,3  
 
2.2.7 Facteur de maintenance 

 
Le FM (facteur de maintenance) compense la perte d’efficacité de luminaire lié à : 
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- Diminution des performances de la lampe (FDLL), FDLL= 0.8 pour L80 50000h. 
- Taux de survie de la Led (FSL), FSL=1 pour la Led. 
- Encrassement du luminaire (FDL), FDL=0.95 pour la Led. 
- Encrassement de l’espace (FDSS), FDSS=0.94 pour la Led. 

 
FM= FDLL x FSL x FDL x FDSS 
FM= 0.8 x 1 x 0.95 x 0.94 = 0.71, à prendre en compte dans les calculs. 
 
2.2.8 Circuit prise de courant 

 
Pour l’établissement de la note de calculs, les prises de courant 10/16 ampères + terre 
seront comptées avec les puissances suivantes :  
 
- bureaux, poste de travail : 250 VA. 

- autres prises de service : 150 VA. 
 
Un circuit terminal « prise de courant » comportera au maximum huit prises de courant sauf 
spécifications aggravantes dans la suite du présent CCTP.  
 
De plus, la puissance totale des récepteurs alimentés par un circuit prise de courant ne 
pourra être supérieure à la puissance supportée par sa protection en tête du circuit.  
 
Quand plus de huit PC sont installées dans un même local, celles-ci seront alimentées par 
deux circuits terminaux différents au minimum.  
 
Il sera installé une protection différentiel 30 mA par circuit de prise de courant.  
 
Les prises de courant dites « de service » installées dans les dégagements et en entrée des 
locaux seront alimentées par des circuits indépendants des autres circuits de prises de 
courant.  
 
2.2.9 Circuit d’éclairage 

 
Chaque circuit d’éclairage ne comprendra que dix appareils au maximum sauf spécifications 
aggravantes dans la suite du présent CCTP.  
 
Chaque circuit d’éclairage sera alimenté par un DDR 300 mA. 
 
A noter, qu’un disjoncteur libre devra être installé sous chaque protection générale. 

 

2.2.10 Coefficient d’utilisation et de simultanéité 

 
Les coefficients suivants sont donnés à titre d’information. L’entreprise devra faire entériner 
par le Maître d’Ouvrage les coefficients utilisés en lui expliquant ses choix, ceux-ci seront 
également visés par le Maître d’œuvre.  
 

Utilisation (ku)     Simultanéité (ks)  
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- Réseau éclairage :      1,0          1,0  

- Prises de courant :      0,75         0,5 à 0,3  

- Autres usages :       0,75         1,0  
 
2.2.11 Coefficient d’extensibilité 

 
L’ensemble de l’installation sera dimensionné avec 20% de réserve.  
 
Cela s’applique aux tableaux principaux et divisionnaires, à leurs canalisations 
d’alimentation, à leur organe de protection et de sectionnement généraux, ainsi qu’aux jeux 
de barre.  
Cette réserve d’extensibilité est à considérer en puissance et en encombrement. 
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3 ELECTRICITE – COURANT FORT ET FAIBLE 

 

3.1 COURANT FORT 

3.1.1. INSTALLATIONS PROVISOIRES 

 
Pour les travaux, il sera prévu, par l'entreprise titulaire du présent lot, la mise en place d'une 

installation provisoire de chantier répondant aux besoins du site et conforme à :  

 

- Décret du 14/11/88,  

- NFC 15.100 (dernière édition) article 7704,  

- Norme NFP 03-001 relative aux installations de chantier,  

- Norme IEC 60439.4,  

- Aux recommandations de l'OPPBTP. 

 

Cette installation de chantier est mise à disposition au titre des installations communes 

décrites dans le CCAP.  

 

Il est bien précisé que le terme "installations de chantier" couvre tous les besoins généraux 

et particuliers aux entreprises pour mener à bien leurs travaux, dans le respect des 

instructions qui leur seront données sur place par la Maîtrise d’Œuvre au fur et à mesure du 

déroulement du chantier. 

 

Les installations électriques provisoires de chantier seront les suivantes :  

- 4 PC 16A Ph+N+T - 230V  

- 2 PC 24 V, avec transformateur intégré au coffret  

- 1 arrêt d’urgence en face avant  

 

Chaque circuit est protégé par des disjoncteurs différentiels haute sensibilité 30mA.  

Aucun point du bâtiment ne doit être distant de plus de 20 m de l'un des coffrets.   

L'éclairage de chantier et des circulations par appareils d'éclairage LED - IP 55 / IK 08 (ou une 

guirlande TBT 24V), permettant un éclairement minimum de 100 lux en tous points du 

chantier. 

L’éclairage de sécurité d’évacuation par B.A.E.S étanche IP 55 – IK 08, sur tous les 

cheminements de circulation ou servant pour l’évacuation.  

La maintenance des installations électriques provisoires pendant la durée des travaux   

Les adaptations des installations électriques provisoires aux besoins du chantier 

(déplacement des coffrets PC, adaptation des circuits d’éclairage, adaptation de 

l'alimentation du cantonnement, etc…).   

 

3.1.2. DEPOSE ET CONSIGNATION ELECTRIQUE 

 



DOUANES CROISSY BEAUBOURG – DCE – LOT 02 

LBE INGENIERIE  Page : 14/23 
 

 
 

L'entreprise titulaire du présent marché est tenue de réaliser la dépose complète et 

intégrale des installations électriques existantes, incluant notamment : 

- Le retrait de tous les câbles, conducteurs et canalisations, qu'ils soient apparents ou 

encastrés. 

- La dépose de tous les appareillages, tels que les prises, interrupteurs, luminaires, 

tableaux électriques, etc. 

- L'enlèvement de tous les accessoires de fixation et de support, tels que les colliers, les 

goulottes, les boîtes de dérivation, etc. 

 

L'ensemble des matériaux et équipements déposés seront évacués et triés conformément à 

la réglementation en vigueur, en vue de leur recyclage ou de leur élimination appropriée.  

Un procès-verbal de dépose sera établi contradictoirement entre l'entreprise et le maître 

d'ouvrage, et devra notamment détailler la nature et la quantité des matériels retirés. 

 

3.1.3. RESEAU DE TERRE 

 

Il sera prévu d’établir une mesure de terre, à noter que la prise de terre doit avoir une valeur 

inférieure à 100 Ohms.  

 

Mise à la terre des masses d'utilisation : 

- En aval de la barrette de terre, le réseau de terre permettra le raccordement : 

- de toutes les masses métalliques susceptibles d'être mises accidentellement sous 

tension, 

- des armoires électriques de distribution, y compris les faces avant formant porte, 

- la broche de terre des prises de courant, 

- les carcasses métalliques de tous les organes électriques, 

- les appareils d'éclairage, 

- la borne de terre à disposition des autres corps d'état. 

 

Cette liste n'est pas limitative, le but à atteindre étant de constituer un ensemble 

équipotentiel. 

 

3.1.4. ORIGINE DES INSTALLATIONS 

 

Le projet prévoit la création d’un nouveau départ depuis le TD situé dans le local technique 

143. Cette alimentation devra être reprise sur le GE existant. 

 

L’entreprise devra prévoir dans son offre : 

- La fourniture et pose du câble R2V depuis le TD existant, jusqu’au nouveau TD installé 

dans la zone réaménagée. 

 

3.1.5. TABLEAU DIVISIONNAIRE 

https://www.installation-renovation-electrique.com/valeur-prise-de-terre-norme-100-ohms/
https://www.installation-renovation-electrique.com/valeur-prise-de-terre-norme-100-ohms/
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Le tableau de distribution (TD) existant sera modifié et mis en conformité avec les 

normes NFC 15-100, NF EN 60439-1, NFC 63-412 et CEI 439-1, afin d'intégrer de nouvelles 

installations électriques créées dans le cadre du présent lot 

 

Selon le courant de court-circuit, le type de disjoncteur à utiliser pourra être d’un calibre 

supérieur. De même l’étude de sélectivité pourra augmenter les calibres de manière 

significative.  

Le TGBT sera de type préfabriqué, modulaire et choisis parmi la gamme d’un constructeur de 

tableau (Schneider ou équivalent). 

 

Le TGBT sera constitué des éléments suivants : 

- Tableau constructeur avec plastrons, enveloppe métallique tôle 12/10ème posée sur 

socle, cloisonnement forme 1, IP 43 avec porte fermant à clef. Le calibre de la 

protection sera approprié aux installations avec prise en compte d’une réserve en 

puissance de 20%,  

- Un disjoncteur général de courbe et calibre approprié pour la protection des 

installations basse tension avec contacts auxiliaires OF + SD ramenés sur bornier,  

- Un voyant triled de signalisation présence tension,  

- Un disjoncteur pour la protection du bloc de télécommande de l’éclairage de sécurité 

avec contact auxiliaire SD ramené sur bornier,  

- Les compteurs de consommations. 

- Les protections différentielles 300mA pour les différents circuits d'éclairage. 

- Les protections différentielles 30mA pour les différents circuits prise de courant. 

- Les protections différentielles 30Ma Hpi pour les différents circuits prise de courant 

détrompée. 

- Les protections différentielles 30mA / 300mA ou non pour les différents circuits petites 

forces.  

- Les protections différentielles 30mA / 300mA pour les équipements CVC. 

- Les protections différentielles 30mA / 300mA pour les équipements de Plomberie 

(BECS, etc.…). 

- Les organes de commande et de pilotage.  

- Un bornier repéré. 

 

NOTA : Le TD sera suffisamment dimensionné pour reprendre l’ensemble des alimentations 

de la zone concernée, plus une réserve de 20%.  

 

3.1.6. DISTRIBUTION SECONDAIRE 

 
Chemins de câbles 

Lorsque le nombre de câbles suivant un parcours commun est supérieur à 3, ils sont disposés 

sur des chemins de câbles ou sur attaches Hilti exclusivement dans les faux plafonds des 
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circulations, à raison de deux couches maximales de câbles placés côte à côte. Ils sont fixés 

par attaches Rilsan.  

Aucun câble n'ayant pas la résistance mécanique requise ne devra être fixé par attache Hilti 

ou techniquement équivalent.  

 

Liaisons secondaires normales 

Depuis le TGBT, la distribution sera réalisée : 

- Dans les vides de construction accessibles (faux plafonds, etc.) en câble U1000 RO2V 

de sections appropriées posés sur chemins de câbles dans les circulations. 

- Dans les faux plafonds, la distribution sera installée sur chemin de câbles au-dessus de 

3 câbles. Autrement elle pourra être posée sous colliers RILSAN fixés par chevillage et 

vissage. 

 

Les descentes vers les postes de travail s'effectueront : 

- en goulotte 3 compartiments, type GBD50151, marque HAGER. 

 

Les câbles alimentant les postes de travail au droit des colonnes seront prévus avec un 

"mou" de 1,50m minimum lové dans le faux plafond. 

 

Alimentations diverses : 

 

La prestation de l’entreprise comprendra, également, toutes les alimentations en attente 

affectées aux autres lots, à savoir :  

 

- L’alimentation de la PAC, 

- L’alimentation des BECS, 

- L’alimentation CTA, 

- L’alimentation de l’onduleur, 

- L’alimentation de la baie VDI, 

- L’alimentation chauffage électrique, 

- L’alimentation des éléments courants faibles,  

- L’alimentation climatisation, 

- L’alimentation des portes. 

  

3.1.7. APPAREILS D’ECLAIRAGES 

 

Eclairage intérieur 

Afin de limiter les consommations électriques, et d'assurer une certaine longévité des 

lampes, la totalité des appareils d'éclairage neuf sera de type LED. 

 

Il est entendu que l'entrepreneur pourra proposer des appareils techniquement équivalents 

dans une autre marque. 
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Marques et types Localisation 

Luminaire encastré type AV33D de chez REVOLUM ou équivalent, 

3000K, 3300lm, L80B10 61 000h, 29,7W, DALI, RG0, UGR<19, 

IRC>80 

Bureaux, local de stockage et 

vestiaires hommes 

Downlight REV13 de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 

1317lm, UGR<19, L80B10 60 000h, 14W 
Cellules   

Applique type MARS, de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 1300lm, 
22W, 30000h, IRC>80, IK10, IP66  

 
Cellules  

Luminaire suspendu type 5529.408.xL de chez TROMILUX, 3000K, 
4400lm, L80B50 50000h, 24W  
 

Devant cellules  

Parc étanche LED, type SR05 SLIM marque REVOLUM ou équivalent, 
L70B50 50000h, IK08 IP65, 36W, 4320lm  
 

Local technique  

 

D'une manière générale, il sera prévu : 

 

- Des commandes par détection de présence dans les circulations, sanitaires, locaux 

techniques, vestiaires. 

Des boutons poussoirs avec variateurs, permettant la gestion par gradation de 

l’intensité lumineuse, dans l’ensemble des bureaux. 

 

3.1.8. APPAREILLAGES 

 
Les interrupteurs, boutons poussoirs, prises de courant, etc.… seront choisis parmi les séries 

suivantes : 

- Matériel LEGRAND série Mosaic, pour les commandes d'éclairage et les PC+N+T. 

- Matériel LEGRAND série Plexo IP 55/66 et IK 07/08, ou équivalent, dans les locaux 

techniques. 

- Matériel LEGRAND série Mosaic, ou équivalent, pour les prises de courant des postes 

de travail dans les goulottes. 

 

Tout l’appareillage encastré ou en saillie sera monté sur des boîtiers à vis à membrane, les 

modèles à griffes ne seront pas admis.  

Pour les matériels encastrés, les boites d’encastrement dos à dos seront proscrites. 

Dans tous les cas, le petit appareillage sera muni de la marque de conformité aux normes NF 

USE et de degré de protection compatible avec les influences externes, conformément à la 

NFC 15.100. 

Toutes les prises de courant comporteront une broche de terre et seront équipées 

d’obturateur de sécurité automatique (ECLIPS par exemple…).  

 

La composition des différents types de postes sont les suivantes : 
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- Poste travail : 2 PC normales, 3 PC détrompées, 1 RJ45 6A 

 

Toutes les prises de courant 2x10/16A + T seront du type à éclipses. 

 

Les prises détrompées seront fournies avec les détrompeurs. 

 

Hauteurs d'implantation de l'appareillage, par rapport au sol fini, les hauteurs d'implantation 

de l'appareillage sont : 

Interrupteurs, boutons poussoirs : 1,10 m, 

Prises de courant (hors cuisine et goulottes) : 0,40 m du sol tel qu’exigé par les normes 

relatives aux personnels handicapés circulant en fauteuil, 

Prises de courant (hors goulottes) : 0,25m, 

Arrêt d'urgence : 1,30m. 

 

Les descentes vers les postes de travail s’effectueront :  

- En goulotte plastique blanche, sans halogène, de dimension 130x54 à 2 compartiments 

et 2 couvercles, de marque HAGER gamme GBD ou équivalent, PVC à 2 compartiments 

à clipage direct au format standard 45 x 45 mm, permettant le déplacement des prises 

dans le compartiment central, assurant également une séparation courante 

forts/courants faibles d'environ 5 cm.  

 

Les câbles alimentant les postes de travail au droit des colonnes seront prévus avec un 

"mou" de 1,50m minimum lové dans le faux plafond. 

 

3.1.9. ECLAIRAGE DE SECOURS 

 

L'éclairage de secours sera à créer complètement, la télécommande bloc secours sera 

installée au sein de l’armoire TGBT. 

 

La mise en œuvre de l’éclairage de sécurité sera conforme à l’arrêté du 14 décembre 2011 

relatifs aux installations d’éclairage de sécurité. 

 

L'éclairage de sécurité sera réalisé par appareils d'éclairage : 

- avec inscription "sortie", "sortie de secours" ou flèche directionnelle selon le cas, sur 

fond vert, 

 

Les pictogrammes des blocs autonomes d’éclairage de sécurité seront conformes à la norme 

NF X 08-003. 

Les blocs d'évacuations seront installés aux issues des salles et dégagements recevant plus 

de 50 personnes, ainsi qu'à tous les changements de direction et à chaque obstacle. 
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L’alimentation des blocs devra être reprise en aval de la protection et en amont de la 

commande des circuits d’éclairage des locaux ou ils sont installés. 

L'éloignement entre deux blocs ne devra pas excéder 15ml. 

Les blocs autonomes de sécurité seront conformes aux normes NF C 71.800 et 801, 

homologués NF AEAS, testables secteur présent et équipés d'un bloc batteries 

interchangeable sans nécessité de dépose du bloc ou de coupure secteur. 

 
3.1.10. RADIATEUR ELECTRIQUE  

 
L'entreprise devra prévoir la fourniture et la pose d’un radiateur électrique.  
 
L'installation et les raccordements associés devront impérativement être conformes aux 
normes électriques en vigueur. 
 
La fourniture et la pose du radiateur électrique devra être conformes aux spécifications 
techniques suivantes : 
 
Type : Radiateur électrique  
Puissance : 1500 Watts. 
Marque : THERMOR ou équivalent. 
Modèle : BILBAO 4 Vertical. 
Référence Fabricant : 494 833. 
Ce radiateur devra être installé conformément aux préconisations du fabricant et aux règles 
de l'art, assurant une répartition homogène de la chaleur et une intégration esthétique dans 
les locaux. 
 
L’ensemble des canalisations U1000R2V, y compris les départs dans le tableau électrique 
situé au Rdc est à prévoir par le présent lot. 
 

3.2 COURANT FAIBLE 

3.2.1. DEPOSE INSTALLATIONS EXISTANTES 

 
Suite au nouvel aménagement, le présent lot devra prévoir dans son offre la dépose des 
câbles informatiques non conservés, jusqu’à la baie informatique concernée. 
 
3.2.2. INFORMATIQUE 

 
Les câbles informatiques 

 

Les câbles catégorie seront 6 A doivent être au moins F/FTP (écrantés par paire), 

d'impédance 100 Ohms et les caractéristiques techniques devront être égales ou 

supérieures à la version de la norme ISO 11801 édition 2. Ces câbles pourront présenter une 

capacité de 4 et 2x4 paires. 

Ces câbles seront employés pour réaliser les distributions horizontales des systèmes de 

câblage, ainsi qu'éventuellement pour constituer les rocades informatiques intra-bâtiment, 
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lorsque leur longueur n'excède pas 90 mètres et que l'environnement électromagnétique le 

permet. 

 

Sous-répartiteur informatique (SR) 

 

Le sous-répartiteur informatique a pour fonction de centraliser les équipements actifs des 

réseaux du bâtiment. 

La baie existante est conservée et fera l’objet des adaptations, modifications et 

reconfigurations nécessaires dans le cadre du projet. 

 

Le présent lot comprend également la fourniture et l’installation de 8 à 9 prises 230 V, 

adaptées au bandeau de prises électriques installé par le prestataire de la MOA, avec une 

puissance électrique disponible de 2 × 3 000 W, répartie selon les besoins des équipements. 

Sont également compris l’ensemble des adaptations et des raccordements nécessaires. 

 

Cordons de brassage : 

 

Les cordons de brassage permettent de réaliser de façon simple et rapide les liaisons dans 

les répartiteurs et sur les terminaux.   

Les cordons de brassage seront constitués d'un câble souple et flexible à 4 paires de 

catégorie 6A d’impédance 100 ohms et de structure paire blindée F/FTP. 

Les 2 extrémités du câble sont dotées de connecteurs plug RJ45 serti sur la périphérie du 

câble, avec embout surmoulé permettant de renforcer les deux extrémités. Le Plug RJ45 

garanti les applications POE et POE+ (IEEE 802.3af et 802.3at) de télé-alimentation jusqu’à 

24W sans risque d’échauffement.  

  

Repérages et identifications des câblages informatiques 

 

Identification du local informatique : 

Le local informatique constitue le principal composant du câblage ; il doit être identifié en 

premier. 

Exemple d’identification : SR-1-1 

Ce nom doit être clairement indiqué, comme pour les autres pièces de l’édifice. 

 
3.2.3. INCENDIE 

 

Le bâtiment est déjà équipé d’un système incendie fonctionnel. 

De ce fait, l’entreprise en charge de ce projet installera une boucle incendie CMSI et SDI au 

droit de la zone concernée par le projet, en respectant l’architecture du système installé et 

de s’y intégrer. 
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L’entreprise devra donc réaliser une ouverture de la boucle mise à disposition, intégrer 

l’ensemble des équipements incendies prévu à ce projet. 

 

Ce système sera composé : 

 

- De diffuseurs sonores, 93dB classe B, émettant le son AFNOR NF S32001, qui devront 

être repartis judicieusement sur la surface du bâtiment pour rendre le signal sonore 

audible par l’ensemble des utilisateurs. 

- De diffuseurs lumineux, dans tous les locaux où une personne sourde ou 

malentendante peut se retrouver isolée tels que les sanitaires. 

- De détecteurs optiques adressable, mis en œuvre dans : 

o Les circulations, 

o les locaux techniques, 

o les locaux réserves. 

- D’indicateur d’action, présent au droit des portes, indiquant la présence de feu dans 

un local équipé d’une tête de détection incendie, 

- De l’asservissement du contrôle d’accès. 

 

Canalisations  

Les câbles nécessaires au système de sécurité incendie seront indépendants des autres 

canalisations et chemineront dans les compartiments spécifiques des chemins de câble et 

goulottes ou dans les fourreaux distincts. 

L’ensemble du câblage sera notamment réalisé conformément aux spécifications des 

normes NF S 61-932, NF S 61-970 et NF C15-100, des caractéristiques du ou des 

constructeurs des matériels de l’installation et d’une manière générale aux règles de l’art. 
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4 TRAVAUX DIVERS 

 

3.1. RESPONSABILITES DU TITULAIRE DU LOT 

 
Le titulaire du présent lot est responsable des éléments suivants : 

 

3.1.1. PERCEMENTS ET REBOUCHAGES : 

 

- Tous les percements nécessaires en électricité, y compris les percements, scellements 

et saignées pour le passage des réseaux CFO/CFA et le supportage des appareils. 

- Rebouchage de tous les trous et ouvertures, en assurant le coupe-feu des parois 

traversées et en utilisant des matériaux adaptés à la nature des parois (murs, etc.). 

 

3.1.2. TRANSPORT DU MATERIEL : 

- Transport du matériel nécessaire sur le chantier. 

 

3.1.3. FOURREAUX ET BOURRAGE : 

- Mise en place de fourreaux M1 ou M0 (selon la localisation des parois traversées) avec 

bourrage au mastic silicone. 

 

3.1.4. TRAVAUX COMPLEMENTAIRES : 

- Tous les travaux nécessaires pour parfaire la réalisation de ses prestations, même non 

explicitement mentionnés. 

 

3.1.5. NETTOYAGE ET EVACUATION DES GRAVATS : 

- Nettoyage et tri des gravats pendant et après les travaux. 

- Évacuation des gravats vers une décharge contrôlée, avec tri et traitement des 

déchets. 

- Remise de certificats de suivi des déchets au maître d'œuvre. 

 

3.1.6. MISE EN SERVICE ET ESSAIS : 

- Mise en service du matériel installé, avec contrôle et assistance des fabricants 
(équipements décrits). 

- Remise de trois exemplaires des attestations de mise en service. 
- Réalisation des essais et vérifications de fonctionnement des installations (selon la 

nature des fluides et les documents COPREC). 
- Transmission de trois exemplaires des attestations et procès-verbaux d'essais au 

maître d'œuvre. 
- Réglages et essais divers en début de mise en service et pendant l'année de garantie. 

 
3.1.7. TESTS DE PERFORMANCE ET DE CONFORMITE : 

- Vérification de la sélectivité, du déclenchement des protections, du bon équilibrage 
des phases. 
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- Contrôle des installations électriques CFO et CFA (alimentation, distribution, 
appareillages, équipements terminaux, réseaux VDI, etc.) afin de s'assurer de leur 
conformité avec les prescriptions du présent CCTP et les normes en vigueur.  

- Vérification de la transmission des signaux sur les réseaux courants faibles. 
- Établissement de procès-verbaux (PV) d’essais et de mesures, accompagnés de fiches 

de test et relevés. 
 

3.1.8. INFORMATION DES UTILISATEURS : 

- Information des utilisateurs sur le fonctionnement du matériel, avec notices et 

consignes d'entretien (trois exemplaires). 

 

3.1.9. DOCUMENTS A FOURNIR : 

- Trois exemplaires des procès-verbaux du matériel installé, avec les agréments 

correspondants. 

- Plans de recollement à jour, 

- Schémas (CFO et CFA), 

- Fiches techniques et certifications des matériels installés. 

 

 

 

 

 

 


