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1 PREAMBULE

Le présent document a pour objet de présenter les prestations prévues pour la
réalisation des travaux de rénovation des divers abords extérieurs du siége social de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie située au 6 rue Rémy Cogghe, 59100 Roubaix.

Les travaux consisteront a :

Rénover les parements en soubassement du batiment.

Rénover les murets de cléture en limite de parcelle.

Remplacement des dalles de béton gravillon lavé au droit des stationnements et
de la sortie de secours par des dalles de béton alvéolaire type Evergreen.
Rénover la rampe d’accés au sous-sol.

Rejointoyer le mur mitoyen en brique.

Nettoyer et mettre en peinture les murs enduits en partie arriere du batiment
principal.
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2 REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES

Dalle bétons gravillons
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Rampe d’acceés au sous-sol

Murs a rejointoyer
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3 NORMES ET REGLEMENTS ;

Sont prises en référence les normes et les documents suivants, édités a la date de
I'exécution, en projet ou connus, mais non encore publiés.

Le R.E.E.F ou C.S.T.B. comprenant :
e Tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
e Les documents techniques unifiés.
e Les cahiers de prescriptions techniques générales.
¢ Les normes frangaises applicables au batiment.
¢ Recommandations professionnelles existantes.
e Auvis techniques.
e Arrété du 08 décembre 2014.

626 PE01_626- Edition du 26/06/2026 6/16
2025 _CPAM_AT_TX_EXT_ROUBAIX_CCTP_PRO_indBB



4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RENOVATIONS DES ABORDS
EXTERIEURS

4.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Il doit étre prévu, pour la durée de chantier les installations suivantes :
e Les clétures au droit des zones de chantier et de stockage en périmétrie du
batiment.
e Les panneaux de signalisation.
e Les moyens d’élévation et levage nécessaires.

Nota : La CPAM met a disposition d’un vestiaire au 1¢" étage et il sera possible d’accéder a la cafeteria.

4.2 RENOVATION DES PAREMENTS EN SOUBASSEMENT DU BATIMENT.

Préambule :

Le batiment de la CPAM posséde une structure magonnée avec comme finition des
pierres de parement naturelles. Il est constaté le décollement et I'absence localisé des
parements. Les anciens chassis rebouchés n’ont jamais été complétés par des pierres
de parement. Nous remarquons eégalement des traces d’humidité et de saletés
incrustées ainsi que des dégradations potentielles des joints.

Pour cela, nous proposons la réparation ponctuelle ainsi qu'un nettoyage et un
rejointoiement ponctuel des parements en pierre.

4.2.1 Réparation ponctuelle des parements de soubassements

Dépose :
Il doit étre prévu :

e La dépose des parements dégradeés ou instables.
e Le nettoyage des supports (grattage et dépoussiérage des supports).
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Travaux :
Il doit étre réalisé :
e La réparation des supports endommagés (reprise ponctuelle de
macgonnerie).
o Rebouchage des joints défectueux
o Remplacement des pierres dégradées ou mal tenues
e La fourniture et pose collée des nouveaux parements identiques a ceux
existants. (Pierre de méme teinte et une mise en ceuvre similaires aux
murs de soubassements existants).
e La réalisation des joints
o Teinte assortis aux joints existants
o Réalisation de finition soignée
¢ Nettoyage des parements posés et existants.
o Nettoyage par des procédés non agressifs au jet basse pression et
traitement antimousse.
o Toute méthode susceptible d’endommager la surface, la teinte ou
encore la structure de la pierre sera proscrite.
o Toutes salissures, dépdts, mousses devront étre éliminés.
Traitement de I'étanchéité.
o Mise en ceuvre d’un produit hydrofuge.

Nota : Un autre chantier se déroulera en méme temps concernant un dossier d’ITE sur le batiment arriére.
Des pierres de parement similaires seront déposées. Voir s'il est possible d’en récupérer certaines pour
les remettre en facade avant.

4.3 RENOVATION DES MURETS DE CLOTURE EN LIMITE DE PARCELLE.

Préambule :

Les murets actuels sont réalisés en magonnerie béton et sont recouverts d’'un parement
collé. Ceux-ci présentent de nombreuses traces d’humidité. Une des extrémités d’un
muret est Iégérement décalée suite a un choc entre un véhicule et le muret.

Pour ce point, nous allons remettre a son emplacement initial le muret déplacé, nettoyer
et rejointoyer 'ensemble des murets de cloture. Les pierres manquantes devront étre
complétées a l'identique.
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4.3.1 Réparation du muret déplacé, nettoyage total et rejointoiement total.

Travaux :
Il doit étre réalisé :

e Le muret déplacé devra étre remis a sa place initiale.
o Démontage partiel si nécessaire
o Déplacement et scellement du muret a son emplacement initial
o Vérification de la stabilité et I'alignement par rapport aux murs

existants

e Le nettoyage des murets de clbture ainsi qu’un brossage.
o Nettoyage par des procédés non-agressifs au jet basse pression.
o Toute méthode susceptible dendommager la surface, la teinte ou

encore la structure de la pierre sera proscrite.

o Toutes salissures, dépdts, mousses devront étre éliminés.

e |’application d’un traitement anti-mousse incolore.

e Le remplacement des pierres endommagées ou manquantes.

e Le rejointoiement ponctuel aux différents endroits ou les joints sont

détériorés pour permettre une meilleure résistance aux intempéries.

o Retirer les joints dégradés sur 2 a 3 cm de profondeur.
o Reéalisations des joints au mortier (identique au mortier existant).

e La mise en place de sabots de protection murale pour protéger le muret

dans le temps.

44 REMPLACEMENT DES DALLES DE BETON GRAVILLON LAVE AU DROIT
DES STATIONNEMENTS ET DE LA SORTIE DE SECOURS.

Préambule :

Les dalles de béton gravillonné lavé sont pour certaines cassées, instables ou
descellées. Lors de la visite, nous avons vu des déformations dues a des fondations
insuffisantes et non-homogénes. Une fois, les dalles humides, I'accés devient glissant
et dangereux pour les visiteurs.

Pour ces travaux, nous proposons :
e Le remplacement des dalles bétons gravillonnés par des dalles en béton
alvéolaire de type Evergreen.
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4.41 Lamise en place de nouvelles dalles en béton alvéolaire de type Evergreen
et le remplacement des poteaux

Dépose :
Il doit étre prévu :

o Dépose des dalles existantes et de la couche de forme.
e Dépose des poteaux existants.

Travaux :
Il doit étre realisé :
Préparation des sols :
e Le décaissement a 'emplacement des dalles en bétons gravillonnés.
e La fourniture et pose d’'une couche de forme en pierres concassées et
compactées mécaniquement.
Traitement du fond de forme :
e Fourniture et pose d’'un géotextile type classe 3. Pour permettire de
séparer les terres végétales de la couche de forme
¢ Remise a niveau des pentes pour I'écoulement des eaux (minimum 1,5%).
Pose des dalles :
e La fourniture et pose de nouvelle dalle en béton alvéolaire.
e La pose se fera sur un lit de sable et de terreau et les joints seront
également réalisés en sable.
e Les alvéoles seront remplies avec un mélange de terreau et sable.
e Semis d’'un gazon spécifique pour parking ou trafic intense.
Le remplacement des poteaux existants de type voirie.
e Fourniture et pose de poteaux en acier laqué avec repére visuel en partie
haute
e Les poteaux seront positionnés conformément au plan d'implantation.
e Scellement dans des massifs en béton.
e Les poteaux seront traités contre la corrosion.

Imag e de redu a titre d’exemple :

|

L
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4.5 RENOVATION DE LA RAMPE D’ACCES AU SOUS-SOL

Préambule :

Lors de notre visite, nous avons constaté le vieillissement de la rampe d’accés au sous-
sol. Le revétement actuel (gravillons) devient glissant par temps de pluie et n’est pas
sécurisé.

Pour cela, nous allons réaliser les travaux suivants :

Dépose :
Il doit étre prévu :
e Dépose des revétements existants.
e Dépose de la main courante existante.
e Deécaissement de la zone polluée en partie basse de la rampe.

Travaux :
Il doit étre réalisé :
Cheminement et guidage :

e Les prolongements de 30cm horizontalement au-dela de la premiére et
derniere marche. Ce prolongement ne génera pas I'ouverture de la porte.

e Gestion de la pollution :

o Le décaissement de la zone polluée (sciage et démolition du
béton).

o Fourniture et pose d’un polyane.

o La réalisation d’un coffrage tout en prévoyant I'ajout d’'un caniveau
le long du mur.

o La fourniture et pose d’un béton y compris ferraillage pour remettre
'ensemble a niveau.

o Le nettoyage de I'ensemble de la rampe.

e La création d’'un caniveau au droit de la porte d’accés au local de
stockage. Ce caniveau sera reli€¢ au caniveau existant de la porte
automatique. Les grilles recouvrant ce caniveau seront en fonte renforcée.

e Un balisage en peinture noir et jaune sera réalisé au sol au niveau de la
fermeture du rideau métallique.

e Le nettoyage et la rénovation du caniveau au droit de la porte automatique.
(Le remplacement des grilles métalliques en partie basse afin de pouvoir
supporter le poids d’'un Fenwick chargé par une palette : environ 6 tonnes).
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Une fois 'ensemble de la zone pollué traité, il sera prévu :
e Réalisation d’une résine anti-dérapante sur I'ensemble de la surface.
o Couleur foncée pour les escaliers.
o Couleur claire pour la rampe utilisé par le Fenwick.
e Lafourniture et pose de plaque métallique anti-dérapante aux niveaux des
passages des roues du Fenwick.
o Fixées par scellement encastré dans le nouveau revétement.

e La fourniture et pose de nez de marches contrastés, de contremarches
contrastées et d’'une bande d’appels a la vigilance en haut des escaliers.
L’ensemble des éléments mis dans les escaliers seront fixés
mécaniquement par des vis en inox.

e |l sera également a prévoir la fourniture et pose d’'une contremarche et
d’'un nez de marches pour la porte empruntée par les utilisateurs au milieu
de la rampe.

” ?‘%“\’\Q\;‘ Q;\w
O

A%
Bande d’appel a la vigilance aluminium larmé
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Image de rendu projet
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4.6 ESCALIERS D’EVACUATION SITUES SUR LA FACADE PRINCIPALE.

Préambule :
Lors de notre visite, nous avons constaté que I'escalier d’évacuation n’était pas aux
normes PMR.

Travaux :

e Fourniture et pose d’une résine antidérapante de couleur foncé sur
'ensemble de la surface.

e Fourniture et pose d’une bande podotactile en partie haute a 50cm de la
premiére marche supérieure.

e Fourniture et pose de nez de marche contrastés d’une largeur de 3cm sur
la partie horizontale minimum.

e Fourniture et pose de contremarches contrastées sur la premiére et la
derniere contremarche des escaliers.

e La mise en ceuvre d’une peinture antirouille sur les mains courantes des
escaliers.

SN

Nez de marche Contremarche plate en aluminium
TR s w = T

Bande podotactile aluminium larmé
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4.7 REJOINTOYER LE MUR MITOYEN EN BRIQUE

Préambule :

Les murs sur le parking arriere sont en macgonnerie brique en terre cuite. Nous
constatons que les joints deviennent vieillissants ce qui favorisera l'infiltration de I'eau
et donc le décollement massif des joints.

Pour cela, nous proposons le rejointoiement des briques :

Travaux :
Il doit étre réalisé :
e Le nettoyage des briques grace a un jet haute pression pour éliminer les
mousses et salissures.
o Pas d'utilisation de produit abrasif ou acide.
e Les dégradations des joints sans détériorer les briques actuelles.
e Le rejointoiement au mortier adapté au support devra étre effectué.
o Teinte identique a celle existante pour ne pas créer de contraste.
o Méme finition que les joints existants.
e Le nettoyage des briques sera a réaliser une fois le rejointoiement terminé.
o Ringage al'eau claire

Apres séchage complet des joints, il sera procédé a I'application d’'un produit hydrofuge
incolore, respirant et non filmogéne, sur 'ensemble des surfaces rejointoyées, afin de
renforcer leur protection contre les infiltrations d’eau et les salissures, sans altérer
I'aspect ni la teinte des parements.

Les chemins de cable et borne IRVE ne seront pas déposé lors de la réalisation des
travaux. L'entreprise mettra en place les précautions nécessaires.
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4.8 Peinture sur les zones enduites

Nous avons constaté I'écaillage de la peinture existante ainsi que des salissures noires.

Travaux :

Il doit étre réalisé :

Le nettoyage a haute pression du mur peint.

La mise en place d’'un enduit de rebouchage pour traiter les microfissures
et imperfections.

L’application d’un primaire d’accrochage.

L’application de deux couches de peinture acrylique (peinture perméable).
L’application d’'un hydrofuge sur I'ensemble du mur pour créer une barriére
contre I'humidité et éviter les nouvelles traces de salissure.

La fourniture et pose d’'un couvre-mur en béton en partie haute du mur.
La fourniture et pose d’un casse goutte métallique au niveau du décroché
du mur afin d’éviter le ruissellement des eaux de pluie en partie inférieure.
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