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1 PRESCRIPTIONS D’ORDRE GENERAL

11 PRESENTATION DU PROJET

1.2 OBJET DU PRESENT LOT

Le présent document a pour objet de déterminer un bref état de lieux du site ainsi que des suggestions de
travaux a réaliser au titre du lot Chauffage - Ventilation-Plomberie Sanitaire pour la réhabilitation du rez-de-
chaussée du batiment « La Villa » présent sur le site de la CAF 64 a Pau (64).

1.3 PERIMETRE DE L’OPERATION

Le batiment est situé au 5 Rue Louis Barthou a Pau (64) et communique avec le batiment principal de la CAF
64 via une aire de stationnement. L'image aérienne ci-dessous permet de localiser le batiment concerné.

Le batiment a déja fait 'objet de deux phases de rénovation : une premiére phase réalisée en 2020, portant
sur les niveaux rez-de-jardin et combles, puis une seconde phase réalisée en 2024, concernant les niveaux
R+1 et R+2.

Le présent document concerne donc la troisieme et derniere phase de travaux de ce batiment.
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1.4 ETENDU DES TRAVAUX

Les éléments développés ci-dessous impliquent que doivent étre pris en compte par I'entreprise, toutes les
sujétions en découlant, tant en prix, le planning, les accés et les installations de chantier et les exigences de
voisinages.

Cette notice comprend les travaux suivants :

1.4.1 Travaux de base

Plomberie-Sanitaire :

- La dépose des appareils sanitaires, canalisations et réseaux d’évacs non réutilisés apres
travaux

- Lareprise et 'adaptation de la distribution Eau froide, Eau chaude sanitaire

- Lareprise et 'adaptation du réseau EU, EV

- La production d’ECS par un cumulus électrique

- La mise en place de nouveaux équipements sanitaires

Chauffage - Climatisation :

- Laneutralisation de I'installation de chauffage existante

- La dépose des équipements de chauffage et de climatisation existants non réutilisés aprés
travaux dans I'emprise de I'étage (canalisations, émetteurs hydrauliques, unités intérieures, unités
extérieures, accessoires, efc...)

- Le chauffage et la climatisation de I'étage par un systéeme a détente directe et émission par
cassettes 4 voies

- Le raccordement des nouvelles unités intérieures sur la commande centralisée existante

Ventilation :

- La dépose des équipements de ventilation existants non réutilisés apres travaux dans
'emprise de I'étage

- Le remplacement du caisson d’extraction simple flux en combles

- La mise en place d’'un réseau d’extraction dans les piéces humides créées

- La mise en place d’entrée d’air sur les menuiseries extérieures

1.4.2 Travaux optionnels

Chauffage - Climatisation :
- Dépose totale de la chaufferie existante

Le titulaire du présent lot devra 'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de la totalité de ses
travaux et des prestations liées a la sécurité du chantier, de ses intervenants et des personnes circulant a
proximité du chantier.

L’entreprise devra participer a toutes les consignations nécessaires et suffisantes pour garantir le bon
déroulement des travaux, et le maintien en fonctionnement de I’existant.

1.4.3 Normes et réglementations

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés satisferont a tous les textes réglementaires en
vigueur frangais et européens, ainsi que les dispositions des documents techniques unifiés, cahiers des
charges et mémentos.

1.4.4 Planning

Les entreprises fourniront pendant la période de préparation du chantier, un planning détaillé, daté a partir de
l'ordre de service du Maitre d’Ouvrage, de I'exécution de leurs travaux. lls fourniront également, le nombre
d’heures de travail du chantier correspondant a leur lot.

L’entrepreneur sera tenu de prendre contact, au moment jugé opportun par lui, avec les autres entreprises
adjudicataires pour que le déroulement de son intervention s’intégre sans probléme dans le planning.
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1.4.5 Documents de consultation

lls comportent :

- Le CCAP et les pieces administratives propres a I'opération.

- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

- Le cadre de décomposition du prix forfaitaire accompagnant le précédent document.
- Le carnet de plans de principe

15 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

1.5.1 Obligations de I'entreprise

L'entrepreneur devra se charger du nettoyage de ses propres gravats ou déchets et de leur évacuation, de
méme que de I'évacuation de 'ensemble des matériaux et matériels existants devant étre déposés.

L’entrepreneur devra faire sien 'ensemble des prestations relatives aux installations de chantier, a la sécurité
de celui-ci vis-a-vis des intervenants et des extérieurs.

L'entrepreneur devra étre au moins titulaire des qualifications RGE QUALIPAC et RGE sur les installations de
ventilation mécanique tertiaire.

Devront étre prévus par I'entrepreneur du présent lot, toutes les sujétions pour la réalisation de l'installation
compléte en ordre de marche, suivant le CCTP remis a I'Appel d'Offres par le bureau d’études S.E.T.E.S.

Il devra faire une étude du projet détaillée et ne pourra en aucun cas invoquer un oubli du dossier d'Appel
d'Offres pour se dispenser de quelque fourniture ou montage que ce soit qui serait nécessaire au bon
fonctionnement de l'installation.

1.5.2 Généralités

L'entrepreneur sollicité devra prévoir dans I'établissement de son projet, les matériels nécessaires a la bonne
marche des installations et de leurs équipements, a leur conduite aisée, a leur contréle et a leur sécurité,
méme dans le cas ou ces matériels ne seraient pas explicitement décrits ou précisés dans le présent
document.

Il devra exécuter sans exception, réserve ou plus-value, tous les travaux nécessaires a I'achévement des
installations et équipements considérés mais exclusivement pour ce qui le concerne.

Nulle prescription, directive, spécification ou indication donnée dans le présent document, ne peut étre
considérée par I'entrepreneur sollicité, voire chargé des travaux, comme étant limitative.

Aucun changement ne pourra étre apporté au projet présenté et retenu sans l'autorisation préalable du Maitre
d'CEuvre.

En conséquence, lI'entrepreneur ne pourra prendre prétexte d'erreurs ou d'omissions quelles qu'en soient leurs
causes ou leurs origines, pour se dispenser de I'exécution d'une partie des ouvrages et se soustraire a leurs
travaux.

De méme tous frais résultant de changements non autorisés, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté
sans ordre écrit resteront a la charge de I'entrepreneur.

1.5.3 Utilisation des documents du dossier

Les documents écrits ou dessinés remis a I'entrepreneur constituent les bases et éléments d’exécution des
ouvrages. Celui-ci devra donc, dés la remise de son projet et de toute évidence, avant toute passation du
marché, signaler les dispositions qui n'auraient pas son agrément de méme que toute erreur ou défaut de
cotation qu'il pourrait rencontrer.

Enfin, il est rappelé que l'entrepreneur exécutant des travaux, construisant des matériels ou les utilisant
demeure garant de I'adéquation des résultats aux buts recherchés ; il devra donc exercer son contrdle
personnel a tous les stades des travaux caractérisant la phase d’exécution.

6|Page



Société d CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES - PAU (64)
Etudes Réhabilitation du RDC du Batiment « La Villa »

% Seus CCTP — Phase DCE
ectriques - s S
Structures LOT 10 — Plomberie Sanitaire — Chauffage — Ventilation

Le 30 juin 2026

1.5.4 Niveau sonore

L'installateur du présent lot devra prendre toutes dispositions et précautions nécessaires pour que son
installation soit silencieuse et conforme aux normes et réglements concernant les niveaux sonores
actuellement en vigueur.

1.5.5 Garanties

L'installation présentement considérée devra faire I'objet a compter de la réception des ouvrages :
- D'une garantie de parfait achévement des dits ouvrages, d'une durée d'un an,
- D'une garantie de bon fonctionnement de ces mémes ouvrages, d'une durée de deux ans
(BIENNALE),
- D'une garantie d'entretien durant la premiére année,
- D'une garantie de matériel posé de 2 ans minimum.

1.5.6 Peinture

Le présent lot devra deux couches de peinture antirouille sur tous ses appareillages et canalisations (en acier
non traité, fer noir, etc.)

1.5.7 Electricité

Le présent lot devra le raccordement électrique de ses installations sur les attentes laissées a disposition par
I'entreprise d’électricité.

1.5.8 Protection, nettoyage

1.5.8.1. Protection des ouvrages

L’entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages par tout moyen de son choix, que ce soit contre les
intempéries, la détérioration par la chute d'objets, le vol, etc.

Elle aura également a sa charge la remise en état au cours du chantier des moyens de protection.

L'entreprise devra, a ses frais, le remplacement de tout matériel détérioré ou disparu en cours de chantier. Ce
remplacement pourra étre effectué a la mise en service de l'installation.

1.5.8.2. Nettoyage en cours de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses
travaux, procéder a l'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des locaux. Il sera formellement
interdit de jeter des gravois par les ouvertures des facades ; mais ils devront toujours étre sortis, soit par
goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra
prendre ses dispositions a ce sujet.

1.5.8.3. Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception seront réalisés par l'entrepreneur.

1.5.8.4. Conditions d'exécution

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture, d'huile, de platre, de ciment, etc. Toutes les
fournitures utiles a I'exécution des nettoyages seront a la charge de I'entrepreneur. Les produits employés
(solvants, décapants, etc.), les procédés mis en ceuvre (grattage, pongage, etc.) devront étre appropriés, afin
de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés eux-mémes ou de leur état de surface (pli, brillant).
Pour tous les revétements non traditionnels (sols thermoplastiques, etc.) il y aura lieu de se référer aux
indications données par le fabricant.

Les équipements (tels que vannes, clapets etc.) seront repérés par une étiquette gravée indiquant leur
fonction. Tous les symboles seront conformes aux normes et seront reportés sur les plans, les schémas et les
notices d'entretien.
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1.5.9 Liste des documents a remettre par I’entreprise

- Les plans de réservations.

- Les plans EXE remis au DCE mis a jour en fonction des modifications de I'entreprise phase exécution
avec I'ensemble des réseaux hydrauliques et aérauliques dessinés a I’échelle (pas d'utilisation de
polyligne), complétés des puissances de tous les émetteurs et des diamétres de tous les réseaux.

- Les coupes a chaque point particulier demandées par la synthéese.

- Les schémas de principe hydrauliques et aérauliques modifiés indiquant 'ensemble des puissances,
des diameétres des réseaux, des débits, des pertes de charges, des niveaux de température, des
références des équipements (pompes, production, etc.).

- Le bilan thermique piéce par piéce a l'aide d’'un logiciel agréé par le CSTB et conforme aux calculs
réglementés par EN 12831.

- Toutes notes de calculs justificatives.

- Les spécifications techniques détaillées du matériel proposé.

- Une étude acoustique réalisée par un Ingénieur acousticien permettant de confirmer les niveaux
sonores imposés par la réglementation et au CCTP si ce dernier est plus contraignant.

- L’entrepreneur devra également prendre en compte, dans son offre, les contraintes suivantes (liste
non exhaustive) :

- Toutes les démarches administratives,

- Toutes les livraisons de matériel devront étre réalisées en accord avec les autorités compétentes
locales (maitre d’ceuvre, pilote du chantier, etc.),

- Aucun matériel ne sera stocké en dehors des limites du chantier,

- Les travaux seront exécutés dans le cadre du planning du dossier,

- Prise en compte des dossiers Maitrise d’Ouvrage ou maitrise d’ceuvre et structure.

1.5.10 Documents soumis a VISA

Tous les documents listés ci-dessus sont soumis au VISA du Maitre d’CEuvre.

Tous les documents seront parfaitement lisibles, identifiés et signés par leurs auteurs afin d’assurer leur
tracabilité. L’inobservation de ces régles entrainera le refus des documents concernés.

Le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage demeurant juges en chaque cas d'espéce, ont toute autorité et
pouvoir de décision pour rejeter une proposition de matériel ou matériau qu'ils estiment ne pas répondre aux
définitions caractéristigues minimales exigées.

Aucune entreprise ne peut s'élever contre leur arbitrage et en particulier faire état de critére d'ordre financier.
L'entreprise est tenue de se soumettre au choix arrété et de fournir dans le cadre de son marché les matériels
ou matériaux retenus.

Par contre, si l'indication d'une marque ou d'un type est mentionnée sans étre suivie des termes « ou
techniquement équivalent », la définition ainsi exprimée précise soit I'absence de modele correspondant en
autres fournitures, soit le choix du Maitre d'CEuvre d'un modéle ou d'une fourniture déterminée, pour des
raisons esthétiques ou techniques.

1.5.11 Dossier de récolement

Au plus tard 15 jours aprés la réception, indépendamment des plans et des documents qu’il a fournis avant
ou pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur remet au Maitre d’ceuvre
L’entreprise devra remettre :

- Les documents d'exécution et de chantier mis a jour tels que construits.

- Les marques, références et coloris des équipements et toutes les matieres utilisées.

- Toutes les notices de fonctionnement des installations pour l'information des usagers.

- Toutes les informations nécessaires a I'entretien des installations.

- Les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a toute personne chargée de
la maintenance, d'intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les garanties sur les différents matériels
mis en ceuvre.

- Une liste des piéces de rechange de premiére nécessité a approvisionner par le maitre d'ouvrage,
ainsi que la nomenclature de tous les matériels mis en ceuvre (marques et caractéristiques des
matériels, notices de fonctionnement et d'entretien).

- L'état des interventions obligatoires a prévoir dans le contrat de maintenance avec leur périodicité.

- Les feuilles de mesures des essais.

- Lesessais AQC, les PV d’essais des matériels de I'entreprise et des constructeurs éventuels associés
a I'entreprise tels que brdleurs, compteurs, etc...
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L’'analyse fonctionnelle de la régulation comprenant l'analyse dactylographiée en frangais
accompagnée du schéma de principe hydraulique et/ou aéraulique des zones considérées avec
repéres des capteurs cités dans le texte de I'analyse fonctionnelle.

Le repérage de toutes les vannes de réglage de deébit d’eau et la valeur du débit d’eau en m?h sur un
seul document.

Les plans originaux respecteront les formats de la Norme E 04.002.

Les plans seront pliés au format A4 et ils seront également fournis sous forme de fichiers informatiques
au format DWG AUTOCAD version 2020 au minimum et PDF.

Ces documents sont remis en 3 exemplaires papiers au Maitre d’ceuvre.

1.5.12 Réception

En fin de travaux et au plus tard le jour de la réception des travaux, l'entrepreneur transmettra les plans
conformes a I'exécution (DOE).

Ce dossier comprend les piéces suivantes :

Toutes les notes de calcul.

Tous les plans de récolement mentionnant & leurs emplacements réels, tous les appareils, les
réseaux, leurs robinetterie et accessoires, les points fixes, les organes d'absorption des dilatations,
etc. (en format papier et fichiers informatiques au format DWG AUTOCAD version 2007 minimum sur
support de type CD Rom).

Tous les schémas de principe de fluides (chauffage, ventilation, réseaux hydrauliques, climatisation,
etc.) et électriques, mis a jour (format papier et fichiers informatiques au format DWG AUTOCAD
version 2007 minimum sur support de type CD Rom).

Un exemplaire de chaque schéma électrique, mis a jour en fin de chantier, est plastifié et laissé a
proximité immédiate ou dans chaque armoire et/ou tableau concerné dans une pochette fixée sur la
porte.

Toutes les documentations techniques et non commerciales de I'ensemble des matériels et matériaux
mis en ceuvre.

Certificat de désinfection des réseaux d’eau potable

La liste détaillée des points de télégestion.

La liste compléte de piéces détachées de premiére urgence a approvisionner en priorité
(nomenclature référencée).

La notice compléte de fonctionnement des installations (guide des modes et procédures de mise en
marche et d'arrét des équipements, et ce sans omission ni erreur de manceuvre(s)). Ces notices
doivent pouvoir étre utilisées par un personnel non spécialisé.

Les consignes d'exploitation des équipements.

Les documents techniques AQC

Tous les rapports complets de mises en service, mesures et relevés effectuées par l'entreprise et par
les fabricants de matériel spécifique.

La notice d'entretien et de maintenance des divers équipements comportant le tableau détaillé avec
la périodicité d'interventions, dans le respect des dispositions concernées par les décrets 93-40 et 41
relatifs, notamment, a la sécurité d'exploitation et de maintenance des installations réalisées.

La notice technique de conduite et d'entretien incluant 'ensemble des données concernant le réglage
initial des installations et incluant un planning annuel d'interventions d'entretien et de maintenance.
Le cas échéant, le tableau des consignes de sécurité d'exploitation (bois, hydraulique, électrique,
danger immédiat, etc.).

Les caractéristiques hydrauliques des organes de réglages.

Les parameétres de réglages des registres et volets d'équilibrages des réseaux aérauliques.
Documentations et spécifications techniques des matériels installés.

Compte rendu détaillé de tous les essais et relevés effectués (avec plans et schémas détaillant
'ensemble des points de réglage initiaux des installations).

PV de tenue au feu des équipements spécifiques.

Plans des ouvrages exécutés conformes a I'exécution.

Programmation et analyse fonctionnelle des systémes de régulation.

L'attestation de formation du personnel chargé de I'exploitation des équipements.

Ce dossier des ouvrages exécutés est remis en 3 exemplaires informatiques au cabinet d'ingénierie pour
vérifications de conformité avant reproduction et transmission au maitre d'ouvrage.
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La réception qui aura lieu en fin de travaux portera sur :

- La vérification de la conformité des prestations et fournitures dues par le présent lot.
- L'analyse des procés-verbaux concernant les essais de l'installation.
- Le controle général du bon fonctionnement de l'installation.

Si au cours de la réception des anomalies concernant les travaux étaient observées, celles-ci feraient I'objet
d'une liste de réserves qui serait adressée a I'entreprise concernée. Cette derniére devra intervenir pour
remédier a ces défauts dans un délai de huit jours.

1.5.13 Liste des essais aréaliser par I'entreprise

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire, le maitre d'ceuvre procédera aux opérations de
contrble et aux essais en vue de la réception. L'entreprise sera tenue d'informer le bureau d'étude sur la date
a laquelle celle-ci procédera a ces essais. Ces opérations ont, pour objet, la vérification de la conformité de
I'exécution aux prescriptions des piéces du marché.

Cette vérification porte sur :

- Laqualité du matériel et de I'appareillage.
- L'emploi en conformité aux Normes de Réglements et aux Spécifications du présent document.

Pour procéder aux OPR (Opérations Préalables a la Réception des travaux) dirigées par la maitrise d’ceuvre,
I'entrepreneur établira et transmettra une lettre recommandée avec sa déclaration d’achévement des travaux,
des tests de bon fonctionnement, et de mise en service provisoire des installations.

Pour la réception des ouvrages, I'entreprise réalisera ses essais spécifiques définis par les normes en vigueur
ainsi que les essais stipulés dans ce paragraphe. Les essais figurant dans les documents techniques AQC
seront transcrits par I'entrepreneur sur ces procés-verbaux suivant le modéle et seront transmis au contréleur
technique et au maitre d’ceuvre avant les opérations préalables a la réception des travaux.

De plus, les entreprises devront faire connaitre au contréleur technique et au maitre d’ceuvre les moyens qu’elle
compte mettre en ceuvre pour procéder aux vérifications techniques qui leur incombent et notamment :

- Le nom du responsable des vérifications techniques.

- Le nom du technicien et qualité.

- Les méthodes qui seront utilisées pour que les exécutants disposent des documents a jour.
- Type d’appareil, N° de série, Date d’étalonnage.

- Désignation du réseau.

Toutes ces données seront reportées sur chaque fiche de contréle demandées ci-dessous.

Une fois les essais de I'entreprise réalisés, il sera effectué des essais et mesures concernant I'ensemble du
matériel mis en ceuvre qui sera dirigé par la maitrise d’ceuvre et le contrbéleur technique. Ces essais sont
exécutés sur I'ensemble du matériel et seront réalisés suivant une procédure établie par l'entreprise qui sera
soumise a l'approbation du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre 3 semaines (21 jours) avant la date des
essais. L'entreprise doit fournir, a titre de prét, tout le matériel nécessaire aux essais et, en particulier, les
appareils de mesure ainsi que le personnel et la main d'ceuvre nécessaires (préparation et exécution des
essais).

La réception sera prononcée lorsque I'ensemble des travaux sera reconnu terminé conforme aux plans
d'exécution en bon ordre de marche et répondant aux Normes.

Les travaux non reconnus terminés a la réception seront a la charge de I'entreprise y compris les frais annexes
qui en découlent.

L'ensemble des essais ci-aprés devra étre effectué par I'entreprise et répertorié sur un document
d’autocontrdle a présenter au contrdleur technique et a la maitrise d’ceuvre. Cette liste n’est pas exhaustive
et I'entreprise devra la compléter en fonction de la spécificité de l'installation.

Essais tableaux de protections :

- Ala bonne exécution des dispositions réalisées selon les Regles de I'Art.
- Ala vérification de I'étanchéité des installations et a la bonne mise en ceuvre des appareils suivant les
caractéristiques technologiques demandées.

Aprés calorifugeage et réglages :

- Aux contréles des mesures des résultats imposés par le Cahier des Charges et définis au présent
chapitre.
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Seront notamment vérifiés par I'entreprise et communiqués au Bureau d'Etudes pour contrdle :

- Les débits et les températures.
- Les niveaux sonores.
- La précision et la bonne marche des appareils de contrble et de sécurité.

Les fournitures manquantes devront étre mises en place, les fournitures reconnues insuffisantes ou
défectueuses remplacées et les défauts de montage rectifiés sous quinzaine.

Si, pour une raison quelconque, aprés leur constatation, il était décidé de conserver les fournitures ou
dispositions non conformes au devis, il serait fait un abattement sur le montant du forfait. Cet abattement
représentera 50 % de la fourniture qui aurait dd étre mise en place.

Tous les essais pourront étre différés tant qu'une part quelconque des fournitures, ou travaux, ou résultats
d'essais, ne sera pas acceptée. Les conséquences qui en découleraient restent a la charge de I'entreprise.

Les essais devront faire, systématiquement, l'objet d'un proces-verbal. Toutes les fournitures nécessaires a
ces essais seront a la charge de I'entreprise.

La premiere série d'essais, en vue de la réception, sera a la charge du client du point de vue énergétique.

Si une autre (ou plusieurs) série était nécessaire, par suite de résultat non conforme au marché, les frais de
combustible seraient a la charge entiere de l'entreprise jusqu'a I'obtention des résultats concernant les
caractéristiques principales (puissance, débit, niveau sonore, température primaire, sécurité, etc.).

Seront notamment vérifiés :

- Les essais a l'eau sous pression des différents circuits hydrauliques (pression d'épreuve égale 1,5 fois
la pression de service).
- Les essais de dilatation permettant de constater le bon fonctionnement des organes de dilatation et qu'il
n'y a aucun arrachement ou déformation pouvant provoquer une rupture de canalisations.
- Les essais de précision de la régulation, dans les fourchettes mentionnées.
- Les températures des différents fluides. Ces données seront retranscrites dans un tableau faisant
apparaitre au minimum :
= Désignation du réseau
=  Températures théoriques
=  Températures relevées
- Le niveau sonore des différentes installations au centre des locaux a 1,5 m du sol, ces données seront
retranscrites dans un tableau faisant apparaitre au minimum :
= Désignation du local
= Niveau sonore théorique
= Niveau sonore relevée
- La souplesse des installations et le bon fonctionnement des organes de régulation.
- Les débits de ventilation a chaque diffuseur et chaque grille de reprise. Ces données seront retranscrites
dans un tableau faisant apparaitre au minimum :
= Désignation du réseau
= Désignation du local
= Soufflage Débit théorique
= Soufflage Débit relevée
= Reprise Débit théorique
= Reprise Débit relevée
- L'équilibrage des différents circuits avec repérage des vannes et de leur débit suivant la Méthode Régis.
Ces données seront retranscrites dans un tableau faisant apparaitre au minimum :
= Désignation du réseau
= Désignation de la vanne avec repére
= Débit théorique
= Débit relevée
= Marque / Modéle / Diamétre
= Nombre de tours
= Petre de charge de la vanne
= Kvdelavanne
= Le fonctionnement des différents systemes de sécurité.
= Examen visuel des équipements.
= Contrdle de serrage de connexions (clef dynamométrique).
= Contrble de I'isolation des circuits.
= Contrdle de fonctionnement des automatismes.
= Contrdle de fonctionnement des dispositifs de protection.
= Contrble des contacts indirects.
= Vérification et étalonnage de tous les systemes de mesures et de leurs capteurs.
= Contrble de I'accessibilité et la maintenance de l'installation.
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1.5.14 Rapport avec I'administration

L'entreprise aura, a sa charge, toutes les démarches administratives a la bonne exécution de ses travaux
aupres des différentes administrations concernées par les travaux.

Elle devra préalablement a toute mise en ceuvre, obtenir I'approbation des services concernés et tenir compte
des modifications éventuellement demandées, sans prétendre a une augmentation de prix.

1.5.15 Formation

Indépendamment des essais ci-dessus, l'entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition du service
technique du maitre d'ouvrage et de I'exploitant sans rémunération spéciale, le personnel qualifié pour mettre
en service, controler le bon fonctionnement des installations sous sa responsabilité pendant le temps
nécessaire et instruire durant la méme période le personnel désigné par le client pour assurer le
fonctionnement et la maintenance des dites installations.

L'entrepreneur vérifiera que ledit personnel a assimilé ladite formation.

En outre, I'entrepreneur attributaire des travaux devra fournir avant la mise en service de l'installation en triples
exemplaires, les consignes et instructions utiles pour la conduite des divers appareils.

Pour le présent lot, prévoir 1séance d'une ' journée de formation pour I'ensemble des installations de
plomberie et de CVC pour le personnel et la maitrise d’ouvrage.

1.5.16 Responsabilité pour vol - dégradations

Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entierement responsable de ses
approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux, qu'il s'agisse de détournements,
dégradations ou détériorations.

1.5.17 Matériaux mis en ceuvre

Les matériaux et matériels entrant dans les installations et équipements effectivement considérés devront
obligatoirement étre neufs et de premiére qualité.

En ce qui concerne les matériels de méme nature, il est précisé qu'ils devront étre de la méme marque. De
toute maniére, la détermination ou le choix desdites marques est laissé a l'initiative de I'entrepreneur lequel
devra, au préalable, les soumettre a I'agrément du Maitre d’CEuvre et du Maitre de I'Ouvrage, ceux-ci
donneront alors leur accord par écrit.

La mise en ceuvre des matériels et des matériaux devra étre effectuée conformément aux normes, a la
réglementation et a la législation actuellement en vigueur, ainsi que conformément aux Régles de I'Art de la
profession (rappel) aux prescriptions des divers décrets, réglements, normes et autres DTU pouvant les
concerner.

1.5.18 Autocontrbles

L’entreprise titulaire de présent lot devra réaliser un autocontréle de I'ensemble de l'installation. Pour ce faire,
la fourniture d’'un rapport d’autocontrdle est indispensable, rapport dans lequel figure la tracabilité des
différents points vérifiés.

1.5.19 Etiguetage - Repérage

Tous les réseaux d'alimentation eau froide, eau chaude, chauffage, ventilation seront repérés par une bande
de couleur symbolisant la nature du fluide et le sens de circulation. Les couleurs conventionnelles seront
choisies conformément a la norme Afnor NF X 08.100.

Les équipements (tels que vannes, clapets etc.) seront repérés par une étiquette gravée indiquant leur
fonction. Tous les symboles seront conformes aux normes et seront reportés sur les plans, les schémas et les
notices d'entretien.

1.5.20 Etanchéité a I’air

L’entreprise devra mettre en ceuvre des solutions pour garantir I'étanchéité a 'air lors de la pose de tous ses
matériels et liaisons (fourreaux en murs et cloisons, boitiers encastrés dans le doublage, fourreaux en dalle,
appareillages, traversée de parois, etc...).
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En cas de non-respect de cette exigence, la Maitrise d’Ouvrage sera en mesure de demander la reprise des
travaux a I'entreprise.
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NORMES ET REGLEMENTS A RESPECTER

L'ensemble de la fourniture et des travaux devra étre rigoureusement conforme aux prescriptions des divers
documents ci-aprés mentionnés.

16.1

1.6.2

Décrets - arrétés et circulaires

Décret n° 73-1007 du 31-10-73 et arrétés d'application relatifs a la protection contre l'incendie et les
risques de panique dans les batiments ou locaux recevant du public, ainsi que l'arrété du 25-06-80 et
tous textes ultérieurs le complétant ou le modifiant (pour tous les locaux dans lesquels ce décret et
ces arrétés pourraient méme par extension se trouver applicables).

Décret du 05-10-53 révisé par les décrets des 11/05/55 et 10/09/56 relatifs au Code de la Santé
Publique.

Décret n° 62-1454 du 14/11/62 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques.

Arrétés du 10/09/70 concernant la protection des batiments d'habitation contre I'incendie.

Décret du 1-10-77 portant approbation du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) des
marchés publics de travaux passés au nom de I'Etat concernant les installations de génie climatique
et de production d'eau chaude sanitaire (pour toutes prescriptions pouvant se trouver applicables,
méme par extension).

Arrété du 20-06-75 relatif a I'équipement et a I'exploitation des équipements thermiques en vue de
réduire la pollution atmosphérique et économiser I'énergie.

Arrété du 23-06-78 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a l'alimentation en eau
chaude sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.

Arrété du 12-03-76 relatif au renouvellement de l'air dans les batiments autres que ceux d'habitation,
et notamment son annexe donnant les valeurs de référence du renouvellement d'air spécifique.

Normes AFNOR et UTE (y compris leurs additifs) dans leur édition la plus récente

(En notant que se trouvent applicables des différents documents existants au premier jour du mois précédent
la date limite de remise des offres).

Normes NFX 08-100 relatives aux teintes conventionnelles des gaines et tuyauteries.

Normes NFC 15-100 relatives a I'exécution et a I'entretien des installations électriques de premiére
catégorie.

Norme NF 15 100 relative aux machines électriques tournantes de puissance supérieure a 600 W.
Norme N F 91 100 et additif correspondant a la protection de la radiodiffusion et de la télévision contre
les troubles parasites.

Norme NF C 73 510,

Norme NF E 36.101/102/103,

Norme NF S 31.010 relatif aux régles acoustiques.

Réglements, conditions et autres Documents Techniques Unifiés

Réglement sanitaire départemental des Hautes Pyrénées ou, a défaut, réglement sanitaire
départemental type tel que résultant de la circulaire du 09/08/78 du Ministére de la Santé y compris
tout additif ou tout modificatif ultérieur, dont notamment ceux des 26/04/82 et 20/01/83.
Prescriptions du CSTB contenues dans le REEF notamment et Avis Techniques émis par ce méme
CSTB.
Consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs des matériels et des
appareillages.
Cahier des Clauses Techniques Générales des marchés publics de travaux passés au nom de I'état,
relatif aux installations de génie climatique et de production d'eau chaude sanitaire.
Reégles U.C.H. sous numéros 24-79 et 26-78.
Divers D.T.U. publics par le C.S.T.B. avec, en particulier, les opuscules ou numéros suivants :
L] - n° 60-1 relatif aux travaux de plomberie sanitaire (jusque et y compris son additif n° 5 en date de
décembre 1979 avec erratum correspondant & avril 1980).
] - n° 65 (de février 1960) relatif au Cahier des Charges provisoires des installations de chauffage central
concernant le batiment.
] - n° 65-11 (de janvier / février 1973) avec erratum (& octobre 1973) relatif aux dispositions de sécurité
des installations de chauffage central concernant le batiment (Cahier des Charges).
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1.7 BASES DE CALCULS

1.7.1 Plomberie Sanitaires

1.7.1.1. Evacuations EU/EV/EG

Débit de base des appareils :

=Y £ 0,75 /s
LaVADOS / VASQUES : .oeeiieeeii ittt s sttt e e e e e e s et e e e e e e e s et a e e e e e e e s sanntenaeeeeaeeeaann 0,75 1/s
[V 7= Lo T TR oo | F=Tod 1) PSPPSRt 0,75 /s
BAC A JAVET e e e e e e e e e e e e e e et b rraaaaaeaeaans 0,75 /s
LI AT 0 =T 1SR PESRR 0,50 I/s
[ 70 T8 o 1= SR PRERR 0,50 I/s
[2F 1T | g o] (= P PSP PP PP PP TP 1,201/s
VA (O W (1Y =Y AV o T o Lo o g F= YRR 1,50 1/s
Maching & laver 12 VAISSEIIE : .......cccoiiiiiieieie e e e e e e 0,401/s
Equipement de CUISING ©......c.ccevveeereeeeereeeeeeeeeananens suivant spécifications du matériel de cuisine

*  Coefficient de simultanéité

Coefficient de simultanéité défini par la formule : Y =0,8 / (x - 1)

Avec x (nombre d’appareils) supérieur a 5

1.7.1.2. Diamétres intérieurs de raccordement aux appareils

Diametre EU
Lavabo 30
wcC 100
Urinoir 40
Evier 40
Vidoir 50

1.7.1.3. Pression de service

Les matériels hydrauliques utilisés dans l'installation de sanitaire devront étre définis par les pressions

suivantes :

EU et EV
Pression maximale en service 4 bars
Pression maximale admissible 6 bars
Pression d’épreuve hydraulique 4 bars
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1.7.2 Chauffage / Rafraichissement / Ventilation

1.7.2.1. Situation géographique

N 1= U SRR Pau (64)
S 11110 T [PPSR PURRPPRTPRN 208 m
4 o] o T3 ol 11 F (T [0 OO PP P TP PP PUPPPP H2c

1.7.2.2. Températures - Hygrométries

*  Conditions extérieures de dimensionnement :
N = 111 OO OPP PR -6°C/90%
N = (= TSROSO PP URRTRRRPOOt 35°C / 40%
*  Conditions intérieures :
- Chauffage :

- BUreau — Salle dE FEUNION i......ceveiiei et e e e e e e e e e e s e e st e s e e e s e s e aab s eeesesessranes 19°C
- Climatisation :
I = 10 (= TV Y- 11 Lo [T (=10 a1 o) o N TR 26°C

1.7.2.3. Bilan de déperditions et apports

Un bilan de déperditions selon la norme EN 12831 en vigueur devra étre effectué par I'entreprise titulaire du
présent lot pour les piéces impactées par les travaux de chauffage. Aprées contréle il fera I'objet d’'un visa de
la MOE.

Un bilan des apports selon la méthode RTS (ASHRAE) devra également étre effectué et proposé pour VISA
ala MOE.

Les puissances a installer estimées par la MOE sont de :

- 11,0 kW en chauffage (compris 10 % de surpuissance)
- 27,0 kW en Climatisation (compris 10 % de surpuissance)

16|Page



Société d CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES — PAU (64)

Etudes Réhabilitation du RDC du Batiment « La Villa »
Thermiques CCTP — Phase DCE

Elect - o i
sfrﬁcr{ﬁﬁfss LOT 10 — Plomberie Sanitaire — Chauffage — Ventilation

Le 30 juin 2026

1.7.3 Caractéristiques et natures des fluides

1.7.3.1. Vitesses d’air résiduelles dans les zones d’occupation

Compte tenu de la diffusion d’air, elles seront comprises entre 0,10 et 0,20 m/s.

1.7.3.2. Calcul des gaines

Le calcul des conduits des réseaux basse vitesse est basé sur une perte de charge linéaire 0,05 mm de
colonne d'eau par métre maximum pour un régime dit a perte de charge constante, sans excéder les valeurs
suivantes :

- 100 m3/h pour les gaines diamétre 125 mm
- 160 m3/h pour les gaines diamétre 160 mm
- 300 m3/h pour les gaines diamétre 200 mm
- 550 m3/h pour les gaines diamétre 250 mm
- 999 m3/h pour les gaines diamétre 315 mm
- 1499 m3/h pour les gaines diamétre 355 mm

Ces limites étant réduites, éventuellement, pour le respect des contraintes de niveau sonore.
Notamment, la vitesse de circulation de I'air dans les conduits sera limitée a :

- 2,5m/s dans un conduit de 160 mm de diameétre,
- 3,0 m/s dans un conduit de 200 mm de diameétre,
- 3,5 m/s dans un conduit de 250 mm de diameétre,
- 4,0 m/s dans un conduit de 300 mm de diameétre,
- 4,5 m/s dans les conduits de diameétres 400 mm et plus.

Les vitesses maximales admises dans les accessoires des circuits aérauliques sont les suivantes :

- Grille exterieure de PriSe AN & ......uuiiiee i iiieiie e e e e e e e s e r e e e e e rareaae s 2,0m/s
- Grille exterieure de reJEt A'AIN & ....uuuuiiiie e e i e e e e e e s e e e e s e st r e e e e e s e s nanrrereeaees 2,5m/s
N €111 T= 0 L= 00 =T = 2,5m/s
B €1 11 L= o Lo = o 1= PRSP PR 3,0m/s
- Grille de dECOMPIESSION : ...ccciiieiiiiiieie e e e e e e e e e e e e s s annbe e e eeeeseasnreeeeeaees 2,0m/s

1.7.4 Surpuissance des équipements

1.7.4.1. Production de chaleur

La puissance de la production dus systéme a détente directe sera déterminée a partir des déperditions ou
apports majorées de 10%.

1.7.4.2. Emetteurs de chaleur

Les émetteurs de chaleur du systeme a détente directe seront dimensionnés a partir des déperditions ou
apports majorées de 10%.

1.7.5 Acoustique intérieure et extérieure

Les appareils mis en ceuvre ne devront entrainer aucun trouble de voisinage, conformément au décret n°95-
408 du 18 Avril 1995 référence NF. S.31 .010. L'émergence du bruit des appareils devra étre inférieure & 3 dB
(A) (période nocturne) et a 5 dB (A) (période diurne) au-dessus du niveau extérieur ambiant moyen.

Ces valeurs sont données & titre de référence et devront étre vérifiées en tenant compte du temps de
réverbération de chaque piéece, de fagon a déterminer la valeur des isolations a mettre en ceuvre, qu'elles
soient réalisées par le présent lot ou le lot gros-ceuvre, selon les limites d'intervention de fagon a respecter les
objectifs définis précédemment.

En ce qui concerne l'isolement phonique entre chacun des locaux, I'entreprise devra se référer aux normes
acoustiques et devra prendre en charge toutes les études ou contréles d'un acousticien, de fagon a respecter
la réglementation en vigueur.
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Chaque équipement (ventilateur, climatiseur, etc.) sera posé ou fixé avec des plots anti-vibratiles.
Les gaines et canalisations seront suspendus par des colliers avec interposition d’'un matériau résilient
entre le collier et la gaine (ou canalisation). Pour les gaines aérauliques, le matériau résilient peut étre
remplacé par un plot anti-vibratile au niveau de la suspente.

Des pieges a son a I'aspiration et au refoulement devront étre mis en place si nécessaire, au regard
des essais acoustiques réalisés par I'entreprise, pour attester du bon respect de son installation aux
normes en vigueur.

Manchettes souples sur raccordements de ventilateurs.

Supportage élastique des ventilateurs.

Coefficient de perte de charge des coudes a 90°, transformation et changement de direction inférieurs
ou égal a 0,2.

Changements de direction sur 'air inférieurs ou égal a 15°.

Accidents en amont ou aval de coudes a une distance minimale de 5 diametres (dérivation, volet
coupe-feu, etc.).

Etanchéité soigneuse des gaines pour éviter les fuites.

Sélection des volets coupe-feu avec une vitesse maximale de 6 m/s.

Coudes brusques sur gaine souple a exclure.

Longueurs droites en amont et aval de silencieux de 5 diametres au minimum.

Manchons souples entre tuyauteries d’eau et colliers (ou supports).

Purges d’air aux endroits judicieux sur réseaux d’eau.

Hypothéses de dimensionnement brassage

Etant donné que les locaux seront traités par air soufflé, les débits d’air par piéce au niveau des émetteurs
devront étre supérieurs a 5 volumes par heure, afin d’assurer un brassage d’air confortable et une
température homogéne dans chaque local.
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1.8 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PLOMBERIE SANITAIRES

1.8.1 Tuyauteries

1.8.1.1. Tubes en cuivre

Tube cuivre (taux de carbone inférieur a 0,2 mg par dm? de surface intérieure pour le cuivre recuit). Conformes
aux normes NF A 68-201, NF A 51-120, 122 et 124.

Les tubes utilisés normalement sont en cuivre écroui, assemblés par raccords et tés du commerce, brasés.
L’entreprise devra fournir un certificat attestant de la qualité anticorrosion du tube mis en ceuvre.

Les épaisseurs exigées sont les suivantes :

S B = V0 =Y £ - N2 O SR 1,0 mm
= DIAMEIIE 25 @ 33 i..iiiiiiiiiiiii et e e e e e e e e e e — e e e e e e e e ————aaaaeaaaaabarraaaaans 1,6 mm
= DIAMEIIE 41 A 52 (...t e e e e e e e e e e e e e aabraaaaaaaas 2,0 mm
S B = V0 =Y £ - N4 O SRR 2,5mm

Les canalisations apparentes sont posées sur colliers démontables en laiton, avec rosace conique
d'écartement et bague protectrice électrique.

Les raccords pour tubes cuivre seront en bronze, qualité 2UE6 suivant spécification du 13.4.51 du C.T.L.F.
Iégérement écrouis. Les raccords destinés a étre soudés ou brasés par capillarité seront calibrés et lissés et
de section parfaitement circulaire.

Les canalisations encastrées sont réalisées en tubes en cuivre recuit en couronne, sous fourreaux, ou tubes
en cuivre recuit sous fourreaux. Celles-ci sont de longueur droite, sans raccord ni piquage encastré, les
fourreaux de protection sont continus et non refendus.

Les tubes de diamétre inférieur a 10 mm intérieur sont interdits.

1.8.1.2. Tubes Polyéthyléne

Les remontés dans les cloisons pourront étre réalisées en polyéthylene série 10 bars avec raccords
mécaniques en plastique ou raccords en polyéthyléne électro-soudables pour la distribution d'eau froide.

Aucune canalisation ne sera d'un diamétre nominal inférieur & 16mm.

1.8.1.3. PVC

Les tubes seront conformes aux normes NF 54 003 et NF 54 017 et choisis parmi une fabrication bénéficiant
de la marque de conformité aux Normes Francaises.

Les installations de tube PVC doivent tenir compte des dilatations importantes que le tube peut subir.

D'une maniére générale, la mise en ceuvre et les raccordements sont réalisés suivant les directives du
fabricant.
*  Conditions d'utilisation :

- Température de service pour emploi continu jusqu'a 100°C

- Pression de service 16 bar a 20°C (pour de I'eau)

- Jonction par collage

- Prévoir protection pour installation extérieure conformément aux prescriptions du fabricant.
- Classement au feu M1

1.8.1.4. Supports et fixations des canalisations

Les supports et fixations doivent étre non corrodables et facilement démontables.

lIs doivent étre disposés a intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations, sous l'effet de leur
poids et des efforts auxquels elles peuvent étre soumises, n'‘accusent pas de déformation anormale.

La fixation des supports et des appareils dans les cloisons en maconnerie (parpaings) devra obligatoirement
étre effectuée par scellement au ciment, a I'exclusion de tout autre procédé.

Les appareils ne pourront pas servir d'appuis aux tuyauteries, de méme aucune tuyauterie ne devra en
supporter une autre.
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Chaque suspente sera fixée a l'ossature séparément.

Les suspensions, supports, points fixes des tuyauteries ainsi que les raccordements aux éléments
susceptibles de provoquer des vibrations devront étre réalisés par l'interposition de manchons souples, colliers
suspendus, éléments résilients, résistant a la température et évitant tous risques de condensation au niveau
des supports (continuité du calorifuge et du pare-vapeur).

Les fixations utilisées seront soumises a l'approbation de la maitrise d'ceuvre.

Lorsque le tracé de la tuyauterie ne permet pas le rattrapage des dilatations, celles-ci devront étre compensées
par des lyres de dilatation, de préférence a tout autre dispositif.

Tous les trongons du réseau devront pouvoir étre vidangés par robinet a carré.

1.8.1.5. Traversées de murs

Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou plancher, doivent étre protégées par des
fourreaux en tube plastique rigide de diamétre approprié.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent étre distincts de part et d'autre du joint et avoir une section
suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a leur axe.

Les fourreaux ne doivent ni étre détruits, ni fluer sous I'action de la température ou des charges apportées par
les canalisations. Les fourreaux doivent permettre la libre dilatation de celles-ci soit parallelement, soit
perpendiculairement a leur axe.

Les fourreaux entre locaux devront étre bourrés de facon durable d'un matériau empéchant la transmission
du son (feutre ou matériau équivalent avec blocage nécessaire).

Dans les traversées horizontales, ils sont arasés aux nus des parois. Dans les traversées verticales, ils
dépassent du plancher fini de 2 cm, du plafond de 2 cm.

1.8.1.6. Encastrées

Les canalisations encastrées dans les cloisons seront mises en place dans un fourreau plastique dont le
diameétre permettra de retirer ces canalisations en cas de fuites. Aucun piquage ne sera toléré en encastré
dans la cloison.

1.8.1.7. Désinfection des installations sanitaires

Avant la mise en service des installations, il devra étre procédé a la désinfection de I'ensemble des
canalisations eau froide, eau chaude, par injection de permanganate de potassium.

Toutes mesures seront prises pour éviter tout refoulement dans la canalisation publique.

La désinfection doit obligatoirement étre effectuée avec le branchement définitif, pour lequel le Service des
Recherches a donné, a Véolia, son accord de mise en service.

*  Réactif
- Permanganate de potassium "technique" livré par l'industrie chimique.
- Quantité totale nécessaire : 150 g par m?3 de capacité.

1.8.1.8. Visite des canalisations d'évacuation

Des bouchons de dégorgement et tampons hermétiques, suivant le cas, doivent étre placés, aux changements
de direction, aux raccordements, sur tous les parcours rectilignes de plus de 10 m, et en extrémité de tous les
collecteurs.

1.8.1.9. Rincage des installations

Tous les ouvrages et réseaux seront nettoyés. L’entrepreneur surveillera et assurera lui-méme avec le plus
grand soin les nettoyages dont il aura I'entiére responsabilité.

La désinfection sera réalisée conformément a 'annexe 8 de la Circulaire Ministérielle du 15 Mars 1962 modifié
par la Circulaire du 8 Septembre 1967 concernant les eaux d’alimentation.

Désinfection et rincage des canalisations suivant la procédure édictée par le DTU 26 du Guide Technique n°1
du Ministére chargé de la Santé, en présence d’un représentant de la Matitrise d’Ouvrage.

Le certificat de désinfection sera remis en trois exemplaires au maitre d’ceuvre.
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En cas de désinfection au Permanganate de Potassium technique (K mm 04), 'entrepreneur devra un ringage
complet des tuyauteries avant la mise en service.

1.8.1.10. Analyse bactériologique et physico-chimique de I'eau

L'entreprise fera réaliser aprés le nettoyage et la désinfection des réseaux d'eau chaude, d'eau froide et d'eau
mitigée (et avant la réception), un prélévement et une analyse d'eau bactériologique et physico-chimique de
l'eau sur le point de puisage désigné par le maitre d'ceuvre. La prestation sera effectuée par un prestataire
qualifié comme le Laboratoire Départemental des Eaux.

Le rapport d'analyse sera remis au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage avant la réception.

Dans le cas ou ce rapport indiquerait une eau de qualité non conforme, I'entreprise devra effectuer sans délai
les nettoyages et désinfections complémentaires, les modifications de réseaux nécessaires jusqu'a I'obtention
d'une eau de qualité conforme.

Aprés ces interventions, les analyses destinées a vérifier le résultat obtenu (réalisées par le méme prestataire)
seront, a charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

1.8.2 Robinetterie sanitaire

Elle devra répondre aux dispositions suivantes :
- Aclapet guidé
- Mécanisme hors d'eau
- Clapet en Néopréne riche ou disques céramiques
- La manceuvre de ces robinets doit étre facile a I'ouverture et a la fermeture
- Les revétements chromeés devront étre de qualité
- Les volants, croisillons ou cabochons devront porter une pastille aux couleurs conventionnelles

- Dans tous les cas, le serrage de la robinetterie sur de la céramique se fera par l'intermédiaire
d'une rondelle en caoutchouc.

Les matériaux utilisés pour le contact avec I'eau potable doivent étre conformes a la réglementation définie
par les autorités sanitaires (arrété du 29 Mai 1997) et a I'article R 1321-48 du code de santé publique.

Cette réglementation spécifie que ces matériaux ne doivent pas altérer la qualité de 'eau et devront avoir une
Attestation de Conformité Sanitaire (A.C.S.).

Les vidages devront étre conformes a la Norme NF D 18.102.

La garde d'eau des siphons devra étre au moins de 50 mm conformément a la Norme PH 1.201.

1.8.2.1. Clapet de retenue et clapet antipollution

- Les clapets de retenue seront & membranes ou & ogive.
- Les clapets a battants sont a proscrire.

- Les clapets antipollution comporteront 2 robinets de contrdle, de purge et d'introduction de solution
désinfectante.

- Cuve en laiton pour les diameétres inférieurs & 50mm et en fonte pour les diamétres supérieurs.
- Conforme a la réglementation anti-pollution.

lls seront installés aprés chaque pompe, compteur, vanne de by-pass, traitement d'eau et toutes autres
dispositions particulieres nécessitant un clapet.

1.8.2.2. Robinet de vidange

Les robinets de vidange seront en bronze, d'un modéle auto-lubrifiable avec bouchon, joint caoutchouc et
chainette.

1.8.2.3. Filtre

Filtre a tamis incliné a 45 degrés, perforation 10/10, en acier inoxydable, corps et couvercle en fonte avec
bouchon purgeur.
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1.8.2.4. Détendeur régulateur

Dans le cas ou la pression a l'entrée pour les alimentations ECS et EF serait supérieure a 4 bars, des
détendeurs devront étre installés, en amont et aval des installations de surpression.

Corps en fonte aciérée ou en bronze avec clapet et joint caoutchouc.
La plage de la pression aval réglable de 0,8 a 7,5 bars.

Il ouvre une pression constante a débit variable. La mise en ceuvre d’un filire en amont est obligatoire avec
manometres amont et aval et by-pass.

Le montage est du type horizontal. Le calibrage de cet équipement est fait en fonction des besoins réels a
traiter et non en rapport du diametre de la tuyauterie correspondante de raccordement.

1.8.2.5. Joints - raccords démontables - soudures

Aucun joint ou soudure ne devra étre placé dans les traversées a l'exception des joints de pipe de
raccordements des cuvettes de WC. Les joints de raccord des chutes verticales des EV avec les canalisations
enterrées devront étre situés au nu du dallage (collet du tuyau non apparent).

Quel que soit le type de joint, des raccords démontables (raccords union, brides, longues vis) devront étre
posés partout ou un démontage facile sera nécessaire et en particulier au droit de chaque robinet d'arrét.

Tous les joints et raccords devront rester facilement accessibles. Dans le cas d'une traversée de plancher, de
mur ou de cloison, les joints seront a I'extérieur du fourreau.

1.8.2.6. Bouchons de dégorgement et tampons hermétiques

En pied et en téte de chaque chute, descente ou ventilation primaire, avant raccordement sur les réseaux
externes, & chaque changement de direction et tous les 10 ml pour tous les collecteurs.

En partie droite, il sera posé un té a plaque hermétique afin de permettre la visite des collecteurs.
Les bouchons seront du type expansif, vissés.

Il sera également prévu, par le présent lot, tout dispositif adapté pour prendre en compte les effets mécaniques
tels que définis a l'article 3.311 du DTU 60.2.

1.8.3 Calorifuge sanitaire

1.8.3.1. Matériel a calorifuger

Toutes les canalisations d’eau chaude sanitaire, de retour de boucle et d’eau froide en local technique et en
cheminement aérien doivent étre calorifugées.

1.8.3.2. Circuit Eau Froide

*  Gaines techniques et faux-plafond

Calorifuge anti-condensation par isolant tubulaire type ARMAFLEX XG ou CLIMAFLEX, épaisseur 13mm,
classé M1 ou équivalent.

1.8.3.3. Circuit Eau chaude et retour de boucle

*  Gaines techniques et faux-plafond

Calorifuge par isolant tubulaire type ARMAFLEX ou CLIMAFLEX, épaisseur définie de telle sorte que l'isolation
soit de Classe 4 au sens de la norme EN 12828, classé M1 ou équivalent.

1.8.4 Appareils sanitaires

1.8.4.1. Prescriptions générales

La fabrication et la pose des appareils sanitaires, ainsi que leur robinetterie devront étre conformes aux
spécifications définies au DTU 60.1.

Les appareils sanitaires sont blancs et de choix "A".
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Tous les appareils seront prévus complétement installés y compris robinetterie, vidage, accessoires, et tous
scellements et raccordement nécessaires au bon fonctionnement.

Durant la durée du chantier, les appareils sanitaires seront protégés par des bandes de papier "KRAFT". Tous
les clapets de vidange seront condamnés au platre avec interposition d'une couche de papier journal. Toutes
les robinetteries seront revétues de leur emballage plastique afin que le revétement de chrome ne soit pas
endommageé.

Les robinetteries feront I'objet d'une garantie minimale de bon fonctionnement de deux ans. Tous les appareils
sanitaires rayés ou dégradés seront changés.

1.8.4.2. Fixations

La fixation au mur d'un appareil sera réalisée soit par consoles (Norme NFD 11.110), vissées ou scellées, soit
directement par vis sur taquets scellés ou cheville a expansion.

La fixation au sol d'un appareil sera réalisée par vis en acier inoxydable sur des chevilles imputrescibles.
Toutes les vis de fixation apparentes seront équipées de caches-tétes chromés.

Dans tous les cas, vis ou écrous de serrage seront désolidarisées de la céramique par des rondelles en
caoutchouc.

Toutes sujétions et dispositions nécessaires a la fixation des appareils sur des cloisons préfabriquées genre
PREGYPAN ou sur des murs comportant un complexe isolant genre PLACOMUR seront prévues par les
Entreprises.

NOTA Les joints d’étanchéité entre les plans de toilette et les parois sont a la charge du présent lot.

1.8.4.3. Liaison électrique des masses métalliques

Un conducteur assurera la liaison électrique entre les appareils et tous autres éléments métalliques
(conformément aux prescriptions définies dans la Norme NFC 15.100).

1.8.4.4. Dépose pour finition

L'entreprise du présent lot devra la pose et dépose des appareils sanitaires a la demande de I'entrepreneur
e, de tout fournisseur qui en fera la demande aprés accord.

1.8.4.5. Joint d'étanchéité

Sur les faces en contact avec la construction I'entrepreneur doit réaliser un joint d'étanchéité silicone, posé a
la pompe en continu aprés séchage, nettoyage et dépoussiérage des surfaces (supports et appareil) ; ce
joint d'étanchéité sera défini en accord avec la maitrise d’'ouvrage ou maitrise d’ceuvre, Le bureau de
contréle et I'entreprise de revétement (Couleur, caractéristiques du produit et mise en ceuvre, dimensions,
etc...).

1.8.4.6. Appareils muraux

Lors du montage la partie arriere de la face céramique sera enduite de ciment blanc afin d'assurer une
bonne répartition des contacts.

1.8.4.7. WC au sol

Celui-ci reposera sur le sol par interposition d'un joint de propreté en ciment blanc afin de supprimer, lors du
nettoyage du revétement de sol, toutes infiltrations sous I'appareil.

Dans tous les cas, le réservoir de chasse n'aura pas de contact direct avec le mur.

Le pont phonique provoqué par les vis de fixation pourra étre évité par la désolidarisation au niveau de la
cheville (douille élastique autour de la vis).

Le calfeutrement de I'espace entre le pied de I'appareil et le sol sera assuré au moyen d'un joint souple (tube
carré de caoutchouc ou joint & lévre) collé sous l'appareil avant la pose.

La fixation sur le réservoir sera effectuée aprés interposition de rondelles en caoutchouc de part et d'autre des
points de serrage. Un manchon caoutchouc évitera tout contact du mécanisme a la céramique du réservoir au
point de serrage.
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1.8.4.8. Lavabo et lave-mains

L'appareil reposera sur consoles en fonte vissées dans la cloison, et sera parfaitement de niveau.
Des ergots de fixation assureront le maintien de I'appareil sur les consoles.

Lors du montage, la partie arriere de la face céramique sera enduite de ciment blanc afin d'assurer une bonne
répartition des contraintes.

Le bord supérieur de I'appareil se situera a 850 mm du sol fini.

L’étanchéité entre le lave-mains ou lavabo et le mur est a la charge du présent chapitre.

24|Page



Société d' CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES - PAU (64)
Etudes Réhabilitation du RDC du Batiment « La Villa »

% el shog CCTP — Phase DCE
Structures LOT 10 — Plomberie Sanitaire — Chauffage — Ventilation

Le 30 juin 2026

1.9 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES // VENTILATION

NOTA Tous les composants du systeme de ventilation (bouches, filtres, caissons) seront
accessibles pour garantir I'entretien / maintenance ultérieure du systéme de ventilation. Au
cours du chantier, les matériaux et systémes de ventilation sont protégés par I'entreprise de
I'humidité et des poussiéres. Tous moyens devront étre mis en ceuvre pour respecter cela
et toute remarque de I'équipe de maitrise d'ceuvre en ce sens devra étre prise en compte
par I'entreprise”

1.9.1 Gaines de ventilation

Les gaines sont de différent type : en tole d'acier galvanisé dans le cas général, en matériau coupe-feu ou
équivalent lorsque nécessaire.

Les réseaux devront étre concus de facon a présenter la perte de charge minimale (0,8 Pa maxi par meétre
pour les longueurs droites) en particulier au niveau des coudes et accessoires.

Les conduits circulaires, en tbéles galvanisées agrafées en hélice, sont conformes a la norme NFP 50.401 et
seront MO. Les conduits et accessoires sont montés selon instruction du constructeur.

1.9.1.1. Gaines circulaires

Elles seront réalisées en tble d'acier galvanisé, sauf indication contraire. Tous les points ou la galvanisation
est détériorée (soudure, coupe, etc.) seront protégés par 2 couches de peinture antirouille.

Epaisseur des toles :

S 7 B 15100 o 1] 1 TP TP TP UOPTPTPIN Ep. 6/10
I 7/ B 6 1 10 I o 1] 1 ¢ TP PP TP TP UOPTPTPIN Ep. 8/10
I 7 I 62 101111 1 SO PP PP PP PP OTPPPN Ep. 10/10

L'assemblage sera réalisé par emboitements rivetés, avec étanchéité. Les coudes seront en forme ou en 4
segments. Rayon de courbure :

- 1,5 fois le diamétre jusqu'a 150 mm ;
- 1 fois le diamétre au-dessus.

1.9.1.2. Gaines rectangulaires en téle

Les conduits rectangulaires sont réalisés en tole d'acier galvanisé par trempage a chaud.

Tous les points ou la galvanisation est détériorée (soudure, coupe, etc.) seront protégés par 2 couches de
peinture antirouille.

Le raidissage sera assuré par pointe de diamant a partir de 400 de c6té, de hauteur suffisante pour empécher
toute déformation notable lors de la mise en pression des circuits. L'assemblage sera réalisé par coulisseau
ou brides, avec joint. Au soufflage, les coudes seront munis d'aubes directrices s'ils sont exécutés avec un
rayon inférieur a une fois et demi la largeur de la gaine dans leur plan (mesure prise a I'axe de la gaine).

Epaisseur des tbles :

S 2 IS <1010 I 1 1] o OO PR PP PPPTPTRI Ep. 8/10
I 7 S B 0 L0 N 41 1 PP PP PUPRPR Ep. 10/10
S 7 S R 510 [0 N 4o 1 O PPUPEPPTPRPRN Ep. 12/10
S 77 = 1 010 1 1 T SR Ep. 15/10

1.9.1.3. Gaines souples

Elles seront réalisées en toile imprégnée, montées sur un enroulement spiralé, classées MO.

Les conduits souples phoniques seront de type FRANCE AIR Alu-Phonic 25 MO/MO ou techniquement
équivalent.

Leur utilisation est limitée exclusivement au raccordement des appareils terminaux sur un réseau de gaines
rigides et limitée & 1 m.
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L'assemblage des gaines souples sur les éléments rigides sera réalisé par emboitement et serrage par un
collier réglable. La suspension sera assurée par des feuillards et des colliers a vis; ces supports seront
suspendus a la structure en deux points de maniéere a éviter le balancement des gaines.

Le rayon intérieur de coudes sera au moins égal au diamétre de la gaine.

1.9.1.4. Revétement

Suivant leur parcours, les gaines de ventilation devront recevoir un revétement spécifique :

- Projection anti-condensation : réseaux en locaux non chauffés
- Projection coupe-feu 2H : passage dans les locaux a risques, réseaux de désenfumage
- Projection anti-corrosion : réseaux en extérieur

1.9.1.5. Etanchéité des gaines

L'entrepreneur doit soigner particulierement I'étanchéité pour I'ensemble des réseaux des gaines,
principalement les raccordements, les changements de direction, les caissons détendeurs et les tampons de
visite qui seront recouverts d'un ruban d'étanchéité thermorétractable.

Les piéces de raccordement seront équipées de joints élastomére conférant a I'ensemble une étanchéité
parfaite.

Le réseau de gaine devra atteindre une étanchéité de classe B.

Les essais d'étanchéité seront réalisés avant le calorifugeage des gaines.

1.9.1.6. Nettoyage des gaines

Des trappes de visite conforme au DTU seront prévues pour permettre I'entretien des gaines. Elles seront
prévues judicieusement placées pour permettre I'entretien, et au minimum tous les 10 métres et a chaque
changement de direction. Ces trappes seront mises en ceuvre par le présent lot a des endroits facilement
accessibles et étanches.

Pour permettre le nettoyage des conduits, les extrémités seront facilement visitables grace a des bouchons
démontables.

1.9.1.7. Fixation des gaines

Les conduits sont fixés par colliers ou supports inoxydables démontables, avec interposition d'une bande
feutre.
La visserie est réalisée en matériau inoxydable dans la masse.

Pour tous les conduits, la distance maximale admissible entre deux supports sera de 2 m. Les supports sont
du type a trapéze avec suspension par tiges métalliques filetées galvanisées. Il est effectué l'interposition de
joints résilients entre support et conduit. Tous les conduits devront étre nettoyés intérieurement avant leur
montage.

1.9.2 Traversée de dalles - Murs et cloisons

Interposition entre la réservation dans la paroi et la gaine d'une bande de feutre antivibratile et garniture par
mastic spécial gardant son élasticité.

Les gaines qui traversent des cloisons ou dalles ayant un réle de protection coupe-feu seront équipées de
clapets coupe-feu de degré de protection égal au degré de la paroi traversée.

1.9.3 Rejet d’air

En bout de gaine des circuits cheminant en extérieur pour le rejet d’air vicié, seront mis en place des grilles
anti-nuisibles.

1.9.4 Acoustique

Dans certains cas particuliers (nécessité de réaliser une coupure acoustique), le matériau isolant pourra étre
disposé a l'intérieur de la gaine. Celui-ci devra alors étre appliqué sous forme de panneaux de laine de verre
haute densité classée MO (incombustible). Un certificat du CSTB sera exigé. Les caractéristiques d'utilisation
et la mise en ceuvre devront étre conformes aux recommandations du fabricant.
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1.9.5 Filtres

Lors de la réception, tous les filtres devront étre propres et neufs.

L’entreprise devra prévoir un filtre neuf supplémentaire pour chaque type de filtre.

1.9.6 Isolation

Tous les conduits de soufflage ainsi que les conduits de reprise lorsqu’il y a récupération de calories (double
flux), hors locaux traités, seront calorifugés sur tout leur parcours. Le calorifugeage des conduits est effectué
du coté extérieur avec de la laine de verre (aggloméré de fibres de verre et de résine) de 25mm d'épaisseur
en intérieur et 50mm en extérieur.

Le matériau isolant est fourni sous forme de flexible pour les conduits circulaires et de panneaux semi-rigides
pour conduits rectangulaires.

Les gaines cheminant en extérieur seront isolées par l'intérieur ou bien protégées par une tole isoxal.

1.9.7 Clapets coupe-feu

Pour assurer la continuité coupe-feu des parois traversées, il sera installé suivant la réglementation en vigueur,
des clapets coupe-feu titulaires de P.V. d'essais de laboratoires agréés et conformes a la norme NFS 61.937
concernant le DAS.

lls seront constitués de volet et tunnel en matériau réfractaire exempt d'amiante de marque France-air ou
équivalent. lls seront actionnés par un dispositif de déclenchement thermique a 70°C. Le mécanisme
possédera une commande manuelle de réarmement et sera sous capot de protection.

lls seront mis en ceuvre par le présent lot qui s'assurera de I'accessibilité pour les travaux de vérification et les
actions de réarmement, notamment dans les passages ou les conduits recoivent une protection coupe-feu.

NOTA Quand les clapets coupe-feu ne peuvent étre placés au droit d’'une traversée de plancher, la gaine
: disposera d’un habillage coupe-feu 1 heure du clapet coupe-feu au plancher.

NOTA Lorsque le montage du clapet coupe-feu n’est pas réalisé dans les conditions du PV de celui-ci, il
: fera I'objet d’un PV d’essai propre au montage.
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2 DESCRIPTION DES Travaux DE plomberie sanitaire

2.1 TRAVAUX DE DEPOSE

La présente entreprise devra assurer la dépose et I'évacuation de 'ensemble des équipements de plomberie-
sanitaire non conservés dans le cadre des travaux de réaménagement du batiment.

Avant tout travaux, le présent lot devra assurer la neutralisation des canalisations existantes et prévoir, si
nécessaire, des opérations d’investigation afin d’identifier les dispositifs de coupure existants.

A défaut de dispositifs de coupure accessibles, I'entreprise devra prévoir le gel des canalisations afin de
permettre la mise en ceuvre de vannes d’isolement, garantissant le maintien en fonctionnement de l'installation
pendant la durée des travaux.

Cette liste est non exhaustive et comprend notamment :

- WC existants, incluant lave-mains, lavabos, robinetterie et accessoires associés (barres de
relevement, miroirs, distributeurs de papier, etc.) ;

- Arasage des attentes en sol non conservées, du fait du réaménagement de la zone, suivi de la
mise en place de bouchons étanches et du rebouchage au mortier.

- Etc.

Les canalisations d’alimentation en eau froide sanitaire (EFS) et en eau chaude sanitaire (ECS), situées en
faux plafonds ou encastrées dans les cloisons non conservées, devront également étre déposées par le
présent lot dans le cadre des travaux, en raison du réaménagement des espaces.

Ces derniers seront déposés et évacués vers des filieres de valorisation énergétiques autorisées par arrété
préfectoral.

Les percements engendreés lors de leur dépose compris accessoires seront soigneusement reboucheés.

2.2 DISTRIBUTION EAU FROIDE, ECS

Une partie des canalisations devra étre reprise et modifiée en raison de I'évolution du cloisonnement du
batiment, afin d’assurer I'alimentation des nouveaux points de puisage.

A ce titre, I'entreprise devra réaliser la modification et la reprise du réseau existant.
Les canalisations seront réalisées :

- En cuivre pour les passages principaux et ceux en apparent, conformément aux prescriptions
générales en vigueur ;
- En PER sous fourreau pour les raccordements réalisés en encastré.

Des nourrices, implantées dans les faux plafonds, permettront I'isolement individuel de chaque point de
puisage. Tous les réseaux d'alimentation eau froide, eau chaude seront repérés par une bande de couleur
symbolisant la nature du fluide et le sens de circulation. Les couleurs conventionnelles seront choisies
conformément a la norme Afnor NF X 08.100.

Les réseaux d’eau froide sanitaire (EFS) devront étre implantés a distance de toute source de chaleur afin
d’éviter tout risque de réchauffement de 'eau.

Les saignées, rebouchages et reprises associées, le cas échéant, seront a la charge du présent lot.
L’entreprise procédera a I'application de deux couches de peinture antirouille et anticorrosion, de couleur
blanche, sur 'ensemble des canalisations métalliques apparentes.

2.3 EVACUATIONS EAUX USEES / EAUX VANNES

L’ensemble des réseaux d’évacuation EU/EV impactés par les travaux devra étre repris jusqu’aux points de
branchement existants.

Les réseaux EU - EV seront exécutés en tube PVC série EU et devront comporter l'indication du diamétre et
la marque en continu sur le tube. Les raccordements des appareils seront exécutés également en tube PVC.
Les tubes seront conformes aux Normes NFT 54.003 et 54.017 et présenteront une réaction au feu M1. Les
raccords seront conformes aux Normes NFT 54.028-54.030-54.031 et 54.032.

Le réseau d’évacuation des futurs WC PMR sera repris en plafond du RDJ et raccordé aux réseaux existants.
A ce titre, 'entreprise devra prévoir 'ensemble des sujétions nécessaires a ces raccordements.
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Des relevés complémentaires seront réalisés aprés la dépose du plafond du RDJ afin de déterminer avec
précision I'implantation des réseaux existants.

Le présent lot devra assurer I'ensemble des opérations de percement, de traversée de parois et de
rebouchage nécessaires au passage de ces réseaux.

Afin d’éviter le désiphonage des réseaux EU/EV et la remontée de mauvaises odeurs dans le batiment, des
aérateurs / équilibreurs de pression seront mis en place en amont d’'un WC. Ces aérateurs a membrane
présenteront les caractéristiques suivantes :

*  Le clapet:
- Un corps avec sortie a coller méle (section externe) et femelle (section interne),
- D’un couvercle a clipser,

- D’une membrane en silicone, laquelle libére le passage d’air en cas de dépression a l'intérieur du
clapet.

*  La membrane silicone :

- Assure I'étanchéité parfaite du CEP, de par sa conception souple et rigide a la fois.

- Evite 'encrassement du systéme grace a ses propriétés antibactériennes.

- Assure une longévité au systéme grace a sa résistance aux températures extrémes (de -20°C a
+60°C).

- L’étanchéité entre le capot et le corps ne nécessite aucun joint additionnel. Cette conception
permet d’exclure tous les types de disfonctionnements inhérents a l'utilisation de joint rapporté
(perte, écrasement, encrassement, etc.).

24 PRODUCTION ECS

Le titulaire du présent lot mettra en ceuvre une nouvelle production d’ECS qui alimentera les nouveaux points
de puisage.

Pour la production d’eau chaude sanitaire de 'ensemble des points de puisage créés, I'entreprise titulaire du
présent lot prévoira un préparateur ECS électrique a accumulation. Il sera de marque ATLANTIC ou
techniquement équivalent :

- Anode magnésium ;

- Molette de réglage accessible ;

- Voyant de chauffe ;

- Thermoplongeur isolé avec résistance ohmique de protection ;
- Raccord diélectrique ;

- Montés sur étriers de fixation.

En fonction de la localité, ils auront les caractéristiques techniques suivantes :

S 10153 =1 =T o T PPPPPP Mural dans faux plafond ;
N O o - Tox | (= APPSR 15 litres ;
s PUISSANCE .ttt ——————————————————————————————————taa—a——————a——rarararararararaaa 1800 W.

Le ballon sera équipé d’un groupe de sécurité, raccordé au réseau EU du batiment, et alimentera 'ensemble
des points de puisage créés dans le cadre du présent projet.

La présente entreprise devra assurer le raccordement de ces points de puisage sur les attentes laissées a
disposition par le lot « Electricité ».
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2.5 APPAREILS SANITAIRES

2.5.1 Généralités

Les appareils sanitaires seront marqués NF et seront de premier choix.

Toutes les robinetteries seront prévues avec limiteur de température et de débit. Les robinetteries devront
présenter une garantie minimale de 5 ans et répondre aux normes acoustiques N.F.SQ.31.014 et 31.015.

Les appareils sanitaires seront prévus conformément aux plans architectes.

La description des appareils sanitaires ci-dessous définit une qualité de matériel sanitaire. Les entreprises
pourront proposer n'importe quelle marque de matériel a condition que ce dernier réponde a la description et
soit de qualité techniquement équivalente.

25.2 WCPMR

Equipements Caractéristiques Photos
Cuvette de WC suspendue | . Cuvette surélevée pour conformité
rallongée de marque GEBERIT vis-a-vis des exigences PMR

ou similaire ~ série  Renova | . paservoir et cuvette en grés émaillé
Comfort, ton blanc pour montage

sur bati support, compris abattant | S|ph?n carene
et tubulure d'alimentation. - Systeme double chasse (3/6L) avec
bouton en inox
- Abattant spécial handi thermo dur
clipsable pour entretien aisé.

Localisation : 2 x Sanitaires PMR

- Autoportant ;
- Hauteur du bati-support 112 cm ;
- Réservoir encastré isolé contre la

Bati support complet condensation avec déclenchement e
pneumatique PMR pour cuvette | frontal 3/6 litres ; e
suspendue, de marque Nicoll ou | - Rincage double touche avec plaque W
similaire, avec réservoir et plaque | de déclenchement
de commande chromée. - Robinet flotteur type 380 ; - .
- Pieds a blocage automatique q ﬂ
réglables ; L

- Chassis plastifié haute adhérence.

- 400 x 400 mm, Inox poli brillant, @
32 mm, 3 PF

Barre coudée 135° de relévement
en inox poli brillant marque Pellet
ou équivalent

__—
. | - Rectangulaire ‘
Plaque de commande, chromé, | . 163x243x17 mm |
brillant, de marque Nicoll ou | _ mural l
équivalent - Double débit |
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Equipements Caractéristiques Photos
Lavabo suspendu de marque | - Ceramique
SAPHO type Disabled, réf - Forme arrondie sans angles vif
10TP60060, qui présentera les | - Percé 1 trou central avec trop
caractéristiques suivantes : plein s
_ - S

Equipé d’une bonde a grille
Faible épaisseur pour un passage
de jambes facilité

Siphon apparent en laiton chromé

Taille : 59,5 x 45 cm
Localisation :

2 X Sanitaires PMR

Mitigeur lavabo monotrou de
marque Porcher type Olyos ou
techniqguement équivalent :

Brise jet anti bactérien

Corps monobloc en laiton chromé
Cartouche @40mm

Limiteur de débit 51/min

Equipé  dun  limiteur de
température réglable

Siphon de lavabo en laiton
chromé

Miroir argenté a bords biseautés
de lalongueur du plan de toilette
et de 1,00 m de hauteur, avec
supports et fixations.

Miroir argenté a bords biseautés de la
longueur du plan de toilette et de 1,00

m de hauteur,

avec supports et

fixations.
Localisation :

2 x Sanitaires PMR
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2.5.4 Accessoires sanitaires

Equipements

Caractéristiques

Photos

Distributeur de savon liquide
de marque DELABIE, Ref :
510586

- Réservoir empéchant la stagnation
permanente de savon.

- Fenétre de contrble de niveau.

- Finition inox 304 poli satiné.

- Epaisseur inox : 1 mm.

- Contenance : 0,5 litre.

- Dimensions : 90 x 105 x 185 mm.

- Pour savon liquide a base végétale de
viscosité maximum : 3 000 mPa.s soit
3 000 cP.

- Compatible avec gel hydroalcoolique.

- Distributeur de savon mural garanti 30
ans.

Localisation :
- 2 X Sanitaires PMR

Poubelle 5L de marque
HEXOTOL ou similaire

- Poubelle de marque HEXOTOL en
inox poli brillant, capacité 5 L.

Localisation :
- 2 x Sanitaires PMR

Dérouleurs papier hygiénique
de marque Hexotol ou
similaire

- Dévidoir de papier toilette en inox
304 poli brillant.

- Couvercle articulé monobloc pour
un entretien facile et une meilleure
hygiéne.

- Avec serrure et clé standard
DELABIE.

- Dimensions : @ 305, profondeur 135
mm.

- Pour bobine de @ 270 mm et largeur
120 mm max. avec mandrin de @ 45 mm.

Localisation :
- 2 X Sanitaires PMR

Ensemble pot et balai fixation
murale, Marque DELABIE :
Ref 4051P

- Inox 304 bactériostatique poli brillant.

- Epaisseur inox : corps 1 mm.

- Dimensions : @ 90 x 410 mm.
Localisation :

- 2 X Sanitaires PMR
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3 CHAUFFAGE/CLIMATISATION

3.1 TRAVAUX DE DEPOSE

Avant tout démarrage des travaux, I'entreprise devra prévoir la neutralisation de la chaufferie existante, celle-
ci n’étant plus utilisée apres dépose des émetteurs hydrauliques dans le batiment.

Elle devra également assurer la mise en sécurité compléte de l'installation avant toute intervention de dépose.

L’entreprise procédera ensuite a la dépose de I'ensemble des équipements de chauffage présents et non
réutilisés au niveau du rez-de-chaussée.

Cette liste est non exhaustive et comprend notamment :

- Radiateurs a eau,

- Canalisations de distribution, ainsi que les colonnes de distribution situées dans les gaines
techniques.

- Ete...

Enfin, I'entreprise devra prévoir 'ensemble des rebouchages, condamnations et finitions nécessaires a l'issue
de ces déposes, afin de garantir un état de surface conforme et sécurisé.

De plus, I'entreprise devra prévoir dans son offre la dépose compléte du systeéme bi-split alimentant le bureau
V102.

Ce systéme est actuellement composé d’'une unité extérieure fixée sur équerres murales au niveau de la
rampe, ainsi que de deux unités intérieures murales positionnées en partie haute et en partie basse de
I'escalier en colimacon. L’installation comprend également des liaisons frigorifiques circulant en faux plafond.

L’entreprise devra assurer, préalablement a toute dépose, la neutralisation et la récupération du fluide
frigorigéne conformément & la réglementation en vigueur.

Les équipements seront ensuite déposés puis évacués vers des filieres de valorisation énergétique agréées
et autorisées par arrété préfectoral.

Enfin, I'entreprise devra prévoir la dépose des unités intérieures situées dans le local serveur, incluant la
manutention, le stockage soigné de ces équipements pendant la durée des travaux, ainsi que leur repose en
fin de chantier.

L’ensemble des opérations devra étre réalisé avec toutes les précautions nécessaires afin de garantir la
préservation des équipements et leur remise en service dans les conditions initiales.
3.2 UNITE EXTERIEURE

Cette solution consistera a mettre en place un systéme a détente directe de type DRV qui permettra de
chauffer et rafraichir les piéces graces a des unités intérieures de types cassettes 4 voies.

Le systéme installé sera & Débit de Réfrigérant Variable (D.R.V) de marque Daikin.

Afin de diminuer les consommations d’énergie, I'Unité Extérieure sera exclusivement équipée de
compresseurs a technologie INVERTER pour adapter précisément la puissance absorbée du systeme a la
charge thermique du batiment.

L’installation sera composée d’une unité extérieure (UE) et plusieurs unités intérieures (Ul).

Le fluide frigorigéne utilisé dans I'installation sera du R410A
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3.2.1 Caractéristiques

Les unités extérieures seront de type RXYSQ 10 T, de marque DAIKIN, assemblées, testées et chargées en
usine en fluide R410A. Elles seront préchargées pour une longueur totale de tuyauterie de 70m.

Les valeurs de performance énergétique seront certifiées Eurovent. Chaque unité extérieure comportera les
éléments principaux suivants :

- Carrosserie en tole galvanisée revétue d'une résine polypropyléne imperméable

- Echangeur fluide frigorigéne / air en cuivre et ailettes aluminiums revétus d'un film de résine
anticorrosion

- Moto-Ventilateurs de type hélicoidal

- Compresseur de type spiro-orbital de fabrication DAIKIN équipés de séparateurs d'huile

- Ensemble de platines électroniques permettant le contréle du systéme et la communication avec les
unités intérieures

- Ensemble de vannes d'arrét frigorifiques pour le raccordement des canalisations

3.2.2 Tableau technique

L’unité extérieure sera de marque Daikin type RXYSQ 10T ou techniqguement équivalent et devra disposer a
minima des performances et encombrements suivants :

Référence RXYSQ 10T
Puissance frigorifiqgue (kW) 28
Puissance calorifique (kW) 31,5
SEER 6,30
SCOP 4,30
Certification Eurovent oui
Débit d'air nominal (m?3/h) 10920
Pression sonore dB(A) a 1m 55
Puissance sonore dB(A) 74
Dimensions HXLXP (mm) 1615x940x460
Poids (kg) 175
Nombre max d’Ul raccordables 21
Plage de fonctionnement froid (°C) -5/+52°C
Plage de fonctionnement chaud (°C) -20/+15,5°C
Alimentation électrique Triphasé

3.2.3 Plages de fonctionnement

Les unités intérieures connectées a l'unité extérieure devront représenter un indice d’unité connectable
compris entre 10 et 140.

Les coefficients de correction de puissance devront étre pris en compte par I'entreprise pour les taux de
connexion supérieurs a 100%.

Les modes froid et chaud seront assurés pour les conditions extérieurs suivantes :
- En mode froid : Fonctionnement entre -5°C et 52°C
- En mode chaud : Fonctionnement entre -20°C / +15,0°C

3.2.4 Mise en service

3.2.4.1. Etanchéité

Les liaisons frigorifiques devront étre contrblées et testées une fois 'ensemble des unités raccordées.
Cette vérification sera faite par mise sous pression d’azote R a 48 bars minimum pendant 24 heures au moins.
Respect de la directive® 2014/68/EU du 15.05.2014 relatif aux équipements sous pression.

Durant cette opération les vannes de l'unité extérieure sera tenue fermée.
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Seulement aprés cette épreuve, le contréle d’étanchéité et le tirage au vide pourront étre effectués dans les
regles de l'art et le respect de la réglementation en vigueur (une attestation de maintien du vide d’au minimum
24h sera demandée).

3.2.4.2. Appoint de réfrigérant et mise en service

L’appoint de réfrigérant devra étre effectué sous contréle du fabricant ou par I'entreprise dans le cas d’une
accréditation du constructeur.

L’assistance a la mise en service finale des installations sera effectuée par le fabricant ou toute autre personne
mandatée par elle.

3.2.4.3. Raccordements électriques

L'unité extérieure sera alimentée en 400V TRIPHASE + Neutre + Terre, avec sectionneur de proximité
obligatoire a la charge de l'installateur.

Les sections de cables et la protection électrique devront respecter les réglementations en vigueurs. La
présente entreprise devra le raccordement de l'unité extérieure sur les attentes laissées a disposition par le
lot « Electricité ».

Le groupe extérieur sera mis sous tension minimum 12 heures avant la mise en service.

La communication entre le groupe extérieur et ses unités intérieures sera assuré par une liaison bus non
polarisé reliant le groupe extérieur a chacune de ses unités intérieures.

Ce cable bus devra étre obligatoirement blindé avec tresse métallique, de section 2 x 1,5 mm2 minimum.

Les liaisons bus non polarisées (maximum L=500m) pourront étre réalisées en série, en paralléle ou en
pieuvre.

L’arrét ou la mise hors tension d’'une unité intérieure avec un défaut lié a cette seule unité intérieure, ne pourra
affecter le fonctionnement des autres unités intérieures du systéme.

3.2.5 Support

L’unité extérieure sera installée conformément aux plans techniques sur la dalle béton prévue a cet effet, sur
un support de type Big Foot (ou équivalent validé). La mise en place de l'unité extérieure respectera les
prescriptions fournisseur en termes de distance entre unité extérieures.

AA""E‘ ' kY]

(2] Installation en séne (2 ou plus) (remarque)
» Dbstacle sur les deux cotés

Ce support sera constitué de plots en matériau composite recyclé haute résistance, spécialement congus pour
la répartition des charges. Les supports intégreront des traverses métalliques (profilés type rails) permettant
la fixation de l'unité extérieure.

Le systeme devra répondre aux exigences suivantes :

- Répartition homogéne des charges sur le support existant, sans percement de I'étanchéité ;

- Résistance mécanique adaptée au poids de I'équipement et aux charges d’exploitation (vent,
maintenance, etc.) ;

- Intégration de dispositifs antivibratiles afin de limiter la transmission des vibrations a la structure ;

- Résistance aux UV, aux intempéries et aux variations de température ;

- Réglage en hauteur permettant la mise a niveau de I'équipement.

L’entreprise devra prévoir 'ensemble des sujétions nécessaires a la mise en ceuvre (calage, mise a niveau,
fixations, antivibratiles, etc.) ainsi que la vérification de la compatibilité avec le support existant.
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3.2.6 Récupération des condensats

Le présent lot prévoira la mise en ceuvre d’'un bac a condensats destiné a la récupération des eaux de
condensats de I'unité extérieure. Il prévoira aussi la mise en place de bac a condensat pour les unités
extérieures existantes pour éviter les risques de gel sur la chaussée.

Les condensats seront ensuite évacués par une canalisation en PVC, dimensionnée conformément aux
prescriptions du fabricant, cheminant le long du poteau béton.

Cette canalisation sera protégée mécaniquement par un oméga en acier
galvanisé sur toute sa hauteur d’épaisseur 0,75mm

Le rejet des condensats sera réalisé par déversement vers I'espace vert le
plus proche, dans le respect des régles de l'art et de la réglementation en
vigueur.

3.3 LIAISONS FRIGORIFIQUES

3.3.1 Canalisations

Les liaisons frigorifiqgues seront en cuivre de qualité frigorifique, cintrables, brasées (brasure a 15% d’argent
maximum) sous flux d’azote et isolées séparément par un isolant M1 dans les locaux et dégagements
accessibles au public et en matériau classé M3 dans les autres parties de I'établissement.

Les tuyauteries transportant les fluides frigorigénes seront en cuivre de qualité frigorifique suivant la norme
EN1412, brasées sous flux d’azote et isolées séparément par un isolant d’épaisseur 13 mm minimum de
classe M1.Ces tubes frigorifiques pourront étre en couronne de cuivre recuit, cintrable a froid ou en barre de
cuivre écroui pour les plus gros diametres.

Les canalisations frigorifiques devront étre maintenues a I'aide de supports avec dispositif anti vibratiles fixés
aux parois (plafonds, murs ...), protégées de tous risques de rupture franche en les installant a une hauteur
minimum de deux métres par rapport au sol ou par la mise en place d’une protection mécanique et évitées les
passages en apparent dans les couloirs, cages d’escalier, lieux communs.

Les unité intérieures et unités extérieures devront étre mises en ceuvre en respectant les régles décrites dans
le manuel d’installation du fabricant

Il N’y aura pas de rupture d’isolation sur le réseau. La pose du calorifuge sera soignée pour éviter les
phénomenes de rétractation de calorifuge qui entrainent des condensations.

Les canalisations frigorifiques devront étre maintenues a I'aide de supports avec dispositif anti vibratile fixés
aux parois (plafonds, murs ...), protégées de tous risques de rupture franche en les installant a une hauteur
minimum de deux métres par rapport au sol ou par la mise en place d’une protection mécanique et évitées les
passages en apparent dans les couloirs, bureaux etc.”

A I'extérieur, les canalisations seront placées sur un chemin de cable capoté en tdle (protection mécanique et
u.v.).

3.3.2 Mise en ceuvre

Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées :

ﬂ - @ 120m de longueur réelle entre l'unité extérieure et
I'unité intérieure la plus éloignée (A)

- @ 50m de dénivelé entre l'unité extérieure et l'unité
intérieure plus basse (E)

- @ 40m entre le refnet et 'unité intérieure (D)

- @ 40m de longueur entre le premier raccord REFNET
(a partir de l'unité extérieure) et l'unité intérieure la plus
éloignée sur le réseau (C)

- @ 15m de dénivelé entre les unités intérieures (F)

- @ 300m de longueur réelle cumulée sur I'ensemble du
réseau

A&B
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3.3.3 Etanchéité et mise en épreuve

Les liaisons frigorifiques devront étre contrblées et testées une fois 'ensemble des unités raccordées.

Cette vérification sera faite par mise sous pression d’azote R a 48 bars minimum pendant 24 heures au moins.
Respect de la directive® 2014/68/EU du 15.05.2014 relatif aux équipements sous pression.

Durant cette opération les vannes de l'unité extérieures seront tenues fermées.

Seulement aprés cette épreuve, le contréle d’étanchéité et le tirage au vide pourront étre effectués dans les
regles de l'art et le respect de la réglementation en vigueur (une attestation de maintien du vide d’au minimum
24h sera demandée).

3.3.4 Appoint de réfrigérant et mise en service

L’appoint de réfrigérant devra étre effectué sous contréle du fabricant ou par I'entreprise dans le cas d’une
accréditation du constructeur.

L’assistance a la mise en service finale des installations sera effectuée par le fabricant ou toute autre personne
mandatée par elle.

La norme EN378 étant d’application volontaire comme le rappelle la décision du Conseil d’Etat, si le maitre
d’ouvrage en fait expressément la demande, il sera effectué un calcul de concentration en fluide frigorigéne
conformément aux régles décrites dans 'EN378-1 : 2016.
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3.4 UNITES INTERIEURES

Les unités intérieures mises en ceuvre dans le cadre du projet seront de types : cassettes 4 voies et seront
installées en fonction des différentes configurations des locaux traités.

3.4.1 Cassette 4 voies

Les unités intérieures seront toutes spécifiquement congues pour fonctionner avec le fluide frigorigéne R410A.

Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants :
- un échangeur thermique fluide frigorigéne / air en cuivre et ailettes en aluminium
- un moto-ventilateur & entrainement direct
- une vanne de détente électronique motorisée pas a pas
- un filtre longue durée lavable
- un dispositif d'évacuation des condensats (pompe de relevage, etc...)
- un systéme de contr6le électronique

Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes
d'installation.

Les cassettes seront de type cassette encastrable & 4 voies de soufflage FXZQ de marque DAIKIN.

La facade s'integrera parfaitement a la place d'une dalle 600x600 sans débordement et permettra ainsi
l'implantation d'équipements annexes (luminaire, haut-parleur, ...) sur les dalles environnantes.

L'unité disposera de volets de soufflage motorisés avec possibilité de fermer un ou deux volets de maniere
indépendante afin d'améliorer la diffusion d'air dans les volumes ou en prévision d'un cloisonnement futur.

Elle pourra étre pilotée par une télécommande infrarouge ou a fil et sera équipée en standard d'une pompe
de relevage des condensats.

3.4.1.1. Tableau technique

P. Frigo | P.Calo Dimensions Niveau

. T C Dimensions Poids Pression Débit d’air
Modele |nominale |nominale facade HxLxI
HXxLxP (mm) (kg) Sonore (m3/h)

(kW) (kW) (mm) (dB(A)
FxzQ 15| 15 17 |260 x 575 x 575| 46 x 620 x 620 | 20,2 |25,5/28 /31,5 3905/1‘(‘)20 /
FxzQ 20| 2,2 25 260575 x575| 46 x 620 x 620 | 20,2 |25,5 /295132 3905/2‘;50 /
FxzQ 25| 28 32  |260x575x575| 46 x 620 x 620 | 20,2 | 25,5/30/33 3905/4‘(‘)80 /
FxzQ 32| 36 40 |260x575x575| 46 x 620 x 620 | 20,7 | 267307335 4206/0%10 /
FxzQ 40| 45 50 |260x575x575| 46 x 620 x 620 | 20,7 | 28132137 4806/9%70 /
FxzQ50| 56 63 |260x575x575| 46 x 620 x 620 | 20,7 | 33740743 6008%50 /

La présente entreprise devra le raccordement de ces derniéres sur les attentes laissées a disposition par le
lot « Electricité ».
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3.5 TELECOMMANDE TERMINALE

3.5.1 Caractéristiques

Des commandes a distance design cablées de type MADOKA de marque DAIKIN, avec interface simplifiée,
assureront un contréle individuel ou groupé (1 par bureau).

La compacité (85x85mm) de la télécommande permettra un encastrement aisé dans tout boitier PVC standard
du marché.

Les fonctions de base (consignes, marche/arrét, mode de fonctionnement et ventilation) seront accessibles
directement depuis la télécommande.

Les principales fonctionnalités seront :

- Navigation intuitive et ergonomique grace a ses menus déroulants et au rétro éclairage.

- Verrouillage des touches de la télécommande.

- Marche/Arrét, fixation de la température de consigne, choix des parameétres de ventilation.

- Plage de limitation des températures de consigne.

- Horloge programmable hebdomadaire: possibilité de paramétrer jusqu'a 3 programmes indépendants
(Eté, hiver, mi-saison) et jusqu'a 5 actions par jour.

- Redémarrage automatique aprés une coupure de courant (avec sauvegarde des données
paramétrées pendant 48h).

- Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la piéce.

- Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités (simplification des
opérations de maintenance).

- Sonde de température intégrée a la télécommande.

- Connexion en Bluetooth compatible iOS et Android.

3.6 COMMANDE CENTRALISEE

Lors des phases précédentes, une commande centralisée de marque Daikin, de type | Touch Manager, a été
installée au niveau du RDJ, dans la chaufferie du batiment.

Cette installation dispose d’'une capacité totale de 64 unités en extension, dont 40 unités sont actuellement
raccordées pour les autres niveaux.

Dans le cadre du présent marché, I'entreprise devra prévoir le raccordement de I'ensemble des unités
intérieures a la commande centralisée existante.

A ce titre, elle devra fournir et mettre en ceuvre 'ensemble des liaisons nécessaires, y compris les cablages,
borniers, interfaces éventuelles, ainsi que toutes les sujétions de pose et de mise en service associées.

3.7 CONDENSATS

Il sera prévu par le présent lot, la fourniture et la pose d’'un réseau d’évacuation des condensats depuis les
unités intérieures avec siphons, réalisé en tuyauterie rigide PVC DN32 en faux plafond, et en gaine technique,
avec une pente minimum de 1 cm/ml.

Ce réseau se raccordera sur I'évacuation placée dans la gaine technique la plus proche. L’évacuation des
condensats sera réalisée dans la mesure possible en gravitaire.

Aussi, le présent lot prévoira la mise en ceuvre de goulotte pour camoufler les condensats cheminant en
apparent. Dans les locaux non nobles, il prévoira la peinture des canalisations apparentes en blanc.
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4 DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS DE VENTILATION

4.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

4.1.1 Gaines de ventilation

Les gaines sont de différent type : en tble d'acier galvanisé dans le cas général, en matériau coupe-feu ou
équivalent lorsque nécessaire.

Les réseaux devront étre congus de facon a présenter la perte de charge minimale (0,5 Pa maxi par metre
pour les longueurs droites) en particulier au niveau des coudes et accessoires.

Les conduits circulaires, en téles galvanisées agrafées en hélice, sont conformes a la norme NFP 50.401 et
seront MO. Les conduits et accessoires sont montés selon instruction du constructeur.

4.1.1.1. Gaines circulaires

Elles seront réalisées en tbéle d'acier galvanisé, sauf indication contraire. Tous les points ou la galvanisation
est détériorée (soudure, coupe, etc.) seront protégés par 2 couches de peinture antirouille.

Epaisseur des tbles :

R 7 S 151 111 4 OO POUPPTPPPPPN Ep. 6/10
I 7 R 6 1< {0 111 4 O O PP PP PTPPPPTON Ep. 8/10
e 7 I 6 1S {0 1 1 PP Ep. 10/10

L'assemblage sera réalisé par emboitements rivetés, avec étanchéité. Les coudes seront en forme ou en 4
segments. Rayon de courbure :

- 1,5 fois le diamétre jusqu'a 150 mm ;
- 1 fois le diamétre au-dessus.

4.1.1.2. Gaines souples

Elles seront réalisées en toile imprégnée, montées sur un enroulement spiralé, classées MO.

Les conduits souples phoniques seront de type FRANCE AIR Alu-Phonic 25 MO/MO ou techniqguement
équivalent.

Leur utilisation est limitée exclusivement au raccordement des appareils terminaux sur un réseau de gaines
rigides et limitée & 1 m.

L'assemblage des gaines souples sur les éléments rigides sera réalisé par emboitement et serrage par un
collier réglable. La suspension sera assurée par des feuillards et des colliers a vis; ces supports seront
suspendus a la structure en deux points de maniére a éviter le balancement des gaines.

Le rayon intérieur de coudes sera au moins égal au diamétre de la gaine.

4.1.1.3. Revétement

Suivant leur parcours, les gaines de ventilation devront recevoir un revétement spécifique :

- Projection anti-condensation : réseaux en locaux non chauffés
- Projection coupe-feu 2H : passage dans les locaux a risques, réseaux de désenfumage
- Projection anti-corrosion : réseaux en extérieur

4.1.1.4. Etanchéité des gaines

L'Entrepreneur doit soigner particulierement ['étanchéité pour l'ensemble des réseaux des gaines,
principalement les raccordements, les changements de direction, les caissons détendeurs et les tampons de
visite qui seront recouverts d'un ruban d'étanchéité thermorétractable.

Les pieces de raccordement seront équipées de joints élastomere conférant a I'ensemble une étanchéité
parfaite telle que le débit de fuite n'excéde pas 10 % du débit total.

Les essais d'étanchéité seront réalisés avant le calorifugeage des gaines.
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4.1.1.5. Nettoyage des gaines

Des trappes de visite conforme au DTU seront prévues pour permettre I'entretien des gaines. Elles seront
prévues judicieusement placées pour permettre I'entretien, et au minimum tous les 10 métres et a chaque
changement de direction. Ces trappes seront mises en ceuvre par le présent lot a des endroits facilement
accessibles et étanches.

Pour permettre le nettoyage des conduits, les extrémités seront facilement visitables grace a des bouchons
démontables.

4.1.1.6. Fixation des gaines

Les conduits sont fixés par colliers ou supports inoxydables démontables, avec interposition d'une bande
feutre.

La visserie est réalisée en matériau inoxydable dans la masse.

Pour tous les conduits, la distance maximale admissible entre deux supports sera de 2 m. Les supports sont
du type a trapeze avec suspension par tiges métalliques filetées galvanisées. Il est effectué l'interposition de
joints résilients entre support et conduit. Tous les conduits devront étre nettoyés intérieurement avant leur
montage.

4.1.1.7. Traversée de dalles - Murs et cloisons

Interposition entre la réservation dans la paroi et la gaine d'une bande de feutre antivibratile et garniture par
mastic spécial gardant son élasticité.

Les gaines qui traversent des cloisons ou dalles ayant un rble de protection coupe-feu seront équipées de
clapets coupe-feu de degré de protection égal au degré de la paroi traversée.

4.1.2 Rejet d’air

En bout de gaine des circuits cheminant en extérieur pour le rejet d’air vicié, seront mis en place des grilles
anti-nuisibles.

4.1.3 Isolation

Les conduits d’extraction circulant dans les zones non chauffées seront isolés afin d’éviter tout risque de
condensation a l'intérieur de celles-ci.

Le calorifugeage des conduits est effectué du cdté extérieur avec de la laine de verre (aggloméré de fibres de
verre et de résine) de 25mm d'épaisseur finition aluminium.

Le matériau isolant est fourni sous forme de flexible pour les conduits circulaires et de panneaux semi-rigides
pour conduits rectangulaires.

4.2 TRAVAUX DE DEPOSE

La présente entreprise devra prévoir dans son offre la dépose des installations de ventilation non réutilisées
ou remplacées dans le cadre des travaux, au sein de 'emprise du projet.

Cette liste, non exhaustive, comprend notamment :

- les bouches d’extraction,
- les réseaux aérauliques,
- le caisson d’extraction.

L’entreprise devra également prévoir 'ensemble des rebouchages, condamnations et reprises nécessaires a
la suite de la dépose de ces équipements, afin d’assurer un rendu conforme et soigné.
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4.3 CAISSON D’EXTRACTION

Le réseau d’extraction desservant les sanitaires PMR crées au RDC seront raccordés sur le réseau existant
qui extrait I'air des sanitaires de 'ensemble des étages. Le caisson d’extraction est positionné en combles. Ce
caisson d’extraction sera remplacé lors des travaux.

L’extracteur sera de marque ATLANTIC type Critair Flexi 1000 ou techniquement équivalent. Il sera positionné
dans les combles du batiment et sera posé sur un support anti-vibratiles y compris accessoires de fixation.

Le caisson disposera des caractéristiques suivantes :
Fonctionnement :

- Débit : 650 m3/h
- Pression : 150 Pa
- Puissance :85,00 W

Caractéristiques :

- Caisson en tble d’acier galvanisé avec couvercle d’acces au moteur.
- Interrupteur de proximité monté d’usine.

- Bornier de raccordement extérieur avec connectiques rapides.

- Moteur a commutation électronique EC

- Régulation : vitesse variable par potentiometre situé en facade

- Dimensions L x I x h : 469 x 565 x 599 mm

- Diamétre des raccordements : @ 315 mm

- Poids: 35kg

*  Raccordement électrique

Le présent lot devra le raccordement électrique du caisson sur 'alimentation électrique laissée a disposition
par le « lot Electricité ».

*  Raccordement aéraulique

Le présent lot devra le raccordement aéraulique sur les réseaux existants apres dépose de I'ancien caisson.
Il prévoira dans son offre toutes les sujétions de raccordement pour permettre le raccordement du nouveau
caisson sur les réseaux existants (piece de transformation, gaines, manchettes de raccordement, etc.).

4.3.1 Piége ason

Afin d’assurer une acoustique parfaite du systéme de ventilation, il sera mis en ceuvre un piége a son sur le
réseau d’extraction c’est-a-dire en amont et en aval du ventilateur du caisson d’extraction.

Ce piége a sons présentera les caractéristiques suivantes :

- Enveloppe extérieure en acier rigide galva

- Enveloppe intérieure en acier rigide galva, perforée

- Matelas acoustique en laine de roche (classement M0), recouvert d’'un voile anti défibrage
- Epaisseur 50mm

4.3.2 Rejet d’air

Le rejet de I'air vicié sera effectué a I'extérieur par la sortie de toiture existante, aprés vérification de son état
et nettoyage préalable.

4.4 GAINES

Le présent lot devra assurer la mise en place d’'un nouveau réseau de gaines circulaires, cheminant dans les
plénums de faux plafonds, lesquels seront partiellement repris dans le cadre du projet.

Ces gaines seront piquées sur le réseau existant cheminant dans la zone projet.

Les gaines seront de type circulaire, en tole d’acier galvanisé, équipées d’accessoires a joints selon les
prescriptions générales

Les gaines installées de soufflage et reprise seront isolées avec 25mm de laine de verre.

La présente entreprise prévoira des registres d’équilibrage permettant un fonctionnement optimal de
linstallation.
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L’entreprise prévoira des registres d’équilibrage sur chaque antenne afin de faciliter I'équilibrage et la mise en
service de l'installation.

4.5 TERMINAUX DE VENTILATION

45.1 Bouche d’extraction

Les bouches d’extraction mises en place dans ce réseau de ventilation seront de marque Atlantic type Line
ou techniquement équivalent. Ces bouches s’installeront en faux plafond ou en apparent selon les plans
techniques.

Elles respecteront les caractéristiques suivantes :

- Esthétique cubique travaillée
- Embase en matériau souple pour s’adapter a tout type de plafond
- Ral 9016
- Extra-plat
- Dispose de déflecteurs permettant d’orienter les flux d’air
- Montage sur manchon métallique a griffes
- Niveau acoustique faible
- Débit jusqu’a 300 m3h
Chacune de ces bouches sera équipée de régulateurs de débits de marque Atlantic type MAR ou

techniquement équivalent afin d’obtenir un débit donné sous une pression de 50 & 250Pa (Basse pression) ou
de 150 a 600 Pa (Haute pression).

4.5.2 Entrée d’air autoréglable dans menuiseries

Les modules d’entrées d’air seront auto réglables acoustiques de marque ATLANTIC EAA + rallonge
acoustique ou techniquement équivalent. Elles ne devront pas occasionner de bruit a l'intérieur des locaux
méme sous les fortes rafales de vent. Elles respecteront les caractéristiques suivantes :

- Dn,e,w (+Ctr) =37 dB

- Corps en matiere plastique de couleur blanche a l'intérieur et grille extérieure couleur du bardage
- Sous avis technique

- Débit : 30m3/h

Elles seront situées en partie haute des menuiseries suivant plans techniques. La fourniture est a la charge
du présent lot et la pose a la charge du « lot Menuiseries extérieures ».

4.6 SECURITE INCENDIE
Des clapets coupe-feu seront mis en place afin de restituer le degré de résistance au feu de la paroi traversée.

lIs seront de marque ATLANTIC et seront livrés avec déclencheur thermique a 70°C. et seront & réarmer
manuellement.
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5 ELECTRICITE

5.1 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

L’installation sera réalisée dans le respect de la norme NF C 15.100, édition Aot 2010, relative a la protection
des travailleurs et des régles de I'art usuelles de la profession.

A partir des attentes électriques laissées par le lot « Electricité CFO-CFA » a proximité des appareils, le titulaire
du présent lot devra les raccordements :

- 1 xunité extérieure PAC Air/Air - Triphasé — 15 kW — Protection maximale : 25A
- 15 x unités intérieures - 230V — 70 W/U

-1 x cumulus électrique — 230V -1 800W

- 1 caisson d’extraction — 230 V — 300 W
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6 SECURITE INCENDIE

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que le batiment respecte les régles de sécurité
Incendie a chaque phase de travaux du projet.

6.1 EXTINCTEURS
Il sera mis en place :

- Des extincteurs a eau pulvérisée, compris support de fixation, a raison d’un extincteur tous les 200
m?, positionné a des emplacements particulierement visibles. L’'implantation devra étre telle que la
distance a parcourir pour atteindre un extincteur soit inférieure a 15 meétres et a proximités des sorties
du batiment. La capacité de chaque extincteur sera de 6 kilos ;

- Des extincteurs de CO2 a proximité de chaque armoire électrique d’'une capacité de 2 kilos y compris
support de fixation.

6.2 PLAN DE SECURITE ET REPERAGE

Les installations proposées et réalisées seront conformes a I'ensemble de la Réglementation en vigueur au
moment de la remise des prix, c'est-a-dire aux prescriptions des Décrets, Arrétés, Réglements et Normes en
vigueur contre I'incendie et les risques divers.

Un plan schématique du RDC avec cloisonnement modifié, sous forme de pancarte inaltérable, doit étre
apposé a proximité des accés au RDC pour faciliter I'intervention des sapeurs-pompiers.

Doivent y figurer, suivant les normes en vigueur, outre les dégagements et les cloisonnements principaux,
'emplacement :

- Des divers locaux techniques et autres locaux a risques particuliers
- Des dispositifs et commandes de sécurité,

- Des organes de coupure des fluides,

- Des organes de commande des sources d’énergie,

- Des moyens d’extinction fixes et d’alarmes.

Des consignes précises conformes aux normes, constamment mises a jour affichées sur des supports fixes
et inaltérables, apposés a proximité des acces, doivent indiquer :

- Les modalités d’alerte des sapeurs-pompiers

- Les dispositions a prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;
- Les mises en ceuvre des moyens de secours de I'établissement ;

- L’accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.

- NFS 60 303 de Septembre 1987 - Plans et consignes affichés
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7 LIMITES DE PRESTATIONS

*  Tous les percements et rebouchages réalisés par le « lot CVC » seront a sa charge.

* Lot Platrerie :

- Trappe acces équipements techniques a la charge du « Lot Platrerie » sur demande par « Lot
CVC-Plomberie »

- Fourniture et pose des renforts en cloison selon plan de repérage et tracage sur site par le lot
CVC.
* Lot Menuiserie extérieure :
- Fourniture des entrées d’air par le lot « CVC » et pose au lot « Menuiserie extérieure »

* Lot Electricité :

A partir des attentes électriques laissées par le lot « Electricité CFO-CFA » a proximité des appareils, le titulaire
du présent lot devra les raccordements :

- 1 x unité extérieure PAC Air/Air - Triphasé — 15 kW — Protection maximale : 25A

- 15 x unités intérieures - 230V — 70 W/U

- 1 x cumulus électrique — 230V -1 800W

- 1 caisson d’extraction — 230 V — 300 W
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8 PRESTATIONS INDISSOCIABLES DE LA CONSULTATION

ETUDES TECHNIQUES D'EXECUTION, (EXE)

A charge de l'entreprise

L'entrepreneur devra inclure dans son offre les frais des études techniques d'exécution.

Celles-ci comprendront :

Les plans de réservations dans les structures béton (les percements étant a la charge du présent
lot)

Les calculs techniques de dimensionnement des équipements techniques liés au présent lot

Les plans techniques avec indications de dimensionnement et de positionnement des
équipements liés au présent lot

La mise a jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages
Exécutés

Les plans d'exécution ci-dessus seront réalisés sous DAO/ AUTOCAD 2026 dans la mesure ou
le maitre d’ceuvre réalise les plans du projet sur informatique compatible DWG

En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices
de récolement. Le dossier de récolement a envoyer au mandataire de la maitrise d’ceuvre comprendra quatre
tirages et un exemplaire sur CD Rom (DAO AUTOCAD 2026 compatible en DWG).

Pour information

o |le CADRE QUANTITATIF des ouvrages est complété des unités d’ceuvre par la maitrise d’ceuvre

NOTA :

les quantités données par la maitrise d’ceuvre sont données afin de faciliter la tdche des
entreprises et devront étre vérifiées et rectifiées éventuellement afin d’étre en conformité avec
le CCTP du présent lot (le CCTP étant contractuellement la piece du marché définissant les
travaux a réaliser, dans le cadre d’'un marché a forfait, le DPGF servant uniquement a
I'établissement des situations de travaux. Si discordance, établir une annexe et faire
apparaitre les désaccords éventuels).
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9 CEE (Certificats d’economies d’energie)

9.1 ELIGIBILITE CEE

La maitrise d’ouvrage souhaite valoriser les travaux qui permettront de réaliser des économies d’énergie sous
forme de certificats d’économie d’énergie (CEE). Pour étre valorisées, ces actions devront correspondre aux
opérations standardisées telles que définies dans les arrétés du 30 janvier 2020, 8 octobre 2020, 19 juillet
2021, 31 Janvier 2022.

Dans ce cadre, I'entreprise devra répondre aux exigences minimales, fournir a 'appui de leurs situations de
travaux, des justificatifs de conformités des ouvrages installés dans les conditions requises sur les fiches
d’opérations standardisées suivantes :

- BAT-TH-158 : Pompe a chaleur réversible de type air/air
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10 PSE 8 : Dépose chaufferie existante

10.1 TRAVAUX DE DEPOSE

L’entreprise devra assurer la déconnexion des réseaux hydrauliques, gaz et électriques, incluant leur
neutralisation, vidange et leur consignation jusqu’au point de livraison, conformément a la réglementation en
vigueur.

Elle prendra en charge la dépose compléte de la chaufferie existante, comprenant le démontage, I'évacuation
et le traitement en filieres agréées de 'ensemble des équipements, notamment (liste non exhaustive) :

- la chaudiére gaz,

- le réseau d’alimentation gaz,

- les conduits d’évacuation des fumées,

- les circulateurs,

- les canalisations et équipements hydrauliques,

- les accessoires hydrauliques,

- larmoire électrique de chaufferie,

- ainsi que tous les équipements annexes nécessaires au fonctionnement de l'installation.

L’entrepreneur devra intégrer dans son offre 'ensemble des sujétions nécessaires a la réalisation compléte
de ces prestations, y compris les moyens de manutention et de levage adaptés, ainsi que toutes dispositions
permettant 'enlévement intégral des équipements.

Dressé par le BET SETES INGENIERIE — Tarbes, le 30 juin 2026
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