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1. NOMENCLATURE DES PLANS
- EGO1 : Plan d'implantation appareillage et cablage RDC (Ech : 1/50¢me).

2. GENERALITES

2.1 OBJET:

Le présent Projet a pour objet de définir les conditions de réalisation des installations électriques du projet
de Réhabilitation du niveau RDC du batiment « La Villa » de la CAF des Pyrénées Atlantiques a PAU
(64).

2.2 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS :

Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont notamment les
suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive. Les ouvrages faisant I'objet du présent marché
devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques et des documents
réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que cette
énumération ne soit exhaustive :

e le Code civil ;

e le Code de la construction et de I'habitation ;

e le Code général des collectivités territoriales ;

e le Code des communes ;

e le Code de la santé publique ;

e le Code de I'environnement ;

e le Code de l'urbanisme ;

e le Code rural ;

e le Code du travail ;

e tous les autres codes applicables ;

e le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

e la Réglementation sécurité incendie ;

e la Réglementation accessibilité ;

e les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

e les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
e les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;
e efc...

ainsi que tous les documents énumeéreés ci-apres.

L'entrepreneur devra respecter I'ensemble des exigences réglementaires ou fondamentales qui s'appliquent
aux projets de construction, notamment :

e |a sécurité incendie ;

e ['accessibilité handicapé ;

e |la prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, inondations, etc) ;

e la protection contre le bruit ;

e la santé des occupants et la protection de I'environnement (amiante, plomb, radon, etc) ;
e la performance énergétique et la réglementation thermique ;

e |'éco-construction et la qualité environnementale du batiment.

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
e la réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
e le comportement au feu des ouvrages en place.

Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter l'indication de leur
réaction au feu, attestée par un proces-verbal de classement. Les réactions au feu des matériaux et matériels
devront toujours répondre aux exigences de la réglementation de sécurité contre l'incendie selon le type de
locaux concernés.
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*DTU et normes DTU :

e DTU 70.1 (NF P80-201-2) (mai 1998) : Installations électriques des béatiments a usage d'habitation -
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P80-201-2)

* Normes :

A. Classification des normes :

e NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne ;

e NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale ;

e NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale ;

e NF : norme francaise ;

e CEl : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale) .

Remarque : lintégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprés de I'AFNOR

(www.afnor.fr).

B. Branchements basse tension :

e NF C14-100 (février 2008) : Installations de branchement & basse tension + Amendement Al (mars
2011) + Amendement A2 (aolt 2014) + Amendement A3 (mars 2016) (Indice de classement : C14-100)
e NF C15-100/A2 (novembre 2008) : Installations électriques a basse tension - Amendement A2 (Indice
de classement : C15-100/A2)

e NF C15-100/A5 (juin 2015) : Installations électriques a basse tension - Amendement A5 (Indice de
classement : C15-100/A5)

e NF C15-100/A4 (mai 2013) : Installations électriques a basse tension - Amendement A4 (Indice de
classement : C15-100/A4)

e NF C15-100/A1 (ao(t 2008) : Installations électriques a basse tension - Amendement Al (Indice de
classement : C15-100/A1)

e NF C11-201 (octobre 1996) : Réseaux de distribution publique d'énergie électrique + Amendement
Al (décembre 2004) (Indice de classement : C11-201)

C. Installations basse tension :

e NF C15-100-00 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Introduction + Mise a
jour (juin 2005) + Amendement Al (Aodt 2008) + Amendement A2 (novembre 2008) + Amendement A3
(février 2010) + Amendement A4 (mai 2013) + Amendement A5 (juin 2015) (Indice de classement : C15-
100-00)

e NF C15-100-01 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 1 : Domaine
d'application, objet et principes fondamentaux + Amendement Al (aolt 2008) + Amendement A5 (juin
2015) (Indice de classement : C15-100-01)

e NF C15-100-02 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 2 : Définitions +
Mise a jour (juin 2005) + Amendement Al (ao(t 2008) (Indice de classement : C15-100-02)

e NF C15-100-03 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 3 : Détermination
des caractéristiques générales des installations (Indice de classement : C15-100-03)

e NF C15-100-04 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 4 : Protection pour
assurer la sécurité + Mise a jour (juin 2005) + Amendement Al (ao(t 2008) + Amendement A4 (mai
2013) + Amendement A5 (juin 2015) (Indice de classement : C15-100-04)

e NF C15-100-05 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 5 : Choix et mise
en oeuvre des matériels + Mise a jour (juin 2005) + Amendement Al (ao(t 2008) + Rectificatif (octobre
2010) + Amendement A4 (mai 2013) + Amendement A5 (juin 2015) (Indice de classement : C15-100-
05)

e NF C15-100-06 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 6 : Vérifications et
entretien des installations (Indice de classement : C15-100-06)

e NF C15-100-07 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 7 : Regles pour les
installations et emplacements spéciaux + Mise a jour (juin 2005) + Amendement Al (ao(t 2008) +
Amendement A2 (novembre 2008) + Amendement A3 (février 2010) + AC2 (novembre 2012) +
Amendement A4 (mai 2013) + Amendement A5 (juin 2015) (Indice de classement : C15-100-07)

e UTE C15-103 (mars 2004) : Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Choix des
matériels électriqgues (y compris les canalisations) en fonction des influences externes (Indice de
classement : C15-103)

e UTE C15-105 (juillet 2003) : Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Détermination
des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection - Méthodes pratiques (Indice de
classement : C15-105)
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e UTE C15-106 (décembre 2003) : Installations électriques a basse tension et a haute tension - Guide
pratique - Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de
liaison équipotentielle (Indice de classement : C15-106)

e UTE C15-520 (juillet 2007) : Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Canalisations
- Modes de pose - Connexions (Indice de classement : C15-520)

e UTE C15-559 (novembre 2006) : Installations électriques a basse tension - Guide pratique -
Installation d'Eclairage en Trés Basse Tension (Indice de classement : C15-559)

e UTE C15-900 (mars 2006) : Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Cohabitation
entre réseaux de communication et d'énergie - Installation des réseaux de communication (Indice de
classement : C15-900)

2.3 PHASAGE DES TRAVAUX :

L’ensemble des travaux définis ci-apres, seront réalisés en une tranche de travaux.

Le présent descriptif décrit ces travaux dans leur globalité ainsi que le cadre quantitatif, DPGF.

2.4 EXTENSION EVENTUELLE :
Sans Objet.

2.5 VARIANTE :
Sans Obijet.

2.6 ETABLISSEMENT DES PRIX :

Les prix du marché comprendront implicitement ;

e la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
e |'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP

e si l'opération comporte plusieurs Lots, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre
détériorés ou salis par les travaux du présent Lot ;
e |la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc. de
ses ouvrages, en fin de travaux et aprés réception ;
e si l'opération comporte plusieurs Lots, la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier
et le compte prorata, le cas échéant ;
e et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléete des travaux, ainsi que les travaux suivants :
o le nettoyage de tous déchets et autres résultant des travaux et leur enlévement éventuel aux
décharges publiques,
o les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux,
o le ramassage et la sortie des déchets et emballages,
o le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la
|égislation en vigueur ;
o la notice d'entretien, s'il y a lieu.

Toute solution présentant un intérét d'ordre économique peut étre proposée en variante, a condition qu'elle ne
remette en cause ni les caractéristiques techniques de l'installation, ni les options architecturales. Dans ce cas
un descriptif précis des installations et du matériel devra étre joint a la proposition.

2.7 PIECES A FOURNIR :

* Avec son offre :

L'entrepreneur devra fournir en annexe a son offre les piéces suivantes en un/deux/trois exemplaires :

e un devis estimatif détaillé répondant aux différents postes présents au CCTP ;

e une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux
mentionnés a titre indicatif au présent CCTP ;

e une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particulieres entrainant des contraintes
particuliéres pour les autres corps d'état, le cas échéant ;

e toutes autres piéces que l'entrepreneur jugera utiles a I'appui de son offre.
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Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

o une documentation avec toutes les caractéristiques techniques,
o une liste de références de ces matériels ou équipements.

* En fin de travaux :

Dans le délai fixé au CCAP ou a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, I'entrepreneur devra
fournir le dossier des ouvrages exécutés.

e Ce dossier sera a fournir en deux exemplaires minimums.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

e une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ;

e une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, leur type et leurs
caractéristiques ;

e un schéma indiquant les caractéristiques des conducteurs, le calibrage des coupe-circuits et le réglage
des disjoncteurs ;

e les notices de conduite et d'entretien des installations ;

e une nomenclature des pieces de rechange devant étre approvisionnées ;

e les procés-verbaux des essais ;

e les certificats de garantie.

Ce dossier comprendra également :
e toutes les piéces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mises conformes a
I'exécution.

* Attestations de conformité des installations :

En vue de la mise sous tension des installations par le distributeur, I'entrepreneur devra fournir une attestation
de conformité des installations aux réglements et normes de sécurité en vigueur, établie par un organisme
contrbleur agréé. L'entrepreneur fournira une déclaration de CONSUEL selon laquelle les ouvrages de son Lot
sont conformes aux régles de sécurité. Tous les frais consécutifs aux contrbles seront a la charge de
I'entrepreneur.

2.8 ETUDES TECHNIQUES — PLANS D’EXECUTION ET RESERVATIONS :

Selon spécifications du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront & la charge :
e de I'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur
chantier, ainsi que les plans de réservations :

e les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les
détails et points particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre jugera utile a la bonne marche du
chantier ;

e les plans de réservation seront a établir par le présent Lot, et a mettre au point ensuite en accord avec
I'entrepreneur du Lot Gros ceuvre et d'autres Lots concernés le cas échéant.

Les plans d'exécution des ouvrages étant a la charge de I'entrepreneur, celui-ci aura a établir :

e les études et notes de calcul, établies sur la base des normes et de la réglementation en vigueur, avec
remise des notes de calcul au maftre d'oeuvre ;
e |'établissement de tous les plans d'exécution.

Les calculs comporteront notamment :

e |e calcul des tensions de contact ;

e |e calcul des chutes de tension ;

e |e calcul des courants de court-circuit ;
e |es calculs d’éclairement.

Ces plans seront a soumettre au maitre d'ceuvre et au bureau de contrble le cas échéant, pour approbation.
Cette approbation ne diminuant en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste pleine et entiere.
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2.9 MATERIAUX ET MISE EN CEUVRE :

Les matériels, matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent Lot,
devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-aprés. Matériaux, matériels et produits
prévus dans les DTU et les textes remplacant le DTU 70.1 ou faisant I'objet de normes UTE - NF - EN - I1SO.-
ils devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents.Matériaux, matériels et produits entrant
dans le cadre d'une ou plusieurs directives CEE, devront comporter le marquage CE.Matériaux, matériels et
produits non prévus dans les DTU et les textes remplagant le DTU 70.1 et ne faisant pas l'objet de normes,
devront selon le cas :

e faire I'objet d'un « Avis Technique » ou d'un « Agrément technique européen » ;
e étre admis a la marque « NF » ;
e étre titulaire d'une « Certification » ou d'un « Label ».

Matériaux, matériels et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

e la procédure d'obtention de I'Avis Technique devra étre lancée par l'entrepreneur ;

e dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'Avis Technique exigerait un délai trop long,
I'entrepreneur pourra faire appel & une autre procédure dite « procédure ATEX » - Appréciation
technique d'expérimentation, qui aboutit dans un délai de I'ordre de deux mois a compter de la date de
présentation du dossier au CSTB.

A défaut, dans le cas ol le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure,
I'entrepreneur pourra demander & ses assureurs et au bureau de contrdle le cas échéant, I'accord sur le
matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude a
I'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui
ne serait pas pris en garantie par ses assureurs. Les luminaires devront respecter la Directive Basse Tension
et la Directive Compatibilité électromagnétique. Le marquage CE est obligatoire pour les luminaires. Il présume
de la sécurité électrique et photobiologique des luminaires, ainsi que de la compatibilité électromagnétique.

2.10 ECHANTILLONS :

L'entrepreneur devra, pendant la période de préparation fournir tous les échantillons des matériels et produits
qu'il envisage de mettre en ceuvre.

Pour les matériels de grandes dimensions, I'entrepreneur devra présenter les documentations techniques des
fabricants.

2.11 CONTROLE, VERIFICATIONS, MISE EN SERVICE ET ESSAIS :

* Vérification technique et de fonctionnement incombant a I’entrepreneur :

En fin de travaux et avant réception, il sera procédé aux contrdles, vérifications et essais des installations. Ces
essais seront effectués en présence de I'entrepreneur par l'organisme chargé du contréle.

Les attestations d'essai de fonctionnement AQC seront a communiquer au maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur devra mettre & disposition le personnel et les matériels nécessaires aux essais. Tous les frais
consécutifs aux contrdles, vérifications et essais sont a la charge de I'entrepreneur. Une fois l'installation
terminée et avant le passage du Consuel, I'entrepreneur devra effectuer les vérifications suivantes :

e mesure de la résistance d'isolement, a I'aide d'un ohmmetre ;

e mesure de la résistance de la prise de terre ;

e continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles principales et locales ;

e contréle des organes de protection : examen visuel des dispositifs de protection contre les
surintensités et des dispositifs a courant différentiel.

Il devra vérifier :

e |le nombre de circuits et leur fonction ;
e 'emplacement des points de commande et d'utilisation ;
e le parcours des canalisations.

Pour les installations des réseaux de communication, I'entrepreneur pourra effectuer un auto-contrble de
l'installation avant de faire appel & un organisme de contréle (COSAEL ou bureau de contréle).
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Une vérification systématique de la conformité des installations et équipements avec les plans et les conditions
techniques fixés devra étre faite. Les différentes fournitures devront étre vérifiées pour s'assurer que celles-ci
sont conformes aux caractéristiques techniques imposées. La tenue et la fixation des équipements devra étre
vérifiée. Les mesures prises en matiére de repérage des circuits et de contréle de la mise en place de toutes
les étiquettes. et plagues signalétiques nécessaires devront étre vérifiées. Les installations électriques devront
étre essayées et vérifiées avant leur mise en service ainsi qu'a I'occasion de toute modification importante de
la structure de l'installation.

* Certificat Consuel :

Pour la mise sous tension des installations électriques, I'entrepreneur devra fournir une attestation de
conformité établie par un organisme controleur agréé. Les controles seront a effectuer et l'attestation de
conformité a établir par I'organisme contréleur suivant :
e pour le présent projet :
o le contrble est exercé par un organisme de controle agréé, dans les conditions définies par la
législation en vigueur.

L'entreprise doit toutes prestations en application des dispositions du décret 72 1120 du 14 décembre 1972 et
des arrétés du 17 octobre 1973, afin de permettre en temps utile la mise sous tension définitive des installations
électriques.

En particulier :

- 'entreprise, d'une part, établit et signe son attestation et d'autre part, collationne celles des autres entreprises
ayant des prestations en électricité.

- I'entreprise envoie au CONSUEL ces attestations accompagnées des rapports du vérificateur et autres
documents nécessaires, tels que plans et descriptifs et s'assure de la bonne suite donnée a ce dossier.

- I'entreprise doit la remise de tous les documents (plans, descriptifs) qui seraient nécessaires aux
vérificateurs pour remplir sa mission. Elle aura également a sa charge les frais afférents au contrdle, a la
demande et I'établissement des imprimés CONSUEL.

2.12 FORMATION DU PERSONNEL :

L’entreprise doit assurer la formation du personnel utilisateur pour 'ensemble des installations (formation a
l'utilisation et maintenance préventive et corrective de base). L’entreprise devra impérativement avoir les
DOE le jour de ces formations.

Les entreprises fourniront impérativement a la Maitrise d’ceuvre, pour chacune de ces formations, un certificat
visé par I'Etablissement qui comportera obligatoirement les noms et qualités des personnes formées :

- Pour la distribution force et lumiére : Visualisation de toutes les armoires avec description sommaire du
principe de distribution et procédure pour réenclenchement des protections.

- Pour lalarme incendie : Description des composants du systeme, procédure de réarmement et
d’enclenchement du processus d’alarme, réarmement des composants (bris de glace, trappes de
désenfumage, etc...). Il conviendra de prévoir deux demi journées de formation séparées.

- Pour I'éclairage de secours, la téléphonie, la distribution de I'heure, etc... : Présentation des composants et
présentation des fonctionnalités.

2.13 GARANTIE:

La garantie de bon fonctionnement couvre les éléments d'équipement de I'ouvrage sur une durée minimale de
deux ans a compter de sa réception. Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période
de garantie a toutes nouvelles séries d'essais qu'il jugera nécessaire aprés avoir averti I'entreprise en temps
utile. Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans les
menus travaux, elle doit procéder a ses frais (pieces et main-d'ceuvre) au remplacement de tout élément
défectueux de l'installation. L'entreprise dispose d'un délai de 48 heures sauf accord contraire avec le maitre
d'ouvrage pour remédier aux désordres dés la notification de ceux-ci passé ce délai, le maitre d'ouvrage peut
faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'entrepreneur défaillant. Toutefois, cette garantie ne
couvre pas :

e les travaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables ;
e |es réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usages ;
e les dommages causés par les tiers.
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2.14 VERIFICATION DE CONFORMITE :

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur est soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire
gu'il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement,
et répondant :

e a toutes les réglementations qui leur sont applicables ;
e aux prescriptions et instructions des distributeurs.

L'entrepreneur assistera a tous les essais et vérifications de mise en service et il aura a exécuter toutes les
reprises, modifications ou adjonctions qui s'avéreraient nécessaires, a ses frais, pour rendre les installations
absolument conformes.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contrdles de conformité des matériaux et fournitures
sur chantier avant mise en ceuvre. Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technique, d'une
qualification NF ou d'une certification, le contrble se bornera a la vérification du marquage et au contréle de
l'aspect et de l'intégrité des produits. En ce qui concerne les autres matériaux, I'entrepreneur devra justifier
leur conformité. Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais
par un organisme de son choix, aux frais de I'entrepreneur. Les contréles de conformité et le cas échéant les
essais, se feront dans les conditions définies au chapitre « Documents de référence contractuels ». Tous les
matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

En fin de travaux et avant la mise sous tension, l'installation fera I'objet d'une vérification de conformité de la
part d'un organisme agréé et choisi par le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur est tenu de vérifier auprés de cet organisme et avant la remise de son offre, les points
particuliers de réglementation qui lui sembleraient sujet a caution et d'en tenir compte dans sa proposition.

Tous les travaux de remise en conformité demandés lors de la réception des ouvrages par cet organisme
seront a la charge du présent lot et sans plus value.
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3. PRESCRIPTIONS GENERALES

3.1 ORIGINE DES INSTALLATIONS :

Les installations électriques du niveau RDC a réhabiliter, auront pour origine le Tableau de Protection
Divisionnaire RDC a créer (TD-RDC), en remplacement de I’existant, situé dans le placard technique dédié.

Ce tableau sera alimenté a partir du tableau général basse tension du batiment situé au RDC, TD-RDJ, existant
a modifier.

3.2 TENSIONS MISES EN OEUVRE :

Tensions mise en ceuvre, distribution Basse Tension :

Réseau « TRIPHASE » 400 Volts + Neutre — 50 Hz :

- 400 volts entre phases
- 230 volts entre phase et Neutre.

3.3 REGIME DU NEUTRE :

Neutre directement relié a la terre, schéma TT. Ce qui en regard du décret du 14 novembre 1988, implique
une coupure au premier défaut d’isolement par les appareils de protection différentiels prévus dans les
armoires de protection.

3.4 CATEGORIE ET CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT POUR LA SECURITE INCENDIE :

Il s'agit d'un établissement recevant des travailleurs.
Classement du batiment : Code du travail.

* Classement des locaux :
Le présent projet prend les bases suivantes :

Locaux a risque d'incendie

Cf. le rapport Commission sécurité et notice permis construire

Locaux recevant / ne recevant pas du public

Tous les locaux recoivent du public exception faite des dépots, rangements, réserves, locaux techniques, zones
préparation repas.

* Visite des installations existantes :

Obligatoire avant remise de l'offre pour évaluation de la nature des travaux de dépose et des contraintes de
réalisation.

* Dépose des installations électriques sur le site :

Sont dues en totalité au présent lot en ce qui concerne les équipements électriques courants forts et faibles.

3.5 ETENDUE ET OBJET DES TRAVAUX :

3.5.1 Etendue des travaux :

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

e I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
e les percements et les saignées, le cas écheéant ;

e |la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les équipements nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages et installations de son marché (tableaux, canalisations,
conducteurs de protection et liaisons équipotentielles, appareils d'éclairage, lampes, appareillages de
commande, socles de prises de courants, etc.) ;

e tous agres ou dispositifs mécaniques nécessaires a l'exécution des travaux.
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Les installations comprendront implicitement tous les travaux et équipements nécessaires pour réaliser des
installations en complet et parfait état de finition, notamment les installations électriques depuis l'origine de
l'installation, aux bornes de sortie du disjoncteur de branchement, jusqu'aux appareillages terminaux tels qu'ils
sont définis ci-apres :

e les installations de mise a la terre, |la prise de terre et les liaisons équipotentielles ;

e les installations et équipements de sécurité électrique ;

e les installations d'alarme et de signalisation ;

e tous les percements, tranchées, saignées, rebouchages, fourreaux, etc... dans les conditions

précisées aux documents contractuels ;

e |a fixation par tous moyens avec tous accessoires nécessaires de ses ouvrages et équipements ;

e |es essais, les réglages et la mise en ordre de marche des installations et matériels électriques de son

marché.

La présente entreprise dans le cadre de son marché, devra également :

e les démarches et relations avec les services du distributeur ;

e les controles et vérifications des installations en fin de travaux ;

e les essais de fonctionnement AQC ;

e |a fourniture des attestations de conformité ;

e les installations provisoires de chantier ;

e |a protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

e ['établissement des plans d'exécution (études, calculs, dessins, plans, schémas) dans le cas ou ils
sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;

e |a protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent Lot ;

e la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc... de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

e la mise a jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre
d'ouvrage a la réception des travaux ;

e la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
e et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;

e |les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

e le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

e le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la
Iégislation en vigueur.

La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception :

e la ou les notices de fonctionnement, le cas échéant ;
e la ou les notices d'entretien, le cas échéant.

3.5.2 Prescriptions techniques de mise en ceuvre des canalisations électriques :

Le choix du mode de pose des canalisations dépendra :

e de la nature des locaux ou emplacements ;

e de la nature des parois et des autres éléments de construction supportant les canalisations ;
e de l'accessibilité des canalisations aux personnes et aux animaux domestiques ;

e de la tension ;

e des contraintes électromécaniques susceptibles de se produire en cas de court-circuit ;

e des autres contraintes auxquelles les canalisations peuvent étre soumises.

Une canalisation pourra étre réalisée par des conducteurs isolés ou par des cables mono ou multi conducteurs.
Les conducteurs rigides ou souples sont destinés a étre posés sous systeme de goulotte, conduit ou systeme
de moulures ou plinthes. Les céables rigides ou souples sont destinés a étre posés sur des supports, en
apparent, dans des vides de construction, moulures, plinthes ou conduits. L'installation électrique pourra étre
réalisée a l'aide des principaux modes de pose suivants :

e sans fixation ;

e par fixation directe sur la paroi.

e sous conduits et systemes de conduits - conduits-profilés ;
e sous goulottes ou systémes de goulottes.
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Selon les prescriptions de la norme NF C15-100. L'entrepreneur devra respecter les régles de pose des
canalisations au voisinage des autres canalisations non électriques données par la norme NF C15-100 et les
regles particuliéres relatives a la cohabitation des réseaux de puissance et de communication données dans
le guide UTE C 15-900. En complément aux conditions et prescriptions de mise en ceuvre énoncées dans les
documents de références contractuels visés dans le présent document, les prescriptions suivantes seront
respectées en fonction du mode de pose.

* Pose en montage apparent :

Tous les conduits, moulures, etc. seront posés avec soins, disposés parfaitement d'aplomb ou horizontal,
paralleles le cas échéant. Les angles des moulures et plinthes seront assemblés d'onglet. La fixation de tous
les ouvrages et appareillages apparents sera assurée par tous moyens en fonction de la nature du support.
Les conduits devront étre fixés rigidement a I'aide de pattes, colliers et étriers appropriés. Une fixation sera
nécessaire de part et d'autre de tout accessoire et de tout changement de direction.

* Pose en montage noyé ou encastré :

Les incorporations des canalisations dans les éléments de construction peuvent étre réalisées :
e |ors de la construction de I'ouvrage (pose noyée).

Pour les conduits, boites, etc. noyés au coulage du béton, I'entrepreneur du présent Lot aura implicitement &
sa charge :

e |e tracage et I'implantation sur les coffrages ;

e |a fixation sur les coffrages et les armatures selon le cas ;

e le contrble de leur pérennité lors du coulage du béton ;

e |a vérification de la bonne implantation des boites et autres aprés décoffrage.

L'entrepreneur du présent Lot sera seul responsable envers le maitre d'ouvrage de tous désordres éventuels
constatés aprés décoffrage, et il aura tous travaux de reprises nécessaires a sa charge. L'entrepreneur devra
respecter les normes en vigueur et la norme NF C15-100le cas échéant, concernant les conditions
d'encastrement des canalisations avant et pendant la construction.

* [solement phonique :

L'isolement phonique entre locaux exigé le cas échéant, devra étre préservé et I'entrepreneur du présent Lot

devra prendre toutes dispositions nécessaires a ce sujet, et notamment : aucune saignée ou tranchée
d'encastrement ne devra se trouver face a face de part et d'autre d'une paroi en magonnerie.

* Encastrement dans cloisons minces :

Lors de I'exécution des saignées d'encastrement dans les cloisons minces, I'entrepreneur devra prendre toutes
précautions et respecter les prescriptions suivantes :

e |a saignée ne devra jamais traverser I'épaisseur de la cloison et la paroi opposée du matériau
constitutif devra rester continue. Les saignées verticales devront toujours étre réalisées le long des
huisseries ou en bout de paroi et elles ne couperont jamais un panneau en son milieu, sur toutes
hauteur,

e les saignées ne seront jamais obliques. Faute de se conformer aux prescriptions ci-dessus,
I'entrepreneur en supportera toutes les conséquences.

* Pose en enterré :

Pour les canalisations enterrées a réaliser par le présent Lot, I'entrepreneur aura implicitement a sa charge les
travaux de terrassements nécessaires, a la profondeur voulue :

e fouille en tranchée en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés rencontrées, présence
d'eau, blindages éventuels, etc. ;

e couche de sable en fond de fouille ;

e couche de sable aprés pose de la canalisation ;

e fourniture et pose du dispositif (grillage) avertisseur de couleur rouge ;

e remblaiement de la tranchée en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport si
nécessaire ;

e enlévement des terres en excédent.
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* Fixation directe sur la paroi :

Seuls les cables seront autorisés en fixation directe sur une paroi sans protection complémentaire (conduit,
moulure, plinthe). Tous les fourreaux, tubes de protection, etc. en métal ferreux devront étre protégés contre
la corrosion. Les tubes en acier auront été traités par galvanisation conforme aux normes en vigueur. Les
colliers, attaches, supports, etc. en acier auront été traités par métallisation ou par électro-zingage. Tous les
autres éléments seront protégés par peinture anticorrosion a 1 couche primaire + couche de finition, aprés
dégraissage, brossage et nettoyage.

* Goulottes, moulures ou plinthes plastiques pour installations apparentes :

Les goulottes ou moulures devront étre en matiére plastique PVC ou autres autoextinguible. Elles devront
répondre a la norme NF C15-100 et aux autres normes les concernant. Les goulottes et moulures devront
répondre a leur objet, notamment :

e la protection contre les influences externes conférée par le mode de pose doit étre assurée de fagon
continue sous tout le parcours des canalisations, notamment aux angles, changements de plan et
endroits de pénétration dans les appareils.

Leur mise en ceuvre et plus particulierement dans le cas de disposition en plinthe, devra permettre de respecter
les distances minimales des appareils depuis le sol, en respect de la norme NF C15-100. Aux angles rentrants
et sortants, aux jonctions perpendiculaires, aux raccordements, etc. il devra toujours étre utilisé des piéces de
jonctions adaptées. Les raccordements et jonctions effectuées par coupement et ajustage d'une goulotte sur
l'autre ne seront pas admis. Les systemes de fixation et leurs espacements devront assurer une tenue parfaite
quel que soit le support. La fixation des goulottes et systemes de goulottes devra dans tous les cas :

e étre adaptée au support de fixation ;

e procurer une tenue correspondant aux contraintes mécaniques internes (poids des cables,
conducteurs isolés et appareillage) et externes (chocs) ;

e ne pas étre a l'origine de détérioration de I'enveloppe des cables ou des conducteurs isolés .

* connexions :

Les connexions entre conducteurs d'une part et conducteurs et autres matériels d'autre part, doivent assurer
une continuité électrique durable et présenter une tenue mécanique appropriée.

IMPORTANT : Dans le cas ou il serait mis en ceuvre dans certains locaux ou dégagements un plafond CF
créant ainsi un Espace Caché, il ne sera pas ADMIS de mettre en ceuvre des boites de raccordement ou de
dérivation comportant des connexions électriques, au-dessus de ce plafond CF. Seuls les cables de liaisons
électriques ou des matériaux pourront transiter dans cet espace a condition qu’ils soient MO, M1 ou de
matériaux d’Euroclasse Al au sens de la norme NF EN 13501-I.

3.5.3 Reégles concernant les réseaux, tableaux et cables de communication :

L'entrepreneur mettra en ceuvre les réseaux de communication dans le respect de la réglementation et des
normes frangaises et européennes en vigueur, et notamment de la norme NF C15-100. L'entrepreneur du
présent Lot est contractuellement réputé parfaitement connaitre toutes les régles concernant le tableau de
communication, les cables, les socles de prise de communication, les prises télévision, etc. a mettre en ceuvre.
Le présent Lot aura donc a sa charge la réalisation de tous les ouvrages permettant ensuite la mise en place
de tous les cables de communication depuis l'origine de l'installation jusqu'aux différents points de réception.
La fourniture et la pose des prises de communication et télévision seront a la charge du présent Lot.

Les cables de communication devront emprunter des cheminements qui leur sont exclusivement réservés. Le
cheminement des réseaux de puissance et de communication devra se faire dans des conduits distincts ou
des compartiments de goulottes distincts. Les croisements entre ces canalisations devront étre évités ou
réalisés a 90°.

Pour respecter la réglementation accessibilité pour les personnes en situation de handicap, les prises de
courant devront étre implantées a une hauteur comprise entre 90 cm et 130 cm a partir du sol fini.

Le guide UTE C 15-900 indique les régles pour l'installation, la conception et la mise en ceuvre des réseaux
de communication.

L'entrepreneur du présent Lot est contractuellement réputé parfaitement connaitre toutes les contingences,
réglementations et dispositions imposées par I'opérateur du maitre d'ouvrage. Il se mettra en rapport en temps
opportun avec ses services pour obtenir leur accord sur les installations qu'il envisage. En fin de travaux,
I'entrepreneur devra faire procéder a la réception de ses installations par l'installateur spécialisé. Le procés-
verbal de cette réception sera a remettre au maitre d'ouvrage.

Page-14



Société d CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES — PAU (64)

Etudes Réhabilitation du RDC du Batiment « La Villa »
Thermiques CCTP — Phase DCE

Electriques . s s
Structures LOT 09 — Electricité générale

Le 30 juin 2026

3.5.4 Circuits terminaux :

L'entrepreneur respectera le nombre maximal de points d'utilisation par circuit et la section de chaque
conducteur. L'installation électrique devra pouvoir présenter un nombre suffisant de points d'utilisation pour
assurer les besoins normaux des usagers :

e pour I'éclairage ;

e pour les prises de courant ;

e pour les circuits spécialisés.

3.5.5 Appareillage électrique :

Prises de courant, foyers lumineux, interrupteurs, va-et-vient, télérupteurs, variateurs, etc. seront & mettre en
ceuvre selon les régles de la norme NF C15-100 . L'entrepreneur posera les appareillages électriques selon
les conditions de la norme NF C15-100.

3.5.6 Reégles pour les installations et emplacements spéciaux :

Pour les installations et emplacements spéciaux (locaux contenant une baignoire ou une douche, parties
communes et services généraux des immeubles collectifs d'habitation, installations de chantier,
établissements agricoles, parcs de caravane, marinas, etc.), l'entrepreneur prendra connaissance et
respectera les prescriptions particuliéres données dans la partie 7 de la norme NF C15-100, qui complétent,
modifient ou remplacent les prescriptions générales des autres parties de la norme NF C15-100.

Prescriptions relatives a l'installation électrique :

L'installation électrique sera réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF C15-100.

3.5.7 Chutes de tension - coefficients de simultanéité :

a) - Chute de tension :

La chute de tension maximale entre les bornes BT de l'armoire générale et le point le plus éloigné de la
distribution ne devra pas étre supérieure a 3 % pour I'éclairage et 5 % pour la Force Motrice. En tout état de
cause, celles-ci ne devront jamais dépasser une limite qui soit compatible avec le bon fonctionnement, au
démarrage et en service normal d'utilisation.

En régle générale, cette chute de tension se répartira de la fagcon suivante, conformément au tableau 520
chapitres 525 de la NFC 15 100 :

Eclairage :

Chute de tension 3 % au point le plus défavorisé se décomposant comme sulit :

S TESEAU GENEIAL...... ittt e e 2%
o (=51 = LY=o o [0 £ V1 SRS 1%

Pour les appareils industriels ou d'éclairage public équipés de lampes & amorcage, cette chute de tension ne
devra pas dépasser 6 % a I'amorcage.

Force motrice :
La chute de tension sera de 5 % maximum en service normal de l'installation et limitée & 10 % au démarrage.
Pour les démarrages fréquents ses valeurs seront de 3 % et 6 %.

b) - Coefficient de simultanéité :

Il conviendra de prévoir les coefficients de simultanéité suivants pour calculer les sections des canalisations:

Eclairage :
- Canalisations PriNCIPAIES .........ciiiiiiiie e 1
- CanaliSatioNS SECONUAITES.......ccouveiiieee e et e e e e e s e e e et e s esaa e seeas 1

Force motrice :

LOCAUX tECHNIGUES ...ttt e 1
Force canalisations principales et SECONAIIES .........covveveeiiiiiieeiiiiie e 0,6
PrISES 08 COUMANT.....coiiiiiiiii ittt ettt e e e e e e e e nees 0,3

Chaque canalisation et sa protection devront étre capables d'assurer le fonctionnement des appareils
normalement desservis.
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3.5.8 Liaisons avec les autres corps d'état :

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante
avant et pendant I'exécution des travaux.

L'entrepreneur sera tenu de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état
afin de prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux
respectifs.

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent Lot devra :

e remettre aux entreprises des autres Lots concernés par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, les plans
et les caractéristigues des passages et des réservations a prévoir par les autres corps d'état, en
particulier pour la gaine technique logement ;

e remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou
I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou
dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux. L'entrepreneur du présent Lot
sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les renseignements et les
précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.

3.5.9 Coordination avec les autres réseaux :

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer en temps utile, toutes les démarches aupreés des distributeurs et/ou
concessionnaires des différents réseaux concernés (électrique, téléphone, TV, cable, fibre optique, etc.).

L'entrepreneur devra prendre auprés des distributeurs tous renseignements et toutes instructions nécessaires
a l'exécution de ses travaux. Il devra faire son affaire des mises au point techniques avec les services des
distributeurs, et obtenir leur accord écrit sur les dispositions envisagées et les plans. Les copies de toutes
correspondances, accords et autres pieces échangés avec les distributeurs seront transmises au maitre
d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

3.5.10 Organisation du chantier :

L'entrepreneur désignera, dés l'ordre de service de début de travaux, un responsable des études et du chantier
au niveau des relations avec le Maitre d'Oeuvre, qui devra étre l'unique interlocuteur et ceci pendant la durée
intégrale du chantier.

3.5.11 Santé et sécurité des ouvriers sur le chantier :

Pour la réglementation concernant :
e |a sécurité et la protection de la santé sur le chantier ;
e |a sécurité des ouvriers contre les chutes ;
e la protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante.

I'entrepreneur se reportera aux clauses communes ou clauses générales ainsi qu'a la législation en vigueur.

3.5.12 Déchets et Nuisances sonores :
* Déchets de chantier :
La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.

Principes généraux de prévention et de gestion des déchets :

e Articles L541-11 et L541-15-3, R541-13 a R541-27 du Code I'environnement ;

e circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du batiment
et des travaux publics ;

e circulaire du 6 juin 2006 relative aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

e arrété du 18 aolt 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en
application de l'article L541-11 du Code de I'environnement ;

e recommandation T2-2000 aux maitres d'ouvrage publics relative a la gestion des déchets de chantiers
du batiment.

Page-16



Société d CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES - PAU (64)
Etudes Réhabilitation du RDC du Batiment « La Villa »

Thermiques
% Electriques CCTP - Phase D(,:E,
Structures LOT 09 — Electricité générale

Le 30 juin 2026

Déchets de démolition :
o Articles R111-43 & R111-49 du Code de la construction et de I'habitation ;
e arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la
démolition de catégories de batiments.

Déchets dangereux :
e Arrété du 30 décembre 2002 modifié relatif au stockage de déchets dangereux.

Déchets d'amiante :

e Circulaire n° 2005-18 du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets d'amiante lié a des
matériaux inertes ;

e circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 modifiée relative a I'élimination des déchets générés lors des
travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment.

* Bruits de chantier :

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entreprises, dans le strict respect de la législation
et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

e |'article R.1334-36 du Code de la santé publique concernant les chantiers de travaux publics ou privés,
ou les travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une procédure de déclaration
ou d'autorisation ;
e |'article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de voisinage résultant des
chantiers de travaux publics ou privés » qui sanctionne les infractions suivantes :
o le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation
des travaux, soit l'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements,
o le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit,
o les comportements anormalement bruyants.
e les arrétés préfectoraux et municipaux éventuels dont I'entrepreneur du présent Lot est réputé avoir
pris connaissance avant le début des travaux.
e e décret n° 2006-1099 du 31 aodt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage
e ['arrété du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.

Les entreprises devront respecter ces textes pour les travaux pouvant étre concernés.
e Articles R1336-1 a R1336-11 du Code de la santé publique.

3.5.13 Prise en compte des prescriptions communes :

Pour établir leur offre de prix, les entrepreneurs soumissionnaires devront obligatoirement prendre en compte
les informations et obligations notées dans le chapitre «Prescriptions communes» du CCAP, comprenant :

A — Prescriptions communes,

B — Intégration de I'hygiéne et de la sécurité.

Ce chapitre «Prescriptions communes» donne notamment les précisions quant aux dépenses d’investissement
et de consommation a prendre en considération.

3.5.14 Prise en compte du PGC :

Pour établir leur offre de prix, les entrepreneurs soumissionnaires devront obligatoirement prendre en compte
les informations et obligations notées dans le chapitre «Prescriptions communes» du CCAP et ainsi que dans
le PGC.

Page-17



Société d CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES - PAU (64)
Etudes Réhabilitation du RDC du Batiment « La Villa »

Thermiques
% Electriques CCTP - Phase D(,:E,
Structures LOT 09 — Electricité générale

Le 30 juin 2026

4. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

4.1 PRISE DE TERRE - MISES A LA TERRE — LIAISONS EQUIPOTENTIELLES :

La mise a la terre devra étre assurée pour I'ensemble des installations électriques et comprendra toutes les
installations nécessaires a cet effet, jusqu'a la prise de terre incluse. Les liaisons équipotentielles a réaliser
devront relier au conducteur principal de terre les différentes canalisations métalliques et les éléments
métalliqgues accessibles de la construction. Ces installations seront a réaliser conformément a la norme
NF C15-100.

* Prise de terre :

Elle sera constituée selon le cas :

e par un ou plusieurs piquets de terre en tube acier galvanisé enfoncés verticalement a une profondeur
d'au moins 2 metres.

Dans le cas des piquets verticaux, les prises de terre seront réalisées par un ou plusieurs piquets verticaux :

o en tube en acier galvanisé de diamétre extérieur minimal 25 mm,
o en profilé acier galvanisé de largeur minimale 60 mm,
o en barre en cuivre ou acier de diamétre minimal 15 mm.

Il sera nécessaire de relier les prises de terre multiples par un conducteur de section 16 mmz2 en cuivre isolé
ou 25 mm2 en cuivre nu.

* Prise de terre de fait :

La norme NF C15-100 autorise l'utilisation comme prise de terre de certains éléments métalliques enterrés,
sous certaines conditions. Dans le cas ou ces éléments métalliques existent et que l'entrepreneur envisage
cette solution, il devra présenter au maitre d'ceuvre toutes les justifications voulues. Il est interdit d'utiliser
comme prise de terre, les canalisations eau, gaz, chauffage, évacuations et autres.

* Liaison prise de terre-barrette de mesure :
Elle sera en cable cuivre nu ou isolé ou en acier galvanisé nu conforme a la norme NF C15-100.
* Borne principale de terre :

Cette borne devra assurer la connexion entre le conducteur de terre, la liaison équipotentielle et le conducteur
principal de protection d'une part, et la mesure de la résistance de la prise de terre. La résistance de la prise
de terre devra étre au plus égale a 100 ohms. Si la qualité du terrain ne permet pas d'obtenir la valeur des 100
ohms avec un dispositif différentiel 500 mA, I'entrepreneur devra avoir recours a un dispositif différentiel a
courant différentiel résiduel plus faible que 500 mA : 300 mA pour une résistance maximale de terre de 167
ohms et 100 mA pour une résistance maximale de terre de 500 ohms. La borne principale de terre sera
facilement accessible, sous dispositif démontable uniquement a l'aide d'un outil et protégée contre le
vandalisme.

* Conducteur principal de protection et dérivations principales :

e batiments d'habitation individuelle. Le conducteur principal reliera la borne principale a la barre de
terre du tableau de répartition. Ce conducteur sera en cuivre isolé sous conduit IRL, de section conforme
a la norme NF C15-100.

* Liaisons équipotentielles :

Les liaisons équipotentielles devront étre assurées entre les canalisations métalliques de toutes natures et les
éléments métalliques accessibles de la construction. Une liaison équipotentielle principale devra relier entre
eux la borne principale de terre, toutes les canalisations métalliques d'alimentation en eau, gaz et chauffage
central, les éléments métalliques de la construction et les armatures métalliques du béton armé accessibles
au moment du montage et les gaines ou tresses métalliques des cables de communication. Pour les salles
d'eau, la liaison équipotentielle locale consistera a relier a un conducteur raccordé sur la borne de terre du
tableau :

e les canalisations métalliques ;
e le corps des appareils sanitaires métalliques ;
e les huisseries métalliques.
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4.2 TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE :

Le tableau de répartition principal et les tableaux de répartition divisionnaires respecteront les prescriptions
d'emplacement données par la norme NF C15-100.

Si possible une réserve de place pour une extension des tableaux et armoires devra étre prévue.

Quel que soit le type d'armoire ou de tableau, ils devront toujours comporter des étiquettes en matériau
inaltérable d'identification des circuits. Chacun des circuits devra étre repéré par une indication appropriée,
correspondant aux besoins de l'usager et du professionnel. Ce repérage devra préciser les locaux desservis
et la fonction (par exemple au moyen de pictogrammes ou autres indications appropriées). Ce repérage devra
étre lisible, de qualité durable et correctement fixé, et devra rester visible apres l'installation du tableau. Il devra
étre compréhensible. Un dispositif de coupure d'urgence devra étre prévu dans chaque logement pour couper
I'ensemble de l'installation de ce logement.

Asservissement tarifaire : L'entrepreneur devra consulter le service local du distributeur pour définir le choix
du schéma d'installation a adopter. Selon les besoins de I'utilisateur et en fonction de la nature de son contrat
d'abonnement, le distributeur d'énergie électrique pourra mettre a disposition des informations d'aide a la
gestion des usages, notamment un contact incorporé au compteur électrique. En fonction du schéma retenu,
I'entrepreneur devra prévoir tous les organes et appareillages nécessaires pour la commande du ou des
équipements a asservir.

4.3 DISPOSITIES DE PROTECTION :

Les installations électriques seront réalisées de sorte a assurer la sécurité des personnes et des biens contre
les dangers et dommages pouvant résulter de leur utilisation normale. La conception de l'installation électrique
devra tenir compte :

e de la protection contre les contacts directs ;

e de la protection contre les contacts indirects ;
e de la protection contre les effets thermiques ;
e de la protection contre les surintensités ;

e de la protection contre les courants de défaut ;
e de la protection contre les surtensions.

L'installation électrique sera protégée par des dispositifs différentiels a haute et moyenne sensibilité.
L'entrepreneur fera le choix du type de l'appareil différentiel et déterminera le nombre, le type et le courant
assigné minimal des dispositifs selon les prescriptions de la norme NF C15-100. Les protections seront
impérativement réalisées par disjoncteurs a coupure omnipolaire, la sélectivité ampéremétrique et différentielle
sera assurée a tous les niveaux de la distribution.

Les armoires ou tableaux électriques seront métalliques, modulaires, avec plastrons, IP 30, IK 07 ou IP 40, IK
08 avec portes, de fabrication HAGER, SCHNEIDER, LEGRAND, ALSTOM ou semblable.

Les appareils de protection et de commande modulaire devront avoir les caractéristiques minimales suivantes :

- les interrupteurs ou disjoncteurs différentiels :
. durée de vie mécanique minimale, > ou = & 20 000 manceuvres,
. durée de vie électrique minimale, > ou = a 10 000 manceuvres,
- les disjoncteurs divisionnaires :
. durée de vie mécanique et électrique minimale, > ou = a 20 000 manceuvres.
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4.4 CANALISATIONS ELECTRIQUES :

e Classement des cables selon le Reglement des Produits de Construction (RPC, arrété du 17
Mai 2024) dans les ERP, les IGH et les BUP (batiment a usage professionnel), et lanorme NF C
15-100 (septembre 2024) :

Tous les cables et conducteurs utilisés pour la distribution d’énergie, de commande et de communication,
devront étre conformes au Réglement des Produits de Construction (RPC) — Reglement UE n°305/2011,
EN 50575, et porter le marquage CE avec indication de leur classement Euroclasse.

e Reglementation applicable a compter du 1 septembre 2025 :

En application du paragraphe 421.9 et du tableau 52.3A de la norme NF C 15-100, les cables de distribution
d’énergie devront présenter, a minima, les caractéristiques suivantes :

- Etablissement recevant du public, ERP : Réaction au feu : Cca-s2,d2,a2, sauf dispositions spécifiques
selon le type de béatiment,

- Immeubles de Grande Hauteur, IGH : Réaction au feu : Cca-s2,d2,a2,

- Bétiment & Usage Professionnel, BUP : Réaction au feu : Eca ou supérieur,

- Résidentiels, logement individuel et collectif : Réaction au feu : Eca ou supérieur.

Les cables de communication devront présenter, a minima, les caractéristiques suivantes :

- Etablissement recevant du public, ERP : Réaction au feu : Cca-s2,d2,a2, sauf dispositions spécifiques
selon le type de batiment,

- Immeubles de Grande Hauteur, IGH : Réaction au feu : Cca-s2,d2,a2,

- Batiment a Usage Professionnel, BUP : Réaction au feu : Cca-sl1,d1,al,

- Résidentiels, logement individuel et collectif : Réaction au feu : Cca-s1,d1,al.

Le titulaire du lot devra fournir, a la demande de la maitrise d'osuvre ou du bureau de contréle, les fiches
techniques et certificats de conformité aux Euroclasses pour chaque type de cable utilisé.

e Prescription particuliére pour zones spécifiques et chemins de cables partagés :

Dans les zones a réglementation particuliere (telles que locaux a risques d'incendie ou d'explosion,
établissements recevant du public — ERP, établissements recevant des travailleurs — ERT, locaux a sommeuil,
locaux médicaux, faux-planchers, faux plafonds, locaux sans surveillance permanente, etc.), ainsi que dans le
cas de chemins de cables partagés, les cables devront présenter un niveau de performance au feu renforcé.

En particulier :

- Les cables devront étre au minimum classés B2ca-sla,d1,al, sauf indication contraire dans les textes
réglementaires ou dans la norme NF C 15-100.
- Il est interdit d'utiliser des cables de classe inférieure a Cca dans ces environnements.

Toute dérogation devra faire I'objet d’'une validation expresse du bureau de contrdle et de la maitrise d’ceuvre,
accompagnée des justificatifs du fabricant.
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e Tableau récapitulatif des Euroclasses et correspondances :

Euroclasses Cable d’énergie Céables de communication

K26, K23, K24 et K209
Optimale B2ca-sla,dl,al NF F55-625 : K25 ; K22 série EN 50288 : SF/FTP, S/ FTP, FIFTP,
U/FTPCable Fibre optique

NF C32-323 : FR-N1X1G1 et FR-N1 X1X2 série EN 50288 : SF/FTP, S/ FTP, F/IFTP,

pour les cables non armés, FR- U/FTP, SF/UTP, F/ UTP, U/UTP
N1X1G1Z4G1, FR-N1X1G1zZ4X2, FR- NF C93-850-2-22 : Cable a FO de
Cca-sldl,al N1X1X2Z4G1, FR-N1X1X2Z4X2, pour les raccordement
cables armés. NF C93-531-16 et
EN 50525 : H07Z1-U, HO7Z1-R, HO7Z1-K, NF C93-531-17 : Cébles Grade 2 TV et
HO7ZZ-F Grade 3 TV
Amélioré Cable euroclassé assimilé NF C33-226
tensions assignées comprises entre 6/10(12)
Cca-sl,d2,al kV et 18/30(36) kV
NF C33-227 : FR-N20XA8Z1-AR et FR-
N20XA8Z1-R
XP C32-325 : FR-N1X6G3
Cca-s2,d2,a2 EN 50525 : H07Z1-U, HO7Z1-R, HO7Z1-K, NF C93-529-2 : SYT
HO7ZZ-F

série EN 50288 : SF/FTP, S/ FTP, F/FTP,
U/FTP, SF/UTP, F/ UTP, U/UTP

Dca -s2,d2,a2 NF C93-850-2-25 : Cables a fibres optiques
de distribution a accessibilité permanente par
piquage tendu

NF C32-321 : U-1000 R2V et U1000-AR2V
. pour les cables non armés,

Basique NF C32-322 : U-1000 RVFV et U-1000
ARVFV pour les cables armés,

EN 50525 : HO7V-U et HO7V-R; HO7-VK;
HO7RN-F

NF C33-226 : FR-N20XA8E-AR etFR-
N20XAB8E-R tensions assignées comprises
entre 6/10(12) kV et 18/30(36) kVNF C93-
529-2: SYT

Eca NF C93-529-2 : SYT

e Légende des sous-classifications :
- sla/slb/s2/s3: niveau de dégagement de fumée (sla = trés faible, s3 = éleve)
- d0/d1/d2: niveau de gouttelettes enflammées (dO = aucune, d2 = nombreuses)
- al/a2/a3: niveau d’acidité des fumées (a1 = faible acidité, a3 = trés corrosif)

Le repérage sera effectué par des étiquettes indéformables et inoxydables gravées. Ces étiquettes seront
maintenues aux cables par l'intermédiaire de colliers. Les indications suivantes seront mentionnées :

- nombre de conducteurs et section,
- numéro du cable figurant sur les plans.

Toutes les précautions seront prises pour que la canalisation ne puisse souffrir de la proximité de matériels
susceptibles de la dégrader. Les cables devront étre disposés de maniere qu'en cas de court-circuit, les
efforts électrodynamiques ne les endommagent pas.

En outre, les cables unipolaires devront étre posés en triangle pour éviter les chutes de tension excessives.
Cette mise en ceuvre sera rigoureuse.

La section des conducteurs sera d'au moins :

- circuit éclairage : 1,5 mm2

- circuit prises 10/16 A : 2,5 mm2

- circuit prises 20 A : 4 mm2

- circuit terminaux de branchement 32 A : 6 mm2.
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45 APPAREILLAGE :

Les interrupteurs, boutons poussoirs, prises de courant et autre appareillage, seront de fabrication LEGRAND
Type CELIANE, montage encastré, avec plaque de propreté blanche ou de couleur, ou semblable.

Pour les autres locaux, tels que les sanitaires, les locaux techniques et divers, I'appareillage sera de la série
PLEXO étanche de fabrication LEGRAND, montage encastré, ou semblable.

Les matériels et produits devront étre adaptés aux milieux dans lesquels ils devront fonctionner. Cette
adaptation est définie par les indices de protection sous forme de codes « IP » et « IK ». L'entrepreneur devra
toujours s'assurer que les matériels et produits qu'il propose ainsi que ceux proposés dans le présent
document, répondent bien au code voulu en fonction des types d'installation et du milieu dans lequel ils seront
installés. L'entrepreneur restera seul responsable du respect des impératifs du présent article.

Tout I'appareillage sera impérativement du type a fixation a vis dans les boites d’encastrement (fixation a
griffes interdite).

Les interrupteurs et boutons poussoirs seront posés a une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m du sol fini,
afin de répondre aux prescriptions de la réglementation sur I'accessibilité aux handicapés, et a plus de 0,40m
de tout angle rentrant faisant obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant.

Les prises de courant seront dans tous les cas du type avec broches de terre 2 x 10/16 A + T, type ECLIPS
posées a une hauteur comprise entre 0,40m et 1,30 m du sol fini, afin de répondre aux prescriptions de la
réglementation sur I'accessibilité aux handicapés.

Conformément au code du travail dans les locaux aveugles il sera prévu des interrupteurs avec voyants.

Celui-ci sera intégré obligatoirement dans des boites d’encastrement de fabrication SCHNEIDER type MULTI
FIX AIR, permettant de réduire les émissions électromagnétiques et électriques, ainsi que les effets de pont
thermique (déperdition de chaleur, effet de condensation). Ces boites seront montées dans I'ossature du
batiment, sans toucher I’isolant.

Toutefois le présent lot devra également les rebouchages des différentes gaines encastrées afin de
minimiser ces ponts thermiques et les déperditions de chaleur, et notamment sur I'appareillage intégré dans les
murs donnant directement sur I'extérieur.

Dans les locaux accessibles PMR, les commandes éclairage seront équipées de plaques de couleur afin
de permettre un contraste visuel avec les teintes des murs et cloisons.

4.6 ECLAIRAGE, LUMINAIRES :

A) Généralités et caractéristigues communes

L’entrepreneur a une obligation de garantie de résultat, aussi, les niveaux d’éclairement indiqués au présent
CCTP seront impérativement respectés. Il sera donc procédé par le Bureau d’Etudes, avant la livraison, en
fin de chantier a des sondages de contréle du niveau d’éclairement ainsi qu’a la vérification de I'uniformité.

Dans le cadre des mesures d’économies d’énergie, les luminaires seront équipés de LED ou de tubes LED,
pour un indice de rendu des couleurs de 80 minimum (IRC>80) avec un faible éblouissement UGR<19 et un
Tres faible scintillement <5%. La température de couleur des LED ou des tubes LED, sera obligatoirement
de teinte Blanc Chaud (3000K) ou Blanc Neutre (4000K) , a haute efficacité lumineuse, d’'une durée de vie
moyenne de 50 000 heures.

Tous les appareils d'éclairage fixes ou suspendus, doivent étre relies aux éléments stables de la construction.
Les moyens de fixation des luminaires suspendus (accessoires, boites de raccordement, coupleurs pour
luminaires, etc.) doivent étre capables de supporter une masse d'au moins 25 kg. Si la masse du luminaire est
supérieure a 25 kg, des dispositions particuliéres doivent étre prises.
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B) Niveaux d’éclairement & obtenir aprés 500 h de fonctionnement

Conformément a I'accessibilité des personnes handicapées, I'éclairage devra permettre, en tout point des
zones concernées, d’assurer les valeurs d’éclairement mesurées au sol suivantes, avec I'efficacité lumineuse
des lampes correspondantes :

S HAILACCURI .t e et e e e e e e s raeeaaae e s 200 lux
- Bureaux :

o 1= = - | PR 300 lux

S0 o] F= T I o [0 1 7= 1Y 1| SRR 400 lux
= SAIIES AU CONSEIL....eeiiiiiiie ettt e e et e e et e e e e snbee e e e neeas 400 lux
- SANILAINES, VESHAINES ....uveiiiiiiiiie ittt et e e sttt e e e st e e e e snb e e e e snbae e e s snbeeeeenneeas 150 lux
o o Lo 10 ) (Yo a1 o1 o [0TSR 200/300 lux
= LOCAUX FANGEMENES ...eiiiiiiiiiieieiii ettt e e e e e e s s e e e e s e s rn e e e e e e e s 150 lux
- Circulation, dégagement / Cage d’eSCalier..........ccuuiiiiiiiiii i 100/150 lux
= ChEMINEMENT EXIETIEU ....iiiiiiiie e it e et e ettt s e e st e e s et be e e s et b e e e asbeeeeensbaeeeanntaeeeenntes 20 lux

C) Appareils d’éclairage utilisés
Cf a la Iégende jointe au CCTP

4.7 DEGRE DE PROTECTION DE L’APPAREILLAGE :

L’appareillage aura I'indice de protection minimum correspondant au risque du local dans lequel il est  installé,
tels que spécifiés dans la norme NFC 15.103 et notamment les valeurs minimums suivantes :

= LOCAUX NUMIAES ... e e e e e e e e e e e arbaaes IP 23/IK 07
- Bureaux, circulation, [0CAUX COUIANTS..........eeiiiiiiiieiiie e e e e e IP 20/IK 02-07
S Y= 1 (=TS0 [ oo 4 TY= | R IP 20/IK 02-07
- Locaux stockage, 10caux teChNIQUES............ceviiiiiiiiiiiiiie e IP 21/IK 07-09
- Locaux a risque d’incendie BEZ2 ..o IP 4x — 5x
- Cuisine a réaliser conformément a la NFC 15.201 :
e (3O I T 1 O 1 o RN IP 25, IK 07
de 1.20 A 2.00 M iiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee IP 24, IK 07
= SUPEIIEUE @ 2 M ceiiiiie i ettt e e e e e e e et e e e e e e e e et e e e e e e e s s saaabareeeeaeesesanntaraeeeaeeanannns IP 23, 1K 02

4.8 APPAREILLAGE DIVERS :

Cela concerne notamment :

- les arréts d'urgence a gros boutons rouges du type a position maintenue avec clef de déverrouillage. lls sont
clairement repérés par étiquette fixée au mur, gravée blanc sur fond rouge de 60 x 150 mm environ.

- les mémes arréts d'urgence que ci-avant, également repérés, mais placés sous coffret rouge avec facade
avant vitrée pour étre cassée en cas d'urgence : il s'agit des coupures générales BT.

- les coffrets de sécurité FM + lumiére, couleur rouge, avec vitre a casser et marteau sur chainette, pour coupure
des alimentations des locaux de chaufferie, sous station et assimilé depuis leur extérieur.

- les interrupteurs force sous botitier fonte ou tble, a I'entrée de certains locaux techniques conformément aux
indications des plans.

- les bottiers de raccordement en présentation saillie ou encastrée selon les indications des plans.

- les discontacteurs sous boitier individuel

- les autres appareillages non indiqués sur les articles précédents.

49 ECLAIRAGE DE SECURITE :

Il s’agit d’un établissement recevant des Travailleurs, Code du Travail.

En regard du réglement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant des travailleurs,
I'éclairage d’évacuation sera réalisé par des blocs autonomes non permanent, 45 lumens « SORTIE » type
SATI faible consommation a LEDs, conformes & la NFC 71-805, de fabrication LEGRAND type ECO2,
LUMINOX type PLANETE ou semblable.

Dans les locaux recevant plus de 19 personnes, il sera mis en ceuvre un éclairage d’évacuation par bloc
autonome NP 45Im, au droit des sorties dudit local.

L’éclairage anti-panique sera réalisé par des blocs autonomes 360 lumens, type Sati, uniguement dans les
locaux recevant plus de 100 personnes ou de surface supérieure a 1000mz2,

Ces blocs de sécurité seront pilotés a partir du boitier de télécommande existant situé dans le Tableau Général
électrique du batiment.
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Prescriptions particuliéres : Dans certains locaux techniques, selon indications des plans et CCTP, les blocs
sont du type portatif, BAPI, a commande manuelle avec poignée. lls sont a raccorder sur une prise de courant
spécifique a cet appareil, alimentée depuis le circuit lumiére du local concerné.

4.10 ALARME INCENDIE :

Il s’agit d’un établissement recevant des Travailleurs, Code du Travail.

L’établissement est actuellement équipé d’'un systéme d’alarme et détection incendie de Type 1, avec un
SSl de catégorié A.

La détection automatique d’incendie est implantée uniquement dans certains locaux a riques et dans les
dégagements du batiment. Ce systéme permet la diffusion de I'alarme sur 'ensemble des niveaux, la
libération des portes de recoupements maintenues ouvertes, et le déverrouillage des issues de secours
contrblées électriquement.

Ce systéme sera conservé en I'état et repris suivant les nouveaux aménagements.

4.11 PROTECTION DES PERSONNES :

La tension limite de contact, en cas de contact indirect, ne devra étre en aucun cas supérieur a 50 Volts pour
'ensemble des locaux.
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5. LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites de prestations entre le lot Electricité Courants Forts et les différents corps d'état et
services extérieurs intervenant sur le projet, sont définis ci-apres :

| 5.1 ALA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE :

- DIVERS :

Réseaux téléphone et informatique :

- la fourniture, la pose et le raccordement des différents éléments actifs, switchs, hubbes, bornes WIFI
et divers, pour les réseaux téléphone et informatique, a intégrer dans la baie de brassage VDI existante
conservée et modifiée,

- la fourniture, la pose, la programmation et la mise en service, des postes téléphoniques,

- les raccordements des cables mis en place entre le RG Villa et le RG Tour, sur le RG batiment Tour.

5.2 A LA CHARGE DES LOTS SUIVANTS :

- PLOMBERIE, VENTILATION, TRAITEMENT D’AIR, CLIMATISATION :

- tous les raccordements de ses machines ou tableau électrique a partir des attentes laissées par le
lot ELECTRICITE, y compris le contrdle de bon fonctionnement.

5.3 A LA CHARGE DU LOT ELECTRICITE :

- pour le lot Gros ceuvre, magonnerie, génie civil

- les plans d’implantation des différents percements et réservations, de sections supérieures a
100 x 100 mm ou de @ égal ou supérieur a 120 mm, a réaliser dans les ouvrages bétons ou
magonneés ;

- tous les percements et réservations en planchers et en murs en béton armé qui n‘auraient pas été
indiqués au lot Gros CEuvre, y compris le rebouchage conformément aux reégles de lart et la
reconstitution des coupe-feux ou étanchéité.

- pour le lot Menuiseries métallique :

- la mise a la terre des masses, de toutes les huisseries métalliques, en fonction de leur
emplacement conformément a la NFC 15.100, réalisée par un conducteur de section appropriée.

Il sera également prévu a la charge du lot Electricité :

- tous les percements et réservations en planchers et en murs en béton armé qui n’auraient pas été
indiqués au lot Gros CEuvre ou de section ou de diametre inférieur a 100 x 100mm, y compris le
rebouchage conformément aux regles de I'art et la reconstitution des coupe-feu ou étanchéité ;

- les calfeutrements de ces percements ;

- les protections mécaniques (fourreaux plastique ou acier) des pénétrations dans le batiment, au
passage de chaque traversée de parois, au cheminement des réseaux dans les locaux privatifs ;

- tous les scellements nécessaires au maintien des matériels mis en ceuvre ;

- trous, saignées, percements, etc.... dans les parois autres que celles en béton avec rebouchage
de toutes ces saignées ;

- la vérification sur le chantier de la position et de la dimension des réservations exécutées par le
lot Gros ceuvre ;

- les peintures de finition des éléments métalliques, mis en place par le présent lot, ainsi que les
couches antirouille et de protection.

Sont interdits tous percements dans les ouvrages en béton ou maconneries porteuses, ainsi que toutes
fixations dans les prédalles précontraintes sans avis favorable préalable de I'architecte et du bureau de

controle.

Page-25



Société d CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES — PAU (64)

Etudes Réhabilitation du RDC du Batiment « La Villa »
Thermiques CCTP — Phase DCE

Electriques . s s
Structures LOT 09 — Electricité générale

Le 30 juin 2026

6. DESCRIPTION DES OUVRAGES

6.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSES :

Les travaux de Réhabilitation du niveau RDC du batiment Villa de la CAF de PAU, imposent I'isolement des
équipements électriques de ce niveau uniquement, afin de permettre I'intervention des différents corps d’état.

Les installations électriques des niveaux RDJ, R+1 et R+2, sont a maintenir en service et en fonctionnement,
et notamment les installations Téléphone, Informatique, Alarme et détection incendie, et Contrdle d'Acces, dont
les origines (baies VDI et centrales) se trouvent dans le local Serveur du niveau concerné par les travaux.

Le présent lot devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires afin de maintenir et garantir cette continuité
de service.

La dépose des équipements et installations électriques existants devenus obsoléte compte tenu de la
réhabilitation, est a la charge du présent lot.

Les équipements d'alarme et détection incendie, d'éclairage de sécurité et d'alarme intrusion, existants au
niveau RDC, sont a réutiliser dans les nouveaux aménagements.

Les travaux suivants sont donc a la charge du présent lot :

- Isolement et consignation de I'alimentation électrique du TD-RDC, issue du TD-RDJ, compris reprise du cable
et divers,
- Isolement et mise hors service des équipements existants situés sur les bus de détection et d’alarme
incendie, afin de permettre I'intervention des différents corps d’état,
- Maintien des bus de détection et d’alarme incendie existants en lieu et place pour réutilisation dans les
nouveaux aménagements du RDC,
- Localisation, repérage des canalisations électriques existantes concernées par les déposes, CFO et Cfa,
isolement et consignation,
- Maintien en service des installations électriques dans les différents niveaux du batiment, non concernés par
les présents travaux, compris alimentations électriques provisoires, protections et cablage nécessaire
correspondant, et toutes sujétions
- Dépose des canalisations, des équipements électriques existants situés dans les zones de travaux, devenues
obsolétes, inutiles et a remplacer,
- Dépose soigneuse et stockage des équipements électriques suivants pour réemploi dans les nouveaux
aménagements :

. 6 Détecteur d'alarme et détection incendie

. 2 Déclencheur manuel

. 6 Ventouse électromagnétique sur porte

. 3 Bloc d'alarme sonore incendie

. 7 Bloc autonome d'éclairage de sécurité

. 2 Détecteur d'alarme intrusion

. 1 Caméra type ddme en plafond
- Dépose et repose des équipements d'éclairage existants en plafond des WC du sous-sol, afin de permettre
I'intervention du lot CVC, compris reprise, dévoiement, rallongement et raccordement des liaisons électriques
existantes conserveées,
- Isolement et dépose de la protection et de l'alimentation électrique existante de I'Unité de Climatisation
extérieure abandonnée, compris les rebouchages,
- Isolement et dépose des protections et des alimentations électriques existantes de la Chaufferie, et dans la
Chaufferie abandonnée, compris les rebouchages,
- Démontage de toute installation susceptible de géner le bon déroulement des travaux, remise en place et en
ordre apres réalisation,
- Dépose soigneuse du reste de l'appareillage et des équipements électriques existants pour réemploi
éventuel, et mise a disposition du Maitre d'Ouvrage,
- Dépose compléte des tableaux et armoires électriques, de I'appareillage et des canalisations électriques
devenus inutiles, compris isolement des lignes et toutes sujétions,
- Mise a disposition du Maitre d'Ouvrage et stockage du matériel déposé en bon état pour réemploi éventuel,
- Evacuation de toute la dépose dans un centre de tri et de collecte agréeé,
- rebouchage de tous les percements occasionnés par la dépose, compris toutes sujétions,
- alimentations provisoires y compris toutes sujétions, conformes aux Normes en vigueur et notamment a celles
se rapportant aux installations provisoires de chantier,
- Travaux divers et accessoires.

L'attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur la nécessité d'une étroite collaboration avec les
différents lots pour coordonner parfaitement la réalisation de ces travaux.
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6.2 MISES A LA TERRE :

Le circuit de terre du batiment est existant et sera conservé en I'état. Celui-ci est directement raccordé au
collecteur de terre du tableau général, situé au RDJ, par I'intermédiaire d’une barrette de coupure.

Chaque tableau divisionnaire électrique de niveau est également raccordée a ce circuit de terre, par
I'intermédiaire d’'un conducteur de protection, issus du collecteur de terre du tableau général TD-DJ.

Le présent lot, doit le raccordement du collecteur de terre du tableau RDC a créer, TD-RDC, sur le collecteur
de terre du tableau RDJ existant, en céblette cuivre nu 25mm2, compris les accessoires de raccordement
divers.

En partir du collecteur de terre du TD-RDC a créer, I'entrepreneur doit le raccordement, par un conducteur
de section approprié, des éléments suivants :

- de toutes les masses métalliques, susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension,

- des huisseries métalliques selon la NFC 15.100,

- des coffrets et des tableaux de protection électrique, y compris les faces avant formant une porte,
- des chemins de cables métalliques,

- de la broche de terre des prises de courant,

- des carcasses métalliques de tous les organes électriques,

- des appareils d'éclairage,

- des bornes de terre laissées en attente de raccordement par les autres corps d'état,

- des conducteurs de protection de toutes les canalisations.

Toutes les masses métalliques accessibles ou non et susceptibles d’étre mises accidentellement sous tension,
seront également reliées a la terre par un conducteur de section appropriée.

La mise en oeuvre d'une liaison équipotentielle principale sera a la charge du présent lot, conformément a
l'article n® 413.1.2. de la NFC 15.100, permettant le raccordement des canalisations d'eau et des éléments
métalliques de la construction, au circuit de terre par un conducteur de section approprié, y compris tous les
accessoires de raccordement.

L'entrepreneur devra également la mise en oeuvre d'une liaison équipotentielle supplémentaire dans les
différents sanitaires, permettant le raccordement au circuit de terre des canalisations d'eau chaudes ou
froides, des vidanges, des siphons de sol, et de tous les éléments métalliques simultanément accessibles.

6.3 MODIFICATION TABLEAUX ET ARMOIRES ELECTRIQUES EXISTANTS :
6.3.1 Tableau général RDJ, TD-RDJ :
IK3:20KA,3x400V+N+T,schémaTT.

L’entrepreneur doit la modification du tableau général basse tension existant, comprenant la fourniture, la
pose et le raccordement des équipements complémentaires suivants, a intégrer dans I'enveloppe existante
ou a mettre en ceuvre dans un tableau métallique modulaire complémentaire, IP40, IK 08, avec porte fermant
a clef et plastrons, a juxtaposer a I'existant, y compris le cablage, la mise en service et les essais, et
comprenant :

- extension du jeu de barres général 160 A existant,

- 1 disjoncteur différentiel 2 x 10 A, 300 mA (caisson VMC en combles),

- signalétique de 'homme foudroyé (type T10) en fagade de I'armoire ou du placard technique,
- bornier de raccordement, puissance et commande,

- collecteur de terre,

- cablage, repérage, raccordement,

- mise en service et essais.

6.3.2 Tableau général CVC RDJ, TD-CVC :
IK3:15KA,3x400V + N + T, schéma TT.

L’entrepreneur doit la modification du tableau basse tension existant, comprenant la fourniture, la pose et le
raccordement des équipements complémentaires suivants, a intégrer dans I'enveloppe existante ou a mettre
en ceuvre dans un tableau métallique modulaire complémentaire, IP40, IK 08, avec porte fermant a clef et
plastrons, a juxtaposer a I'existant, y compris le cablage, la mise en service et les essais, et comprenant :

- extension du jeu de barres général 100 A existant,

- 1 disjoncteur différentiel 4 x 40 A, 300 mA (Unité extérieure PAC),

- 1 compteur d’énergie active 4 x 40 A, 400V (Unité extérieure PAC),

- signalétique de 'homme foudroyé (type T10) en fagade de I'armoire ou du placard technique,

- bornier de raccordement, puissance et commande,
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- collecteur de terre,
- cablage, repérage, raccordement,
- mise en service et essais.

6.3.3 Tableau général Réseau Ondulé, TD-OND (local serveurs) :
IK3:15KA,3x400V + N+ T, schéma TT.

L’entrepreneur doit la modification du tableau basse tension existant, comprenant la fourniture, la pose et le
raccordement des équipements complémentaires suivants, a intégrer dans I'enveloppe existante ou a mettre
en ceuvre dans un tableau métallique modulaire complémentaire, IP40, IK 08, avec porte fermant a clef et
plastrons, a juxtaposer a I'existant, y compris le cablage, la mise en service et les essais, et comprenant :

- extension du jeu de barres général 40 A existant,

- 4 disjoncteur différentiel 2 x 16 A, 30 mA, type Si (PC Ondulées local Serveurs),

- signalétique de ’lhomme foudroyé (type T10) en fagade de I'armoire ou du placard technique,
- bornier de raccordement, puissance et commande,

- collecteur de terre,

- cablage, repérage, raccordement,

- mise en service et essais.

6.4 TABLEAU DE PROTECTION DIVISIONNAIRE RDC, TD-RDC :

IK3:15KA,3x400V + N+ T, schéma TT.

L’entrepreneur doit la fourniture, la pose et le raccordement avec une réserve disponible de 30%, d’un tableau
de protection métallique modulaire fonctionnel, avec socle et sortie en partie haute pour permettre le départ
des cébles, IP 30, IK 07, situé dans le placard technique courant fort, avec plastrons, sans porte, de
fabrication HAGER, SCHNEIDER, LEGRAND ou semblable et comprenant :

- 1 interrupteur général 4 x 125 A avec contact de signalisation « OF »,
- 1jeu de barres 125 A,

- 12 disjoncteurs différentiels 2 x 16 A, 30 mA, type Si,

- 2 disjoncteurs différentiels 4 x 25 A, 300 mA,

- 1 disjoncteur différentiel 4 x 32 A, 30 mA,

- 2 disjoncteurs différentiels 4 x 32 A, 300 mA,

- 2 disjoncteurs différentiels 4 x 40 A, 30 mA,

- 12 disjoncteurs 2 x 10 A,

- 23 disjoncteurs 2 x 16 A,

- 2 disjoncteurs 4 x 40 A,

- 17 relais 2 x 10 A — 230V,

- signalétique de 'homme foudroyé (type T10) en fagcade de I'armoire ou du placard technique,
- bornier de raccordement, puissance et commande,

- collecteur de terre,

- cablage, repérage, raccordement,

- mise en service et essais.

Le cable d’alimentation électrique existant du TD-RDC, issu du TD-RDJ, isolé et consigné lors des travaux
préparatoires, sera a reprendre et a raccorder sur les bornes amont de l'interrupteur général du présent TD-
RDC, y compris le dévoiement, le rallongement si-nécessaire et les accessoires de pose.

6.5 CANALISATIONS PRINCIPALES :

Nota :

La section des cables, les puissances des appareils et le dimensionnement des chemins de cables sont
donnés a titre indicatif. L’entreprise adjudicataire devra justifier la section par le calcul dans le cadre de ses
plans et schémas de chantier. Avant toute exécution de travaux, ces études seront a soumettre a I'approbation
du B.E.T. et du bureau de contrdle.

* Chemin de cébles :
Afin de faciliter la distribution principale et secondaire dans le niveau RDC, a partir du TD-RDC et du Local
Serveurs, il sera prévu la fourniture et la pose des chemins de cables suivants :

- 1 chemin de cables courants Forts 175 x 55 mm, a mettre en ceuvre dans les faux-plafonds des
dégagements et des différents locaux concernés, compris les éclisses, les consoles supports ou pendards,
les accessoires de forme, de pose et de fixations.
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- 1 chemin de cébles courants faibles 195 x 55 mm, a mettre en ceuvre dans les faux-plafonds des
dégagements et des différents locaux concernés, compris les éclisses, les consoles supports ou pendards,
les accessoires de forme, de pose et de fixations.

Tous les chemins de cables seront impérativement mis a la terre. Une continuité totale de la mise a la terre
est obligatoire. Un contrble trés strict sera opéré en cours de chantier et a la réception des travaux.

Ces chemins de cables seront a mettre en ceuvre dans les plénums des faux-plafonds horizontaux des
circulations a créer.

Les percements nécessaires au passage de ces chemins de cables sont a la charge du présent lot, compris
les rebouchages et la reconstitution des degrés coupe-feux.

* Alimentations principales et spécifiques :

Tous les cables et conducteurs utilisés pour la distribution d’énergie, de commande et de communication,
devront étre conformes au Réglement des Produits de Construction (RPC) — Reglement UE n°305/2011,
EN 50575, et porter le marquage CE avec indication de leur classement Euroclasse.

e Reéglementation applicable a compter du 1 septembre 2025 :

En application du paragraphe 421.9 et du tableau 52.3A de la norme NF C 15-100, les cables de distribution
d’énergie devront présenter, a minima, les caractéristiques suivantes :

- Etablissement recevant du public, ERP : Réaction au feu : Cca-s2,d2,a2, sauf dispositions spécifiques
selon le type de béatiment,

- Immeubles de Grande Hauteur, IGH : Réaction au feu : Cca-s2,d2,a2,

- Bétiment & Usage Professionnel, BUP : Réaction au feu : Eca ou supérieur,

- Résidentiels, logement individuel et collectif : Réaction au feu : Eca ou supérieur.

Les cables de communication devront présenter, a minima, les caractéristiques suivantes :

- Etablissement recevant du public, ERP : Réaction au feu : Cca-s2,d2,a2, sauf dispositions spécifiques
selon le type de batiment,

- Immeubles de Grande Hauteur, IGH : Réaction au feu : Cca-s2,d2,a2,

- Batiment a Usage Professionnel, BUP : Réaction au feu : Cca-sl1,d1,al,

- Résidentiels, logement individuel et collectif : Réaction au feu : Cca-s1,d1,al.

Le titulaire du lot devra fournir, a la demande de la maitrise d'ceuvre ou du bureau de contrdle, les fiches
techniques et certificats de conformité aux Euroclasses pour chaque type de cable utilisé.

L’entrepreneur doit la fourniture et la pose des cébles suivants :
Origine TD-RDJ

Caisson VMC RDC (en combles)
- En cable CUIVRE CR1 3 G 2,5 mm2 sur chemin de cables, sous tube ICTL 40 et aboutissant sur BD

Télécommande éclairage de sécurité (TD-RDC)

- En cable CUIVRE 2 x 1.5 mm2 sur chemin de céables, sous tube ICTL 32 et aboutissant sur Armoire ou
Tableau divisionnaires

Origine TD-CVC

Alimentation Groupe climatisation RDC
- En cable CUIVRE 5 G 6 mm2 sur chemin de cables, sous tube ICTL 40 et aboutissant sur BD

Origine TD-SERVEURS

Alimentation Circuit PC Ondulées Local Serveurs (Nb 4)
- En cable CUIVRE 3 G 2,5 mm2 sous fourreau ICTL 40 aboutissant sur PC 2 x 10/16A+T détrompées

Origine TD-RDC

Alimentation Circuit Eclairage (Nb 17)
- En cable CUIVRE 3 G 1,5 mm2 sur chemin de cables, sous tube ICTL 40 et aboutissant sur BD

Alimentation Circuit PC ménage (Nb 5)
- En cable CUIVRE 3 G 2,5 mm2 sous fourreau ICTL 40 aboutissant sur PC 2 x 10/16A+T
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Alimentation Circuit PC Normales Postes Informatiques (Nb 10)
- En cable CUIVRE 3 G 2,5 mm2 sous fourreau ICTL 40 aboutissant sur bloc 6 PC 2 x 10/16A+T

Alimentation Circuit PC Détrompée Postes Informatiques (Nb 12)
- En céble CUIVRE 3 G 2,5 mm2 sous fourreau ICTL 40 aboutissant sur bloc 6 PC 2 x 10/16A+T

Alimentation Séches mains (Nb 2)
- En cable CUIVRE 3 G 2,5 mm2 sur chemin de cables, sous tube ICTL 40 et aboutissant sur BD

Alimentation Cassettes climatisation plafond (Nb 15)
- En cable CUIVRE 3 G 2,5 mm2 sur chemin de cables, sous tube ICTL 40 et aboutissant sur BD

Alimentation Cumulus
- En cable CUIVRE 3 G 2,5 mm2 sur chemin de cables, sous tube ICTL 40 et aboutissant sur BD

Alimentation Cassette climatisation murale existante Local Serveur (Nb 2)
- En cable CUIVRE 3 G 2,5 mm2 sur chemin de cébles, sous tube ICTL 40 et aboutissant sur BD

* Divers :

L’entrepreneur aura a sa charge les travaux complémentaires et la fourniture des équipements suivants :

- 2 Séche Mains mural, 1600W, 230V+T, classe Il IK10, IP23, DYSON type AIRBLADE Alu,

- 39 Boites de raccordement FM avec bornes,

- Liaison boite/machine en cable HO7RNF, compris accessoires de pose et de raccordement,
- Percement de mur, compris rebouchage conforme au régle de l'art,

- Accessoires de pose, de raccordement et fournitures diverses.

Fourreaux et boites de raccordement :

Tous les cables seront posés sous fourreaux encastrés ICTL ou tube IRL montage apparent, sur chemin de
cébles prévus dans les circulations et locaux techniques et goulottes ou moulures PVC selon le type de
locaux a aménager.

Toutes les alimentations force motrice ou spécialisées aboutiront sur des boites de raccordement de
dimensions appropriées, équipées de bornes qui seront laissées en attente de raccordement pour les lots
concernés, avec plaque sortie de cables.

Toutes les boites de raccordement seront fournies et posées par le titulaire du présent lot, de dimensions
appropriées, avec bornes et couvercles, ayant l'indice de protection requis selon leurs emplacements dans
les différents locaux. Il est précisé que les raccordements, a partir des attentes laissées par le lot électricité,
seront a la charge des lots concernés par ces alimentation, ceci sous le contréle du titulaire du lot électricité.

Les travaux d’implantations et de raccordement seront a coordonner avec les lots plomberie, sanitaires, VMC,
faux-plafonds, pour permettre une parfaite réalisation des équipements.

« Le raccordement de la totalité des machines et la mise sous tension sont a la charge des différents
lot concernés. »

Tous les percements, nécessaires au passage des cables, seront a la charge du présent lot, y compris le
rebouchage conforme aux régles de I'Art et la reconstitution des coupes feu.

6.6 EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES LOCAUX :

6.6.1 Appareillage :

Les interrupteurs, boutons poussoirs, prises de courant et autre appareillage, seront de fabrication LEGRAND
Type DOOXIE, montage encastré, avec plaque de propreté blanche ou de couleur, ou semblable.

Pour les autres locaux, tels que les sanitaires, les locaux techniques et divers, 'appareillage sera de la série
PLEXO étanche de fabrication LEGRAND, montage encastré, ou semblable.

Tout l'appareillage sera impérativement du type a fixation a vis dans les boites d’encastrement (fixation a
griffes interdite).

Les interrupteurs et boutons poussoirs seront posés a une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m du sol fini,
afin de répondre aux prescriptions de la réglementation sur I'accessibilité aux handicapés, et a plus de 0,40m
de tout angle rentrant faisant obstacle a I'approche d’un fauteuil roulant.
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Les prises de courant seront dans tous les cas du type avec broches de terre 2 x 10/16 A + T, type ECLIPS
posées a une hauteur comprise entre 0,40m et 1,30 m du sol fini, afin de répondre aux prescriptions de la
réglementation sur I'accessibilité aux handicapés.

Conformément au code du travail dans les locaux aveugles il sera prévu des interrupteurs avec voyants.

Celui-ci sera intégré obligatoirement dans des boites d’encastrement de fabrication SCHNEIDER type MULTI
FIX AIR, permettant de réduire les émissions électromagnétiques et électriques, ainsi que les effets de pont
thermique (déperdition de chaleur, effet de condensation). Ces boites seront montées dans I'ossature du
batiment, sans toucher I'isolant.

Toutefois le présent lot devra également les rebouchages des différentes gaines encastrées afin de
minimiser ces ponts thermiques et les déperditions de chaleur, et notamment sur I'appareillage intégré dans
les murs donnant directement sur I'extérieur.

Dans le cadre des mesures d’économies d’énergie, les luminaires seront équipés de LED ou de tubes LED,
pour un indice de rendu des couleurs de 80 minimum (IRC>80) avec un faible éblouissement UGR<19 et un
Tres faible scintillement <5%. La température de couleur des LED ou des tubes LED, sera obligatoirement de
teinte Blanc Chaud (3000K) ou Blanc Neutre (4000K) , a haute efficacité lumineuse, d’'une durée de vie
moyenne de 50 000 heures.

Tous les appareils d'éclairage fixes ou suspendus, doivent étre relies aux éléments stables de la construction.
Les moyens de fixation des luminaires suspendus (accessoires, boites de raccordement, coupleurs pour
luminaires, etc.) doivent étre capables de supporter une masse d'au moins 25 kg. Si la masse du luminaire est
supérieure a 25 kg, des dispositions particulieres doivent étre prises.

6.6.2 Contraintes d’intégration des réseaux :

L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prestations a réaliser par les différents corps d’état
intervenant sur ce chantier, et notamment celles des lots faux-plafonds, cloisons, platrerie et isolation.

L’ensemble des locaux seront équipés de faux-plafonds.

Les réseaux courants forts et courants faibles seront a encastrer obligatoirement. L’entrepreneur aura donc
a sa chage la réalisation des saignées, conformément au DTU, y compris les rebouchages a I'issue de la
mis en place des conduits encastrés.

En cas d’impossibilité, ces réseaux seront posés sous goulotte ou moulure PVC. Les profilés devront étre
conformes a la norme NF C 68.102 et NF C 68.104. Tous les changements de direction, arréts, joints, etc...
devront étre équipés d’accessoires prévus a cet effet, afin d’obtenir I'indice de protection requis IP4X.

Les goulottes PVC a mettre en ceuvre, posées en allége, seront du type LOGIX 45, 3 compartiments de chez
PLANET WATTOHM, couleur fagcade blanc, compris tous les accessoires de forme, de pose et de fixation.

L’entrepreneur ne pourra donc arguer de devis de travaux supplémentaires, afférentes a ces prestations
d’encastrement, apres la remise de son offre de prix, car il sera censé connaitre les prestations dues par les
autres corps d’état.

6.6.3 Céablage:

Tous les cables et conducteurs utilisés pour la distribution d’énergie, de commande et de communication,
devront étre conformes au Réglement des Produits de Construction (RPC) — Réglement UE n°305/2011,
EN 50575, et porter le marquage CE avec indication de leur classement Euroclasse.

e Reglementation applicable a compter du 1 septembre 2025 :

En application du paragraphe 421.9 et du tableau 52.3A de la norme NF C 15-100, les cables de distribution
d’énergie devront présenter, a minima, les caractéristiques suivantes :

- Etablissement recevant du public, ERP : Réaction au feu : Cca-s2,d2,a2, sauf dispositions spécifiques
selon le type de batiment,

- Immeubles de Grande Hauteur, IGH : Réaction au feu : Cca-s2,d2,a2,

- Batiment & Usage Professionnel, BUP : Réaction au feu : Eca ou supérieur,

- Résidentiels, logement individuel et collectif : Réaction au feu : Eca ou supérieur.
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Les cables de communication devront présenter, a minima, les caractéristiques suivantes :

- Etablissement recevant du public, ERP : Réaction au feu : Cca-s2,d2,a2, sauf dispositions spécifiques
selon le type de batiment,

- Immeubles de Grande Hauteur, IGH : Réaction au feu : Cca-s2,d2,a2,

- Batiment a Usage Professionnel, BUP : Réaction au feu : Cca-sl1,d1,al,

- Résidentiels, logement individuel et collectif : Réaction au feu : Cca-s1,d1,al.

Le titulaire du lot devra fournir, a la demande de la maitrise d'ceuvre ou du bureau de contréle, les fiches
techniques et certificats de conformité aux Euroclasses pour chaque type de cable utilisé.

6.6.4 Gestion de I'éclairage des locaux :

Dans certains locaux, I'éclairage sera piloté en tout ou rien par cellule photoélectrique et détecteur de
présence.

La solution proposée consiste a n’autoriser le fonctionnement de ces éclairages, seulement en fonction de
présence du public par les détecteurs définis ci-apres.

Ces détecteurs seront obligatoirement du type a « Sécurité Positive », afin de répondre a la réglementation,
et seront obligatoirement relayés par un contacteur ou relais localisé dans une boite encastrée, ou
déporté dans les tableaux de protection électriques les plus proches, et par minuterie avec préavis
d’extinction pour les dégagements, dés que la puissance du circuit d’éclairage a piloter est
supérieure a la puissance admissible par le dit détecteur.

Les détecteurs de présence et de mouvement de fabrication B.E.G. ou équivalent approuvé, se
décomposeront de la fagon suivante :

DPD : Détecteur de présence plafond, encastré ou saillie, a sécurité positive, BEG type PD4-M-K, 360°,
code : 92440 ou 92143, IP54 ou IP20 (couverture 20m x 6m)
Localisation : Dégagement

DPS : Détecteur de présence plafond, encastré ou saillie, a sécurité positive, BEG type PD2-M 360°,
code : 92150 ou 92165 (couverture 6m x 6m)
Localisation : Sanitaire, Locaux divers

DPB : Détecteur de présence plafond, encastré ou saillie, a sécurité positive, BEG type PD4N-M-DACO
DALI-2, code : 93460, IP20, classe Il (couverture 24m)
Localisation : Bureaux

BPR : Bouton poussoir de commande éclairage dit de « Réglage, Relance ou Dérogation », compris liaison
en cable Cuivre 3 x 1.5mm2 sous tube ICTL avec détecteur DPV.

Dans les autres locaux les commandes d’éclairage seront réalisées par interrupteurs et boutons poussoirs
localisés.

6.6.5 Equipements d’éclairage :

L’entrepreneur a une obligation de garantie de résultat, aussi, les niveaux d’éclairement indiqués au présent
CCTP seront impérativement respectés. Il sera donc procédé par le Bureau d’Etudes, avant la livraison, en fin
de chantier a des sondages de contrdle du niveau d’éclairement ainsi qu’a la vérification de I'uniformité.

Dans le cadre des mesures d’économies d’énergie, les luminaires seront équipés de LED ou de tubes LED,
pour un indice de rendu des couleurs de 80 minimum (IRC>80) avec un faible éblouissement UGR<19 et un
Tres faible scintillement <5%. La température de couleur des LED ou des tubes LED, sera obligatoirement de
teinte Blanc Chaud (3000K) ou Blanc Neutre (4000K) , a haute efficacité lumineuse, d’'une durée de vie
moyenne de 50 000 heures.

Tous les appareils d'éclairage fixes ou suspendus, doivent étre relies aux éléments stables de la construction.
Les moyens de fixation des luminaires suspendus (accessoires, boites de raccordement, coupleurs pour
luminaires, etc.) doivent étre capables de supporter une masse d'au moins 25 kg. Si la masse du luminaire est
supérieure a 25 kg, des dispositions particuliéres doivent étre prises.
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6.6.6 Equipements des locaux :

Il sera prévu I'équipement électrique des locaux suivants, suivant le programme établis par le Maitre
d’Ouvrage et les plans d’implantation joint :

* Rez-de-Jardin :

Sanitaires :

- Repose des équipements d'éclairage existants situés en plafond du WC du sous-sol, compris reprise,
dévoiement, rallongement et raccordement des liaisons électriques existantes conservées

* Rez-de-Chaussée :

Entrée, circulation :

- 2 circuits comprenant chacun 3 PL plafond commandé par 1 détecteur de présence type DPD et relais 230V
- 4 PC 2x10/16A+T compris ligne

- 1 PC 2x10/16A+T compris ligne, posée a 1,80m du sol fini (écran TV)

- 6 Luminaire type 6

Zone Attente :

- 1 PL plafond commandé par 1 BP PUSH DALI et 1 détecteur de présence DPB, compris liaison Cuivre 5 G
1,5mm2 (puissance et commande), liaison Cuivre 3 x 1,5mm2 (BP), posées sur chemin de cables et sous tube
ICTA

- 2 PC 2x10/16A+T compris ligne

- 1 Luminaire type 5

Sanitaires PMR (Nb 2) :

- 2 PL plafond commandé par 1 détecteur de présence type DPS et relais 230V
- 4 Luminaire type 1

Circulations :

- 2 PL plafond commandé par 1 détecteur de présence type DPD et relais 230V

- 2 PL plafond et 1 PL applique commandé par 1 détecteur de présence type DPD et relais 230V
- 1 PL plafond et 1 PL applique commandé par 1 détecteur de présence type DPD et relais 230V
- 4 PL plafond commandé par 1 détecteur de présence type DPD et relais 230V

- 5 PC 2x10/16A+T compris ligne

- 1 PC 2x10/16A+T compris ligne, posée a 1,80m du sol fini (écran TV)

- 9 Luminaire type 1

- 2 Luminaire type 4

Bureau RH 1 :

- 4 PL plafond commandé par 1 BP PUSH DALI et 1 détecteur de présence DPB, compris liaison Cuivre 5 G
1,5mm2 (puissance et commande), liaison Cuivre 3 x 1,5mm2 (BP), posées sur chemin de cables et sous tube
ICTA

- 3 PC 2x10/16A+T compris ligne

- 2 PC 2x10/16A+T compris ligne, posée a 1,15m du sol fini

- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 3,00ml), posée en allége (hauteur a définir suivant le
mobilier), équipée 6 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 6 PC 2x10/16A+T Détrompées, 6 prises RJ45 réseau
Informatique, compris cablage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation

- 4 Luminaire type 3

Bureau RH 2 :

- 3 PL plafond commandé par 1 BP PUSH DALI et 1 détecteur de présence DPB, compris liaison Cuivre 5 G
1,5mm2 (puissance et commande), liaison Cuivre 3 x 1,5mm2 (BP), posées sur chemin de cables et sous tube
ICTA

- 2 PC 2x10/16A+T compris ligne

- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 3,00ml), posée en allége (hauteur a définir suivant le
mobilier), équipée 2 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 2 PC 2x10/16A+T Détrompées, 2 prises RJ45 réseau
Informatique, compris clblage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation
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- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 5,00ml), posée en allége (hauteur a définir suivant le
mobilier), équipée 2 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 2 PC 2x10/16A+T Détrompées, 2 prises RJ45 réseau
Informatique, compris céblage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation

- 3 Luminaire type 3

Local Serveur :

-4 PLplafondsur 1DA+T

- 2 PC 2x10/16A+T compris ligne

- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 7,00ml), posée en allége (hauteur a définir suivant le
mobilier), équipée de 30 PC 2x10/16A+T Détrompées sur réseau Ondulé, 20 prises RJ45 réseau Informatique,
compris cablage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de forme, de pose et
de fixation

- 4 Luminaire type 3

- Afin de permettre les travaux de recloisonnement du local et d'agrandissement, il sera prévu a la charge du
présent lot :

. Reprise du céblage existant en plafond du local, téléphone / informatique / divers, & accrocher et fixer au
plancher haut du local, afin de permettre la mise & neuf du faux-plafond existant, compris accessoires et
fournitures diverses

. Reprise du cablage existant en plancher technique, téléphone / informatique / divers, a accrocher et fixer,
afin de permettre la mise a neuf du plancher technique et du nouveau cloisonnement a réaliser, compris
accessoires et fournitures diverses

. Dépose et repose des équipements existants, téléphone / informatique / divers, afin de permettre le
nouveau cloisonnement a réaliser, compris accessoires et fournitures diverses

Bureau Sl :

- 4 PL plafond commandé par 1 BP PUSH DALI et 1 détecteur de présence DPB, compris liaison Cuivre 5 G
1,5mm?2 (puissance et commande), liaison Cuivre 3 x 1,5mm2 (BP), posées sur chemin de cables et sous tube
ICTA

- 2 PC 2x10/16A+T compris ligne

- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 2,00ml), posée en allége (hauteur & définir suivant le
mobilier), équipée 2 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 2 PC 2x10/16A+T Détrompées, 2 prises RJ45 réseau
Informatique, compris cablage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation

- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 3,50ml), posée en allége (hauteur & définir suivant le
mobilier), équipée 4 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 4 PC 2x10/16A+T Détrompées, 4 prises RJ45 réseau
Informatique, compris céblage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation

- 4 Luminaire type 3

Bureau GDB :

- 2 PL plafond commandé par 1 BP PUSH DALI et 1 détecteur de présence DPB, compris liaison Cuivre 5 G
1,5mm2 (puissance et commande), liaison Cuivre 3 x 1,5mm2 (BP), posées sur chemin de cables et sous tube
ICTA

- 3 PC 2x10/16A+T compris ligne

- Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 4,00ml), posée en allége (hauteur a définir suivant le
mobilier), équipée 4 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 4 PC 2x10/16A+T Détrompées, 4 prises RJ45 réseau
Informatique, compris cablage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation

- 2 Luminaire type 3

Bureau Directeur 2 :

- 4 PL plafond commandé par 1 BP PUSH DALI et 1 détecteur de présence DPB, compris liaison Cuivre 5 G
1,5mm2 (puissance et commande), liaison Cuivre 3 x 1,5mm2 (BP), posées sur chemin de cables et sous tube
ICTA

- 2 PC 2x10/16A+T compris ligne

- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 4,00ml), posée en allége (hauteur & définir suivant le
mobilier), équipée 2 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 2 PC 2x10/16A+T Détrompées, 2 prises RJ45 réseau
Informatique, compris clblage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation
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- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 5,00ml), posée en allége (hauteur a définir suivant le
mobilier), équipée 2 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 2 PC 2x10/16A+T Détrompées, 2 prises RJ45 réseau
Informatique, compris céblage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation

- 4 Luminaire type 3

Bureau Directeur 1 :

- 2 PL plafond commandé par 1 BP PUSH DALI et 1 détecteur de présence DPB, compris liaison Cuivre 5 G
1,5mm?2 (puissance et commande), liaison Cuivre 3 x 1,5mm2 (BP), posées sur chemin de cables et sous tube
ICTA

- 2 PC 2x10/16A+T compris ligne

- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 5,00ml), posée en allége (hauteur a définir suivant le
mobilier), équipée 2 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 2 PC 2x10/16A+T Détrompées, 2 prises RJ45 réseau
Informatique, compris céblage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation

- 2 Luminaire type 3

Bureau SNGP :

- 2 circuits comprenant chacun 2 PL plafond commandé par 1 BP PUSH DALI et 1 détecteur de présence
DPB, compris liaison Cuivre 5 G 1,5mm2 (puissance et commande), liaison Cuivre 3 x 1,5mm2 (BP), posées
sur chemin de cébles et sous tube ICTA

- 3 PL plafond commandé par 1 BP PUSH DALI et 1 détecteur de présence DPB, compris liaison Cuivre 5 G
1,5mm2 (puissance et commande), liaison Cuivre 3 x 1,5mm2 (BP), posées sur chemin de cables et sous tube
ICTA

- 2 circuits comprenant chacun 4 PL plafond commandé par 1 BP PUSH DALI et 1 détecteur de présence
DPB, compris liaison Cuivre 5 G 1,5mm2 (puissance et commande), liaison Cuivre 3 x 1,5mm2 (BP), posées
sur chemin de cables et sous tube ICTA

- 5 PL plafond commandé par 1 BP PUSH DALI et 1 détecteur de présence DPB, compris liaison Cuivre 5 G
1,5mm?2 (puissance et commande), liaison Cuivre 3 x 1,5mm2 (BP), posées sur chemin de cables et sous tube
ICTA

- 8 PC 2x10/16A+T compris ligne

- 1 PC 2x10/16A+T compris ligne, posée a 1,80m du sol fini (écran TV)

- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 4,00ml), posée en allége (hauteur & définir suivant le
mobilier), équipée 2 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 2 PC 2x10/16A+T Détrompées, 2 prises RJ45 réseau
Informatique, compris cablage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation

- 2 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 1,50ml), posée en allége (hauteur a définir suivant le
mobilier), équipée 2 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 2 PC 2x10/16A+T Détrompées, 2 prises RJ45 réseau
Informatique, compris céblage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation

- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 1,50ml), posée en allége (hauteur a définir suivant le
mobilier), équipée 4 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 4 PC 2x10/16A+T Détrompées, 4 prises RJ45 réseau
Informatique, compris cablage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation

- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 4,00ml), posée en allége (hauteur & définir suivant le
mobilier), équipée 4 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 4 PC 2x10/16A+T Détrompées, 4 prises RJ45 réseau
Informatique, compris cablage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation

- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 5,00ml), posée en allege (hauteur a définir suivant le
mobilier), équipée 12 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 12 PC 2x10/16A+T Détrompées, 12 prises RJ45 réseau
Informatique, compris cablage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation

- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 9,00ml), posée en allege (hauteur a définir suivant le
mobilier), équipée 12 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 12 PC 2x10/16A+T Détrompées, 12 prises RJ45 réseau
Informatique, compris cablage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation

- 20 Luminaire type 3

Bureau partagé, Entretien RH :

- 2 PL plafond commandé par 1 BP PUSH DALI et 1 détecteur de présence DPB, compris liaison Cuivre 5 G
1,5mm2 (puissance et commande), liaison Cuivre 3 x 1,5mm2 (BP), posées sur chemin de cables et sous tube
ICTA
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- 5 PL plafond commandé par 1 BP PUSH DALI et 1 détecteur de présence DPB, compris liaison Cuivre 5 G
1,5mm?2 (puissance et commande), liaison Cuivre 3 x 1,5mm2 (BP), posées sur chemin de cables et sous tube
ICTA

- 7 PC 2x10/16A+T compris ligne

- 1 Goulotte PVC 200 x 60mm, 3 compartiments (long. = 7,50ml), posée en allége (hauteur a définir suivant le
mobilier), équipée 8 PC 2x10/16A+T réseau Normal, 8 PC 2x10/16A+T Détrompées, 8 prises RJ45 réseau
Informatique, compris céblage réseau Normal, Réseau Sécurisé, catégorie 6a classe Ea, accessoires de
forme, de pose et de fixation

- 7 Luminaire type 3

- Accessoires de pose, de raccordement et fournitures diverses

6.7 ECLAIRAGE DE SECURITE :

L’établissement est classé en ERT, Code du Travail.

En regard du reglement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant des travailleurs,
I'éclairage d’évacuation sera réalisé par des blocs autonomes non permanent, 45 lumens « SORTIE » type
SATI faible consommation a LEDs, conformes & la NFC 71-805, de fabrication LEGRAND type ECO2,
LUMINOX type PLANETE ou semblable.

Dans les locaux recevant plus de 19 personnes, il sera mis en ceuvre un éclairage d’évacuation par bloc
autonome NP 45Im, au droit des sorties dudit local.

L’éclairage anti-panique sera réalisé par des blocs autonomes 360 lumens, type Sati, uniguement dans les
locaux recevant plus de 100 personnes ou de surface supérieure a 1000mz2,

Ces blocs de sécurité seront pilotés a partir du bottier de télécommande existant situé dans le Tableau Général
électrique du batiment.

Prescriptions particuliéres : Dans certains locaux techniques, selon indications des plans et CCTP, les blocs
sont du type portatif, BAPI, a commande manuelle avec poignée. lls sont a raccorder sur une prise de courant
spécifique a cet appareil, alimentée depuis le circuit lumiére du local concerné.

L’alimentation des blocs sera réalisée en cable CUIVRE 5 G 1.5 mm2, posé sur chemins de cables courants
forts et sous tube ICTL 6 APE & 32 encastré.

Il sera prévu la mise en ceuvre des blocs de sécurité suivants :

- 8 Blocs d'évacuation NP 45 lumens "SORTIE", SATI a LEDs type ECO2, applique ou drapeau,
- 8 Blocs d'évacuation NP 45 lumens "SORTIE", SATI a LEDs existants en réemploi.

6.8 ALARME ET DETECTION INCENDIE :

L’établissement est classé en ERT, Code du Travail.

L’équipement d’alarme et détection incendie existant dans le batiment, est de catégorie A. Ce systéme est de
fabrication CHUBB, comprend les équipements de détection automatique d'incendie, situés dans certains
locaux a risque et dans les dégagements, de détection manuelle, situés a proximité des issues de secours,
d’alarme et d'esservissement des ports CF. Ce systéme comprend 1 zone d’alarme et 1 zone de
compartimentage, pour la totalité du batiment.

Cet équipement d’alarme incendie sera conservé en l'état. Les détecteurs, déclencheurs manuels, blocs
d’alarme sonore, et divers, seront déplacés et repositionnés suivant les nouveaux aménagements.

Le systéme d’alarme incendie comprendra les équipements suivants en réemploi, prévus déposés au chapitre
« Travaux Préparatoires », suivant les nouveaux aménagements et les acces modifiés, au RDC :

- 6 Détecteurs automatiques, existants en réemploi, compris pose, reprise du cablage existant et
raccordement,
- 2 Déclencheurs manuels, existants en réemploi, compris pose, reprise du cablage existant et raccordement,
- 3 Boitier d’alarme sonore, existant en réemploi, compris pose, reprise du cablage existant et raccordement,
Boitier d’alarme sonore, avec Flash, existant en réemploi, compris pose, reprise du cablage existant et
raccordement,
- 6 Ventouse électromagnétique, existante en réemploi, compris pose, reprise du cablage existant et
raccordement.
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Le présent lot aura a sa charge, la fourniture, la pose et le raccordement des équipements complémentaires
suivants, a reprendre sur les bus de détection et d’alarme existants dans le niveau :

- Modification de la centrale existante, compris modules et cartes supplémentaires si-nécessaire, pour prise
en compte et fonctionnement des équipements complémentaires prévus,

- 2 Boitier d’alarme sonore, avec Flash,

- 19 Boite de raccordement appareillage 960°,

- Cable Filalarme 1 paire 9/10e, sur chemin de cables et sous tube ICTA, bus de détection incendie,

- Cable CR1 2 x 2,5mm2, sur chemin de cébles et sous tube ICTA, bus d’alarme et asservissements divers,

- Programmation du SSI,

- Réglage, essais et réception,

- Accessoires de pose, de raccordement et fournitures diverses.

Les liaisons entre les déclencheurs manuels et les détecteurs automatiques d’'incendie complémentaires,
seront réalisées en cable Filalarme 1 paire 9/10¢.

Le cablage des blocs d’alarmes sonores et des asservissements divers, seront réalisés en cable CR1
2 x2.5 mm2.

Ces cébles seront posés sur chemin de céables spécialisés courants faibles prévus au chapitre
« Canalisations principales », et sous tube ICTA @ 32, encastre.

A lissue des travaux, I'adjudicataire du présent lot doit les réglages, la programmation du systéme, la mise
en service et les essais. Un PV de bon fonctionnement du systéme sera réalisé par ses soins, avec
l'intégrateur du systéeme CHUBB.

6.9 CABLAGE VDI TELEPHONE / INFORMATIQUE :

Le présent descriptif & pour objet de définir les conditions de réalisation des installations de cablage V.D.I.
téléphone et informatique, de catégorie 6a, classe Ea, a mettre en oeuvre dans les locaux du niveau RDC, a
réaménager.

Origine des installations :

Les installations de précablage, définies dans le présent descriptif, auront pour origine le Répartiteur Général
VDI, existant conservé, situé dans le local Serveur du niveau concerné par les travaux, au RDC.

Ce Répartiteur général existant est constitué de 2 baies métalliques avec portes vitrées, 42U,
2026 x 800 x 1000 mm, posées sur socle et a-méme le plancher technique du local. Ces baies existantes
seront a modifier, et comprendront principalement :

- suppression des équipements et des ports existants devenus inutiles,

- suppression des liaisons obsolétes,

- fourniture, pose et mise en ceuvre d’une baie supplémentaire, de type et de conception identique aux
existantes,

- mise en place des nouveaux ports de brassage des liaisons a créer,

- mise en place d’étagéres supplémentaires,

- mise en place des équipements et accessoires divers.
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Tensions mises en oeuvre :

Le réseau VDI sera en 48 V, catégorie trés basse tension.

Normes et réglements :

Les équipements devront étre conformes :

- a la Norme ISO/IEC (Internationale)

- ala Norme CENELEC (Europe)

- a la Norme AFNOR

- aux Normes francaises au code des PTT et prescriptions France Télécom

- aux publications et recommandations du Centre d’Etudes des Télécommunications (CNET)

- aux directives de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI)

- ala NFC 17.100 protection contre la foudre

- ala NFC 32.070 essais de classification au feu

- aux Normes EN.50.173 — EN.50.167 — EN.50.168 — EN.50.169 se rapportant aux systémes de cablage
- ala Norme EN.29.002 se rapportant a 'assurance qualité

- ala Norme EN.55.022 se rapportant a la protection électromagnétique

- CEL.1000-4-4 se rapportant a la protection électromagnétique

- et a toutes les normes et textes Iégaux et réglementaires en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Généralités :

Le présent projet définit le principe de précablage VDI compatible avec le réseau téléphonique existant sur
le site.

Répartition des travaux :

L’installation de précablage VDI et les travaux annexes comprendront :

- I'étude du précéblage,

- la baie de brassage principale,

- les cébles de liaison,

- les essais de lignes, le contréle, les mesures et la recette compléte du réseau.

Performances attendues et caractéristigues du réseau VDI :

L’ensemble des composants du réseau, répartiteur général, cordons de brassage, cablage capillaire et
prises, devront supporter des débits de 500 Mbps et étre classe Ea au sens de la norme 1SO/I1S/11801 édition
2, ce qui implique que tous les composants soient de catégorie 6a blindés et soient conformes aux normes
CENELEC :

- EN 50 167 pour les cables avec gaines sans halogene,
- EN 50 168 pour les cables souples et les brassages.

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le bon classement des composants n’est pas
suffisant pour obtenir un systéme en classe Ea, mais que la mise en oeuvre doit étre parfaite pour éviter,
entre autre, tout probléme de chute de paradiaphonie.

Il est impératif de respecter les éléments suivants :

- le dégainage des cables ne doit pas dépasser 1 cm au répartiteur et a la prise,

- le détorsadage des paires doit étre inférieur a 13 mm.

Le rapport S/B (et non 'ACR) du systéme devra, en tout point, étre supérieur a 16 dB.

Ce réseau pourra supporter les protocoles suivants :

- protocole Ethernet 10 base T a 10 Mbps,
- protocoles Token Ring a 4 et 16 Mbps,

- protocole Ethernet 100 base a 100 Mbps,
- protocole ATM155 a 155 Mbps.

Caractéristiques des cables catéqorie 6a, classe Ea :

Les cébles seront de catégorie 6a, classe Ea, type F/FTP, 250 MHz, débit admissible 250 Mbits/s et
pourront permettre les applications suivantes :

- téléphone sur réseau Analogique et Numérique,

-R.NLLS,,

- transmission de données,

- réseaux informatiques normalisés,

- visioconférence.
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Ces cables seront de fabrication 3M VOLITION, ACOME ou semblable et auront les caractéristiques
suivantes :

- Ame : 0,57 mm de @, cuivre (23 AWG)

- Isolant : Polyéthylene conforme NFC 32060, @ 0.96 mm

- Gaine : LSFROH

- Ruban de recouvrement hydrofuge disposé en hélice

- Conducteurs : isolés, torsadés en paire étoile

- Assemblage : 1 x 4 paires

- Continuité : Fil de 0,50 mm cuivre étamé aluminium/polyester
- Tenue au feu : IEC 332.1 selon la norme 32070 2.1 5 (catégorie C2)
- Résistance linéique : <= 82 ohms/Km a 20° C

- Impédance de transfert : <= 100 ohms/m a 10 Mhz

- Vitesse de propagation : >= 80 %

A partir du répartiteur général, baie de brassage existante ou baie de brassage a créer, chaque prise
terminale RJ45 téléphone ou informatique, sera alimentée individuellement par un cable type F/FTP, 4 paires
6/10e, catégorie 6a, classe Ea. La longueur maximale de la liaison ne pourra excéder 100 metres.

Caractéristiques des prises terminales :

Format : RJ45 de fabrication Pouyet, Keystone ou semblable, montage dans appareillage et boite Arnould
ou semblable

- Contact : 9 points

- Catégorie : 6a

- Type : blindée a 360° par tresse métallique

- Connexion : autodénudante CAD sans outil

- Protection : par volet auto protecteur (prises et panneaux)

- Repérage : par porte-étiquette avec emplacement pour logo type téléphone et informatique
- Prise réutilisable

Prise de terre VDI :

Il sera prévu a la charge du présent lot, le raccordement de la baie de brassage a créer, au cable de terre
réservé et existant, raccordé aux baies existantes.

Baie de brassage :

L'entrepreneur doit la fourniture, la pose et le raccordement d’une baie de brassage, a juxtaposer aux baies
existantes, équipée de raaks 19 pouces, métallique avec porte vitrée, 42U, 2026 x 800 x 1000 mm, posees
sur socle, avec panneaux latéraux.

Cette baie comprendra les équipements principaux suivants :

- brassage téléphone :

. 1 panneau équipé de 32 connecteurs RJ45 (arrivée téléphone),
. 1 panneau équipé de 32 connecteurs RJ45 (desserte prise téléphone),
. des panneaux passe fils,

- brassage informatique :

. 1 tiroir optique pour le raccordement fibre optigue ORANGE,
. connecteurs LC,
. raccords de traversée LC Duplex,
. montage et réflectométrie,
. Jarretiéres optiques bifibre LC/LC 2m-OM3,
. 3 panneaux équipés de 32 connecteurs RJ45 (desserte prise informatique),
. 3 switchs adminsitrable PoE de marque HP type PROCURVE 4208uvl, type chassis, avec modules
enfichables 32 ports RJ45 10/100/1000 et modules Gbic,
. 1 module SFP 1000 BASE SX AT-G8 SX
. 1 connectique pour liaison SDSL
. des panneaux passe fils,
- la programmation des switchs,
- 2 panneaux verticaux équipés de 8 PC 2 x 10/16 A+ T,
- 1 ventilateur d’extraction contrblé par thermostat de déclenchement a consigne de température réglable,
intégré dans la baie, compris alimentation électrique,
- des passes fils latéraux et plastrons de couleur par ports et par bandeaux,
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- de la réserve nécessaire permettant la mise en place des hubes, éléments actifs et onduleurs (a charge du
maitre d’'Ouvrage),

- des chassis support au format 19 »,

- des étageres 19” pour pose des parties actives,

- des cordons de brassage ou de jarretiérage,

- des accessoires de cablage, goulotte, repérage, étiquetage,

- brassage de I'ensemble des prises avec repérage des cordons et le brassage des jarretiéres optiques,
- configuration des équipements actifs aprés mise au point des VLAN,

- programmation et paramétrage des VLAN, des Ports optique, des Ports cuivre,

- configuration du serveur de communication,

- programmation et paramétrage du serveur de communication, des Ports de communication.

La capacité de la baie de brassage devra étre suffisante afin de desservir 'ensemble des prises RJ45
définis ci-aprés.

La baie de brassage a mettre en ceuvre devra également posséder la réserve nécessaire pour
I'intégration des Ports, des Switchs et des Switchs PoE supplémentaires pour les différents systémes
annexes.

Implantation des prises RJ45 Catéqgorie 6a :

A partir de la baie de brassage a créer ou des baies existantes modifiées, chaque prise terminale RJ45
téléphone ou informatique, sera alimentée individuellement par un cable type F/FTP, 4 paires 6/10e,
catégorie 6a, classe Ea. La longueur maximale de la liaison ne pourra excéder 100 métres.

Ces liaisons seront posées sur chemin de cables courants faibles a mettre en ceuvre, sous tube ICTA
encastré et sous goulotte et moulure PVC pour les parties terminales.

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement des prises RJ45 suivantes dans les différents locaux,
suivant les plans d’implantation joints au présent projet :

- 97 prises RJ45 catégorie 6a, classe Ea (intégrées sur goulotte PVC), attribuées au réseau Téléphone ou
Informatique,

- 1 prise RJ45 catégorie 6a, classe Ea, attribuée Borne WIFI (borne WIFI a charge du Maitre d’Ouvrage),

- 3 Prises RJ45 catégorie 6a, classe Ea, attribuée Ecran TV (écran TV a charge du Maitre d’Ouvrage).

Travaux divers :
Le présent lot aura également a sa charge, la réalisation des travaux suivants :

- fourniture, pose et raccordement de 2 cables catégorie 6A extérieur S/FTP 4 paires AWG23 cuivre massif
(si distance inférieure a 100 metres), entre le RG batiment Tour et le RG batiment Villa.

Ces cables seront posés sous tube ICTA dans I'emprise des batiments, et sous fourreau TPC existant entre
les batiments.

Les raccordements de ces cables sur le RG batiment Tour, sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

Conditions d’exécution :

L’entreprise soumissionnaire aura I'obligation d’avoir le personnel formé a la réalisation et a la mise en
service du céblage VDI. Le réseau VDI sera contrblé, vérifié et réceptionné en fin de travaux. Cette recette
aura lieu en une seule fois. Toute malfagon constatée fera I'objet d’'une remise en conformité et d’'une nouvelle
recette qui sera a I'entiére charge de I'adjudicataire.

Etude du réseau VDI :

En complément du présent projet, I'adjudicataire devra prévoir dans son offre les études complétes et la
recette qui sera réalisée avec le matériel qui aura au préalable regu I'agrément du Maftre de I'Ouvrage.

Tous les plans de détail, de cablage, notice et procédure d’exécution seront a fournir avant tout début des
travaux.

La recette normalisée du réseau est a la charge de I'entreprise adjudicataire. Les mesures seront effectuées
a 250 MHz et si possible a 500 Mhz. Chaque point d’acces, intermédiaire et terminal, fera I'objet d’'une fiche
détaillée ou seront notés tous les paramétres du point.

Le vérificateur fournira les fiches détaillées (1 page par point) et les fiches commentaires (1 ligne par point
d’acces).
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A lissue de ses travaux, I'entreprise fournira la certification a 250 Mhz (ou 500 Mhz) de la totalité du réseau
pour tous les protocoles définis.

Elle fournira en outre une garantie de 5 années pour la chaine de liaison, et une garantie de 20 années pour
les matériels.

NOTA :

La fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service et programmation des éléments actifs,
de I’Autocommutateur IPBX, des postes téléphoniques et des bornes WIFI, sont ala charge du Maitre
d’Ouvrage.

6.10 ALARME INTRUSION :

Le batiment est actuellement équipé d'un systeme d'alarme intrusion du type filaire.

Ce systéme est composé principalement de détecteur de mouvement et présence, disposés principalement
dans les dégagements, et de contacts de position sur les portes d'accés extérieures. Ces équipements sont
reliés a une centrale située dans le local serveur.

Les détecteurs de mouvement et présence existants, situés dans les dégagements, sont a redisposer suivant
les nouveaux aménagements.

Il est prévu a la charge du présent lot :

- Isolement des détecteurs de présence existants concernés et situés dans 'emprise des travaux,

- Dépose et repose de 2 détecteurs d'alarme intrusion, compris reprise des liaisons filaires existantes,
prolongement si-nécessaire, accessoires de pose et de raccordement,

- Remise en service et essais

- Accessoires de pose, de raccordement et fournitures diverses.

6.11 VIDEOSURVEILLANCE :

Le batiment est actuellement équipé d'un systeme de vidéosurveillance.

Ce systéme est composé principalement de caméras type déme, disposées principalement dans les
dégagements. Ces équipements sont relies a un enregistreur situé dans le local serveur.

N

La caméra existante et située dans I'emprise des travaux, est a redisposer suivant les nouveaux
aménagements.

Il est prévu a la charge du présent lot :

- Isolement de la caméra existante concernée,

- Dépose et repose caméra, compris reprise des liaisons filaires existantes, accessoires de pose et de
raccordement,

- Mise en service et essais,

- Accessoires de pose, de raccordement et fournitures diverses.

6.12 CONTROLE D’ACCES :

Les acces principaux du batiment, sont actuellement équipés de systémes de contréle d'accés. Ces
équipements seront conservés en |'état et redisposés sur les portes modifiées ou remplacées.

Il est prévu a la charge du présent lot :

- Isolement des systémes de contrbles d'acces concernés,

- Dépose et repose de 2 équipements de contrdle d’accés existants, suivants les houveaux aménagements et
portes remplacés, compris reprise des liaisons filaires existantes, accessoires de pose et de raccordement,

- Mise en service et essais,

- Accessoires de pose, de raccordement et fournitures diverses.
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6.13 PSE 7 - BATIMENT TOUR - SSI :

Le batiment « La Tour », est un ERP de type W, de 5™ catégorie.

Ce batiment est équipé actuellement d’'un systeme d’alarme incendie de type 4, qui répond totalement au
reglement de sécurité incendie qui régit ce type d’établissement. Ce systéme comprend uniquement les
équipements associés suivants :

e 12 déclencheurs manuels positionnés a proximité des différentes issues, et répartis dans les différents
niveaux,

e 7 diffuseurs sonores,

e 1 diffuseur sonore lumineux,

e 5 asservissements de portes CF de compartimentage ou d’encloisonnement.

A ce jour, le Maitre d’Ouvrage souhaite renvoyer les informations d’alarme incendie du batiment « La Tour »
dans le batiment « La Villa », par I'intermédiaire d’'un tableau de synthése, a positionner a proximité immédiate
de la centrale du batiment « La Villa ».

Le systéme d’alarme incendie de type 4 existant dans le batiment « La Tour », est de marque MERLIN GERIN,
de fabrication ancienne, et équipé d’une centrale qui ne permet pas le renvoi d’information.

Le systeme d’alarme incendie existant du batiment « La Tour » est donc obsoléte, a remplacer dans sa totalité.

Le nouveau systeme d’alarme incendie a mettre en place, afin de répondre a la réglementation et au souhait
du Maitre d’Ouvrage, sera de type 2b, qui permettra les mémes fonctions et le renvoi des informations.

Le systeme d’alarme incendie de type 2b a mettre en place et en remplacement du systéme existant, sur le
batiment « La Tour », comprendra la fourniture, la pose et le raccordement des équipements principaux
suivants :

e Mise hors service et dépose des équipements et du cablage existant, formant le systéme actuel,

e 1 centrale type Bloc Autonome d’Alarme Sonore de type principal (BAAS Pr)

e 12 déclencheurs manuels positionnés a proximité des différentes issues, et répartis dans les différents
niveaux,

7 Blocs Autonome d’Alarme Sonore de type Satellite,

1 Bloc Autonome d’Alarme Lumineux de type Satellite,

1 AES pour alimentation des portes CF,

1 tableau de report de synthése.

L’ensemble du cablage existant sera également remplacé pour mise en conformité, et a savoir :

e Bus de détection (déclencheurs manuels) en cable Filalarme 1p 9/10¢, posé sous conduit encastré
existant ou sous goulotte et moulure PVC,

Bus d’alarme en cable Cuivre CR1 2 x 2.5 mm2 posé sous conduit encastré existant ou sous goulotte
et moulure PVC,

Asservissement des portes CF (Nb 5) en céble Cuivre 2 x 2.5 mm2, posé sous conduit encastré existant
ou sous goulotte et moulure PVC,

Liaison tableau de synthése en cable CR1 3p 9/10¢, posé sous fourreau existant entre les batiments et
sous goulotte et moulure PVC dans les batiments,

Programmation, mise en service, réglages et essais du nouveau systeéme.

6.14 PSE 9 — REMPLACEMENT PLANCHER TECHNIQUE :

Il est prévu le remplacement du plancher technigue existant dans le Local Serveur, par le lot concerné.

Le présent lot Electricité générale, aura a sa charge les travaux suivants afin de permettre l'intervention de
ce lot :

- Repérage et localisation de I'ensemble du céblage existant issu des baies VDI et des Onduleurs, et situés
dans I'emprise de ces équipements dans le plancher technique

- Reprise et dévoiement de ce cablage existant, afin de libérer de I'espace, pour mise en place de supports
métalliques des baies et des Onduleurs, sur le plancher béton existant

- Levage des 2 baies et 2 Onduleurs existants, suivant le mou des cables existants (entre 5 et 10 cm)

- Fourniture et mise en place des nouveaux supports métalliques des ces équipements

- Pose des 2 baies et des 2 Onduleurs, sur les nouveaux supports métalliques

- Accessoires de pose, de mise en ceuvre et divers
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6.15 INSTALLATION DE CHANTIER:

L’entrepreneur doit la fourniture et la mise en ceuvre des coffrets prises conformes et en nombre suffisant pour
permettre le raccordement de tous les outillages mobiles nécessaires au chantier (CF au CCAP et CCTP établi
au titre du PGC).

Il devra fournir également le certificat de conformité de ses installations de chantier.

6.16 FRAIS DE CONTROLE :

Les frais de contrble sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

6.17 PRESTATIONS INDISSOCIABLES :

A charge de I'entreprise

- L'entrepreneur devra inclure dans son offre les frais des études techniques d'exécution.
- Celles-ci comprendront :

e Les plans de réservations dans les structures béton (les percements étant a la charge du présent lot)

Les calculs techniques de dimensionnement des équipements techniques liés au présent lot

Les plans techniques avec indications de dimensionnement et de positionnement des équipements liés
au présent lot

La mise & jour des plans d'exécution des ouvrages dans le cadre des Dossiers des Ouvrages Exécutés

Les plans d'exécution ci-dessus seront réalisés sous DAO/ AUTOCAD 2026 dans la mesure ou le maitre
d’ceuvre réalise les plans du projet sur informatique compatible DWG

En fin de chantier et avant la réception des travaux, il devra fournir tous les plans, schémas et notices
de récolement. Le dossier de récolement a envoyer au mandataire de la maitrise d’ceuvre comprendra
guatre tirages et un exemplaire sur CD Rom (DAO AUTOCAD 2026 compatible en DWG).

Pour information

o |le CADRE QUANTITATIF des ouvrages est complété des unités d’ceuvre par la maitrise d’ceuvre

NOTA : les quantités données par la maitrise d’ceuvre sont données afin de faciliter la tache des
entreprises et devront étre vérifiées et rectifiées éventuellement afin d’étre en conformité
avec le CCTP du présent lot (le CCTP étant contractuellement la piéce du marché
définissant les travaux a réaliser, dans le cadre d’un marché a forfait, le DPGF servant
uniquement a I'établissement des situations de travaux. Si discordance, établir une annexe
et faire apparaitre les désaccords éventuels).
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7. LEGENDE LUMINAIRES

Photos TYPE DESIGNATION LOCALISATION
Downlight encastré ARKOS LIGHT LED type STRAM MINI 2 3000K
1 WT, avec collerette, 7W, 1050Ilm, IP43, IKO7, électronique appareillage Sanitaire
intégré
/g Spot encastré ARKOS LIGHT LED type DOT Fix IP54, 8W, 950Im, .
2 . ; . RSP Sanitaires
classe I, électronique appareillage intégré
g ._g Luminaire encastré LED 600 x 600, 23W, SYLVANIA type OPTIX
£ = 3 RECESSED 600x600 2L SO 3000K ALU, 2900Im, Classe 1, 850°C, Bureaux
IRC>80, SDCM 3, GRO, 3000°K, IP20 IK07, optique aluminium
4 Applique LED BEGA type 24596, DALI, 3000K, 1038 Im, éclairage Facade
direct / indirect intensif trés intensif, IP64 1K10 &
5 Suspension LITED type HYPERION HYP600-002, 76 W, 6685 Im, IP20 Accueil, bule
(k )5 6 Luminaire plafonnier LED LUMENXL type LARIOS 3-Step dimmable, @ Entrée

40 cm, noir, 24W, 2700K

Dressé par le BET SETES INGENIERIE — Tarbes, le 30 juin 2026
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