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. GENERALITES

LA Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) a pour objet de définir les conditions
d'exécution des travaux de signalisation a exécuter sur les différents sites des établissements du GHT
Normandie Centre.

Il s’agit de :

Travaux de signalisation verticale : L'entretien, la réparation de panneaux et de leurs supports ainsi que la
fourniture, I'installation et la mise en ceuvre de panneaux et de supports neufs.
Les panneaux et supports pouvant faire I'objet de ces prestations sont les suivants :

- Signalétique de circulation

- Signalétique d’information extérieure

- Signalétique d’information intérieure

- Signalétique temporaire

- Mobilier urbain (totem, vitrine, planimétre, ...)

Outre ces prescriptions particulieres, les travaux sont soumis aux réglementations en vigueur propres
a chaque nature d'ouvrage

Le titulaire devra proposer un lieu pour la décharge et I'entrep6t des matériels, avec accord préalable
du Maitre d’Ouvrage, dés lors que la fourniture des équipements aura fait I'objet d’'une demande de
paiement.

Les prix du Bordereau de Prix Unitaires sont réputés comprendre I'ensemble des dispositions
développées dans le présent CCTP et le respect des regles techniques en vigueur.

1.B Réseaux

Le titulaire sera tenu de faire une demande auprés du client lorsque des percements seront effectués
dans tous type de support (intérieur et extérieur, sol et mur) afin d’identifier les réseaux ainsi que la présence
éventuelle d’amiante.

1.C Relation avec les autres corps d’état

Le titulaire doit prévoir toutes les sujétions et toutes les prestations nécessaires au parfait
achévement des travaux.

Le titulaire doit suivre I'ensemble des travaux, s’entendre avec les autres entreprises sur ce que ces
travaux ont de commun, fournir les indications nécessaires a I'exécution de ses propres ouvrages, s’assurer
gue ces indications sont suivies et, en cas de contestation, en référer au maitre d’ceuvre.

Le titulaire ne peut donc pas invoquer 'oubli de certaines prestations ou détails dans les pieces du
marché établies par le maitre d’ceuvre pour prétendre a des suppléments qui pourraient découler de ces
omissions.
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1.D

Documents de référence

L'exécution des travaux est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
ainsi qu'aux normes frangaises (NF), normes européennes (NF EN), Documents Techniques Unifiés (DTU),
Avis Techniques et prescriptions du CSTB applicables a la nature des ouvrages.

Le titulaire respecte notamment, sans que cette liste soit limitative :

- Normes concernant les bétons :

(@)
(@)

NF P15-300, NF P15-301, P15-319 (liants hydrauliques)
NF P18-545, NF EN 12-620, NF P 18-541 (granulats et béton)

- Textes officiels :

(@)
O

|.E

Arrété du 6 juin 1977 relatif a la signalisation routiére

Arrété interministériel du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d’homologation des
équipements de la route (J.O. du 27/06/1978) et arrétés du 26 juillet 1985 relatifs a
I’'homologation des panneaux de signalisation et de leurs supports (fascicules spéciaux n°® 85-
43 bis et 85-43 ter)

Arrété du 06 décembre 2011 modifiant I'arrété du 24 novembre 1967 relatif a la signalisation
des routes (J.O du 22 décembre 2011)

Circulaire n°82-31 du 22 Mars 1982 relative a la signalisation de direction

Circulaires n° 84-26 du 11 avril 1984 et n° 92-03 du 31 janvier 1992, relatives a I'emploi du
revétement rétro réfléchissant de classe Il

Circulaire n® 95-13 du 6 janvier 1995 relative a la signalisation des routes

Le réglement de sécurité incendie (ensemble des articles U et les arrétés y afférents)
L'arrété du 29 juillet 2003 relatif au réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public

Réglementation sanitaire des établissements de santé

Arrété préfectoral relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la
protection de I'environnement,

Code du travail pour ce qui concerne I'hygiene et la sécurité dans les batiments industriels et
les batiments classés,

Code de la construction pour les aspects techniques qu'il contient.

Les différents arrétés relatifs a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public

Etude Technique

Avant toute fabrication, le titulaire doit fournir I'ensemble des plans d’exécution (plans de
décors des équipements, profils en travers si cela s’avére nécessaire, notes de calcul, etc.). Il doit fournir au
maitre d’ouvrage les plans de fabrication des mobiliers et des éventuels outillages. Le maitre d’ouvrage se
réserve le droit de refuser toute piece qu’il juge non-conforme.

I.F

Protection des ouvrages

Tous les ouvrages doivent étre soigneusement protégés au cours de la durée des travaux,
jusgu’a la réception. Le titulaire doit assurer I'enlevement des protections. Dans le cas ou des dégradations
apparaitraient avant la déclaration de réception des ouvrages, la remise en état des ouvrages doit étre prise
en charge par le titulaire.
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1.G Recevabilité des ouvrages

Que ce soit sur le plan des fournitures ou des travaux, tous les ouvrages qui sont jugés
irrecevables par le maitre d’ouvrage doivent étre immédiatement déposés et/ou remplacés aux frais du
titulaire.

I.H Dimensionnement des massifs bétons

Le moment de renversement sera calculé a la base du massif, a partir de la seule action du vent,
non sur la surface réellement supportée mais sur la surface maximale admissible par le support. Le titulaire
doit vérifier que le moment de stabilité est supérieur au moment de renversement.

1.1 Signalisation de chantier

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera
réalisée par le titulaire, aprés validation par le gestionnaire de la voie concernée, et obtention des
autorisations de travaux et arrétés de police aupres du gestionnaire concerné. La signalisation des chantiers
sera conforme aux textes et normes en vigueur.

Le prix de la signalisation et du balisage de chantier est inclus dans le prix fixé au BPU. Aucune
plus-value ne pourra étre réclamée par le(s) titulaire(s) du marché.

1.J Fouilles

Chaque fouille sera exécutée avec des engins appropriés a la nature du terrain. Si le titulaire
choisi d’effectuer les fouilles a la main, il ne pourra prétendre a aucune indemnité supplémentaire.

Par contre, si la fouille a la main est consécutive a la présence d’un réseau ou a I'imposition faite
par un concessionnaire, alors une plus-value pour fouille a la main sera prise en compte.

Si, au droit de la fouille a réaliser, il existe un revétement en enrobé, asphalte ou béton, celui-ci
devra étre découpé a la scie rotative, selon une forme géométrique réguliere, avant le commencement de la
fouille proprement dite.

Les dimensions des fouilles seront fonction de celles des massifs et le niveau du fond de fouille
sera défini lors de I'implantation contradictoire.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires pour protéger les canalisations, conduits ou
cables éventuels qui pourraient se trouver au droit des fouilles et exécutera celles-ci selon les regles de I'art.

[I. DESCRIPTIF

La présente partie a pour objet de définir les prestations correspondant aux lignes du Bordereau des Prix
Unitaires (BPU). Chaque prestation est décrite afin d'en préciser le contenu, les conditions de mise en ceuvre
et les exigences techniques attendues.
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I1.A : Signalétique extérieur

Travaux de dépose

101 Dépose de panneau non lumineux fixé sur support type poteau galvanisé

Dépose d’'un élément signalétique unitaire, quelle que soit sa dimension, le nombre de points de
fixation, la hauteur de I'élément, la mise en décharge du mobilier, dans une unité de recyclage, suivant les
spécifications particulieres du CCTP sur ce point précis.

102 Dépose de panneau lumineux fixé sur support type poteau galvanisé

Dépose d’'un élément signalétique unitaire, quelle que soit sa dimension, le nombre de points de
fixation, la hauteur de I'élément et le type du support éventuel, la mise en décharge du mobilier, dans une
unité de recyclage, suivant les spécifications particuliéres du CCTP sur ce point précis, compris neutralisation
de I'alimentation électrique du panneau.

103 Dépose de panneau non lumineux fixé au mur

Dépose d’'un élément signalétique unitaire, quelle que soit sa dimension, le nombre de points de
fixation, la hauteur de I'’élément, la mise en décharge du mobilier, dans une unité de recyclage, suivant les
spécifications particuliéres du CCTP sur ce point précis, compris rebouchage éventuel, suppression des
résidus éventuels de colle.

104 Dépose de panneau lumineux fixé au mur

Dépose d’'un élément signalétique unitaire, quelle que soit sa dimension, le nombre de points de
fixation, la hauteur de I'élément et le type du support éventuel, la mise en décharge du mobilier, dans une
unité de recyclage, suivant les spécifications particulieres du CCTP sur ce point précis, compris rebouchage
éventuel, suppression des résidus éventuels de colle et neutralisation de I'alimentation électrique du
panneau.

105 Dépose de mat

Dépose d’un mat, compris recyclage suivant les spécifications particulieres du CCTP sur ce point
précis. En fonction de I'état de celui-ci, le client pourra choisir de le récupérer afin de le réutiliser
ultérieurement.

106 Arasage de massif béton
Apres dépose d’un mat, arasage et rebouchage éventuel afin de faire disparaitre toute trace de la
présence d’un poteau. Rebouchage dans la nature équivalente a son environnement immédiat.

107 Occultation de panneau
Occultation d’un panneau, couleur blanche, dans des cas ou retirer la signalétique endommagerait
le mur par exemple. L'occultation sera fixée par le biais de double-face.

108 Désoccultation de panneau
Désoccultation d’un panneau, afin de récupérer I'ancienne signalétique.
Travaux de préparation
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Travaux de préparation concernant la réalisation d’un massif en béton, compris :

- Lasignalisation de balisage du danger représenté par I'obstacle.

- Découpe a la scie rotative ou équivalent, de la forme du trottoir ou de I'llot, pour exécuter une
reprise nette de la surface, de +20 cm par rapport aux cotes du massif.

- L’exécution des terrassements, que ce soit dans le terrain naturel ou dans I'assise traitée de la
chaussée ou de ses dépendances, avec ou sans emploi du compresseur et la mise en dép6t des
matériaux excédentaires.

- Lafourniture et la mise en ceuvre du béton de type B30, pour la réalisation du massif proprement
dit.

- Laréfection des sols telle que définie au C.C.T.P.

- Support scellé du diametre supérieur et dépassant de 5cm du niveau fini, afin de prévoir une
pose du support facilitée.

201 Réalisation d'un massif pour support, pour mobilier signalétique type SP
Réalisation d’un massif de 0.4*0.4*0.4m.

202 Réalisation d'un massif pour support, pour mobilier signalétique type SD1
Réalisation d’un massif de 0.4*0.4*0.4m.

203 Réalisation d'un massif pour mat type SD2, compris embase et tiges
Réalisation d’un massif de 0.75*0.75*0.75m.

204 Réalisation d'un massif pour mat type SD3, compris embase et tiges
Réalisation d’un massif de 0.75*0.75*0.75m.

Travaux de pose de support

Les travaux comprennent :
- La pose du support, quel que soit le mode de fixation retenu.
- Leréglage de la verticalité du support.
- Le serrage de tous les éléments de fixation.
- Laréalisation de I'ensemble des prestations de protection telles que prévues au C.C.T.P.
- Lasignalisation de balisage du danger représenté par le chantier.
- La pose d’'un élément de signalisation unitaire.
- Leréglage de I'horizontalité du panneau par rapport au sol.
- Leréglage de la verticalité du panneau par rapport au support.
- Leréglage de I'angularité du panneau par rapport a I'axe de la voie.
- Leréglage du panneau par rapport au bord de la chaussée.

Fourniture et pose d’un support type SP
301 Rectangulaire 80*40

302 Carré 80*80

303 Circulaire 48,3

304 Circulaire 60,3

305 Circulaire 76,0

Fourniture et pose d’un support type SD1
306 Rectangulaire 40*27

307  Carré 40*40

308 Rectangulaire 80*40

309 Carré 80*80

310 Circulaire 48,3

311 Circulaire 60,3
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312 Circulaire 76,0

Fourniture et pose d’un mat type SD2
313 Circulaire 76

314 Circulaire 89

315 Circulaire 114

316 Circulaire 140

317 Circulaire 168

318 Circulaire 194

319 Circulaire 219

Fourniture et pose d’un mat type SD3
320 Circulaire 76

321 Circulaire 89

322 Circulaire 114

323 Circulaire 140

324 Circulaire 168

325 Circulaire 194

326 Circulaire 219

327 Réglage et remise a niveau d’un support

Travaux de fourniture et pose de panneau de circulation

401 Panneau de type C
Pose d’un panneau de type C, réfléchissant. Panneau d’indication de conduite pour les véhicules.

402 Panneau de type D
Pose d’un panneau de type D, réfléchissant. Panneau de direction pour les véhicules.

403 Panneau de type E
Pose d’un panneau de type E, réfléchissant. Panneau de localisation.

404 Réglage et remise a niveau d’un panneau de circulation
Cette prestation comprend :
- Leréglage de I'horizontalité du panneau par rapport au sol.
- Leréglage de la verticalité du panneau par rapport au support.
- Leréglage de I'angularité du panneau par rapport a I'axe de la voie.
- Leréglage du panneau par rapport au bord de la chaussée.

Fourniture de panneau en AKILUX

Panneau en akilux, en polypropyléne ou polypro alvéolaire. Le polypro étant alvéolaire, il est
donc particulierement léger et pour autant tres rigide, durable, réutilisable et assez résistant a I'arrachage et
au déchirement. Il résiste a I’'humidité, la chaleur et au gel. Il absorbe assez facilement les chocs et impacts.
Panneau composé de cannelures verticales ou horizontales. Impression recto uniquement, Fixation par

ceillets

501 a 528 - Selon taille et quantité
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Fourniture de panneau sandwich PVC expansé 3mm

Panneaux en PVC expansé, d’épaisseur 3mm. Finition plastifiée, avec percages pour fixation.
Impression Recto ou Recto/Verso.

601 3 628 - Selon taille et quantité
Fourniture de panneau en PLEXIGLAS
Panneau en PLEXIGLAS, compris entretoises et percage, impression par |'avant.

701 a 728 - Selon taille et quantité

Fourniture de bdche légere M1
Bache de 375g/m?, impression satinée.

801 a 816 > Selon taille et quantité
817 Plus-value pour cadre métallique
818 Plus-value pour finition ceillets
819 Plus-value pour finition ourlets

820 Plus-value pour bache ajourée

Fourniture de bache lourde B1
Bache de 510g/m?, impression mat.

901 a 916 - Selon taille et quantité
917 Plus-value pour cadre métallique
918 Plus-value pour finition oeillets
919 Plus-value pour finition ourlets

920 Plus-value pour bache ajourée

Fourniture de panneau DIBOND 3mm
Panneaux Dibond Blanc ou Alu Brossé, d’épaisseur 3mm, impression Recto ou Recto/Verso pour le
Dibond Blanc, Impression Recto ou Recto + Blanc de Soutien pour le Dibond Alu Brossé.

1001 a 1028 - Selon taille et quantité
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Fixation de panneau

1101 Fixation d’un panneau mural, par le biais d’adhésif double face ou percage
1102 Fixation d’un panneau sur mat, compris kit de fixation

1103 CEillets et impression recto-verso pour panneau suspendu au plafond

1104 Réglage et remise a niveau d’'un panneau

Autres panneaux

Fourniture et pose d’un planimeétre aluminium
Structure aluminium anodisé, 2 mats @ 80 mm avec 2 fourreaux P.V.C.
2 barres horizontales de renfort section 20 x 45 mm, a sceller, pose sur platines

1201 & 1204 - Selon taille

Fourniture et pose d’une vitrine extérieure 2 portes

Vitrines 2 portes coulissantes — 2 portes battantes, d’épaisseur 45 mm et 65 mm. Vitrage
polyméthacrylathe de méthyle. Serrure amovible en laiton chromé. Systéme coulissant grace a un rail de
guidage avec sabot.

1205 Taille 800ht * 1200Ig

1206 Fourniture et pose d’un pupitre

1207 Fourniture et pose d’un totem lumineux sur pupitre
1208 Fourniture et pose d’'un mat avec fleches directionnelles
1209 Bache temporaire sur barriére de police

1210 Fourniture et pose d’un lettrage type baignoire

I1.B : Signalétique intérieure
Travaux de dépose

1301 Dépose de panneau non lumineux fixé au mur

Dépose d’'un élément signalétique unitaire, quelle que soit sa dimension, le nombre de points de
fixation, la hauteur de I'’élément, la mise en décharge du mobilier, dans une unité de recyclage, suivant les
spécifications particulieres du CCTP sur ce point précis, compris rebouchage éventuel, suppression des
résidus éventuels de colle.
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1302 Dépose de panneau lumineux fixé au mur

Dépose d’'un élément signalétique unitaire, quelle que soit sa dimension, le nombre de points de
fixation, la hauteur de I’'élément et le type du support éventuel, la mise en décharge du mobilier, dans une
unité de recyclage, suivant les spécifications particulieres du CCTP sur ce point précis, compris rebouchage
éventuel, suppression des résidus éventuels de colle et neutralisation de I’alimentation électrique du
panneau.

1303 Occultation de panneau
Occultation d’un panneau, couleur blanche, dans des cas ou retirer la signalétique endommagerait
le mur par exemple. L'occultation sera fixée par le biais de double-face.

Fourniture de panneau en AKILUX

Panneau en akilux, en polypropyléne ou polypro alvéolaire. Le polypro étant alvéolaire, il est
donc particulierement léger et pour autant tres rigide, durable, réutilisable et assez résistant a I'arrachage et
au déchirement. Il résiste a I’'humidité, la chaleur et au gel. Il absorbe assez facilement les chocs et impacts.

Panneau composé de cannelures verticales ou horizontales. Impression recto uniquement, Fixation par
ceillets

1401 a 1428 -> Selon taille et quantité

Fourniture de panneau sandwich PVC expansé 3mm
Panneaux en PVC expansé, d’épaisseur 3mm. Finition plastifiée, avec percages pour fixation.
Impression Recto ou Recto/Verso.

1501 a 1528 - Selon taille et quantité

Fourniture de panneau en PLEXIGLAS
Panneau en PLEXIGLAS, compris entretoises et percage, impression par |'avant.

1601 a 1628 - Selon taille et quantité

Fourniture de bdche légere M1
Bache de 375g/m?, impression satinée.

1701 a 1716 - Selon taille et quantité
1717 Plus-value pour cadre métallique
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1718 Plus-value pour finition oeillets
1719 Plus-value pour finition ourlets

1720 Plus-value pour bache ajourée

Fourniture de panneau DIBOND 3mm
Panneaux Dibond Blanc ou Alu Brossé, d'épaisseur 3mm, impression Recto ou Recto/Verso pour le
Dibond Blanc, Impression Recto ou Recto + Blanc de Soutien pour le Dibond Alu Brossé.

1801 a 1828 > Selon taille et quantité

Fourniture d’un adhésif, durabilité 2ans
1901 a 1928 -> Selon taille et quantité
1929 Plus-value pour durabilité 5 ans

1930 Plus-value pour adhésif plastifié

Fourniture d’un adhésif au sol

2001 a 2012 > Selon taille et quantité

Fourniture d’un lettrage adhésif

2101 3 2108 > Selon taille et quantité

2109 Plus-value pour découpe spécifique

Fourniture d’un lettrage découpe aluminium panneau sandwich
2201 a 2212 - Selon hauteur de lettre et quantité

2213 Plus-value pour découpe spécifique

Fixation de panneau
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2301 Fixation d’un panneau mural, par le biais d’adhésif double face ou percage

2302 (Eillets et impression recto-verso pour panneau suspendu au plafond

Fourniture de plaques de porte en aluminium anodisé
2303 a 2308

Fourniture d'un panneau DIBOND 3mm - Impression recto-verso Latex avec adhésivage
2401 a 2428

Fourniture d'un panneau DIBOND brossé 3mm - Impression recto UV
2429 a 2456

Fourniture d'un panneau DIBOND brossé 3mm - Impression recto UV + blanc
2457 a2 2484

Fourniture d'un panneau DIBOND 3mm - Impression recto-verso UV
2485 a 2512

I1.C : Divers
3000 Intervention nacelle
3001 Intervention échafaudage
3002 Réalisation maquette

FRAIS DE DEPLACEMENT
3002 a 3011

AUTRES PRESTATIONS

3012 Coefficient de majoration appliqué au prix d’achat des matériaux et équipements sur frais

justifiés (factures fournisseur a I’appui) pour les travaux non listés au BPU

3013 Heure de main d’ceuvre qualifiée en horaire de jour pour travaux non listés au BPU.

L’utilisation de ce poste doit faire I'objet d’un détail systématique sur le devis.

REMISE FORFAITAIRE
3014 Remise si le montant total des travaux atteint 1 500,00€
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