

PROJET DE LEARNING CENTER

IMT MINES ALBI

DCE - Liste des pièces

Architecte mandataire : Harter Architectes Associés
agence@harter.fr – c.roisnard@harter.fr – Tel : 05 61 52 98 25

Architecte cotraitant : Renaud Murzeau
rmurzeau@free.fr – Tel : 05 63 51 09 05

BE TCE : SETI
lucas.marsegliaulrich@seti.fr – Tel : 05 62 24 02 70

BET thermique/environnement : ADDENDA
c.torres@addenda.fr – Tel : 05 62 66 92 50

BET acoustique : GAMBA
aymeric.naze@gamba.fr – Tel : 05 62 24 36 76

BE Démolition désamiantage : ANTEA GROUP
frederic.avignon@anteagroup.fr – Tel : 05 61 00 70 40

Economiste : David Sist
administratif@dsist.fr – Tel : 05 62 05 53 62

OPC : LLOP Coordination
contact@llopsarl.fr – Tel : 05 63 55 68 37

PIECES ECRITES

Notices par lot

Lot 00 _ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Lot 01 - CURAGE
Lot 02 - VRD
Lot 03 - DEMOLITION-STRUCTURE-CHARPENTE-COUVERTURE
Lot 04 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Lot 05 - SERRURERIE
Lot 06 - PLATRERIE - CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX-PLAFOND
Lot 07 - MENUISERIES BOIS - MOBILIER
Lot 08 - SOLS DURS
Lot 09 - SOLS SOUPLES
Lot 10 - PEINTURE
Lot 11 - PORTES AUTOMATIQUES
Lot 12 - CVC
Lot 13 - ELECTRICITE
Lot 14 - ESPACES VERTS
Lot 15 - DEMENAGEMENT MOBILIER
Lot 16 - SIGNALÉTIQUE

PSE 1 - MOBILIER Bulles de vie - Rue intérieure
PSE 2 - MOBILIER Caisson archives Centre de Documentation
PSE 3 - Réemploi des dalles béton gravillonnées pour réalisation de pas japonais
PSE 4 - Brasseurs d'air pour les locaux non climatisés
PSE 5 - Travaux complémentaires :
- Plafonds et peinture de la circulation entre le Centre de Documentation et la cafétéria
- Peinture de la circulation entre le Centre de documentation et les salles MP

0. Notice architecturale

1. CCTP

Lots architecturaux
Lots GO-CB-CM-VRD
Lot CVC
Lot Electricité

2. DPGF

3. Limites des prestations

4. Tableau des portes

5. Notice acoustique

R-G-26-00691-01b - rapport acoustique DCE

6. Tableau des surfaces

7. Dossier OPC

Planning travaux
Plan de phasage

PIECES GRAPHIQUES

1_Plans architecte

PRO 00 – Plans trajectoire

PRO 00.0-Plan général du site

PRO 00-1Plan trajectoire N0 1/200

PRO 00-2Plan trajectoire N1 1/200

PRO 00-3Limites d'interventions N0 1/200

PRO 00-4Limites d'interventions N1 1/200

PRO 01 – Plans généraux

PRO 01.0-PLAN MASSE Paysager & VRD 1/200

PRO 01.1-PLAN MASSE 1/500

PRO 01.2- PLAN N0 – Etat des lieux 1/200

PRO 01.3-PLAN NO – Démolition 1/200

PRO 01.4-PLAN N0 - Projet 1/200

PRO 01.5- PLAN N1 – Etat des lieux 1/200

PRO 01.6-PLAN N1 – Démolition 1/200

PRO 01.7-PLAN N1 - Projet 1/200

PRO 01.8- PLAN N2 – Etat des lieux 1/200

PRO 01.9-PLAN N2 – Démolition 1/200

PRO 01.10-PLAN N2 - Projet 1/200

PRO 01.11-PLAN TOITURE – Projet 1/200

PRO 02 – Plan Learning Center

PRO 02.1-PLAN GENERAL Learning Center 1/100

PRO 03 – ZONE Examen et Salle TD

PRO 03.1.1EXAM&TD_N0 DEMOL 1/100

PRO 03.1.2EXAM&TD_N0 PROJET 1/100

PRO 03.1.3EXAM&TD_N0 COUPE 1/100

PRO 03.2.1SE-N0 DEMOL 1/100

PRO 03.2.2SE-N0 PROJET 1/100

PRO 03.2.3SE-N0 COUPE	1/100
<u>PRO04 – ZONE CGI</u>	
PRO 04.1.1CGI DEMOL	1/100
PRO 04.1.2.2CGI-N2 PROJET	1/100
PRO 04.1.2CGI - NO et N1 PLANS	1/100
PRO 04.1.3CGI - COUPES	1/100
<u>PRO05 – ZONE DSIN</u>	
PRO 05.1.1DSIN-N0 DEMOL	1/100
PRO 05.1.2DSIN-N0 PROJET	1/100
PRO 05.2.1DF+DRI-N1 DEMOL	1/100
PRO 05.2.2DF+DRI-N1 PROJET	1/100
<u>PRO 06 Box Projet</u>	
PRO 06.1.1MP BOX-N0 DEMOL	1/100
PRO 06.1.2MP BOX-N0 PROJET	1/100
<u>PRO 07.1-ZONE DIL</u>	
PRO 07.1.1DIL-N0-DEMOL	1/100
PRO 07.1.2DIL-N0-PROJET	1/100
<u>PRO 08.1-ZONE USINE 4.0</u>	
PRO 08.1.1USINE 4.0-N0 DEMOL	1/100
PRO 08.1.2USINE 4.0-N0 PROJET	1/100
<u>PRO 09.1-ZONE Centre de Documentation</u>	
PRO 09.2-ZONE CDOC_CD-N1 EDL-PRO	1/100
PRO 09.2CDOC-N0 N1-PROJET	1/100
PRO 09.3CDOC_COUPES	1/100
PRO 09.4CDOC_Façade Existante	1/100
PRO 09.5CDOC_façade projet	1/100
<u>PRO 10.1-ZONE Hall</u>	
PRO 10.1.1HALL-EDL DEMOL	1/200

PRO 10.1.2HALL-PROJET	1/100
PRO 10.1.4HALL-ELEVATIONS	1/100
PRO 11.1.1CAFETERIA DEMOL	1/100
PRO 11.1.2CAFETERIA PROJET	1/100
PRO 11.1.3CAFETERIA COUPE	1/100

PRO 11.1-ZONE Cafétéria

PRO 11.1-ZONE CAFETERIA_EDL-PRO	1/200
PRO 11.2-ZONE CAFETERIA_Projet	1/100
PRO 11.3-ZONE CAFETERIA_Bar	1/100

PRO12.1-ZONE Créalab

PRO 12.1.1CREALAB-N0 DEMOL	1/100
PRO 12.1.2CREALAB-N0 PROJET	1/100

PRO 20-Carnet de détails

PRO 20.00Détail Cloison bois	1/50
PRO 20.11 Détail CDoc-SAS	1/50
PRO 20.21 Détail HALL-sas	1/50
PRO 20.30 Détail CGI-Mezzanine 01	1/50
PRO 20.30.1 CGI - Amenée d'air frais	1/50
PRO 20.40 Vitrophanie	1/20

PRO30-Repérage CLOISON

PRO30.1 -Plan repérage Cloison N0	1/100
PRO30.2 -Plan repérage Cloison N1	1/100

PRO40-Repérage FAUX-PLAFOND

PRO40.1 -Plan repérage Sol N0	1/100
PRO40.2 -Plan repérage Sol N1	1/100

PRO50-Repérage SOL

PRO50.1 -Plan repérage Sol N0	1/100
PRO50.2 -Plan repérage Sol N1	1/100

PRO 60-Repérage MENUISERIES

PRO 60.1 Plan de repérage Menuiseries - N0	1/200
PRO 60.2 Plan de repérage Menuiseries - N1	1/200
PRO 60.3 Nomenclature châssis MEX04	
PRO 60.4 Nomenclature EM 01-13	
PRO 60.5 Nomenclature EM 14-29	
PRO 60.6 Plan repérage Portes N0	
PRO 60.7 Plan repérage Portes N1	

PRO 80-MOBILIER-MENUISERIE INTERIEURE

PRO 80.1 Plan Repérage Mobilier N0	1/200
PRO 80.2 Plan Repérage Mobilier N1	1/200
PRO 80.3 Détail MOB 01 HALL-Banque accueil	1/50
PRO 80.4 Détail MOB 02 CAFETERIA-Bar	1/50
PRO 80.5 Détail MOB 03 CDoc-Banque Accueil	1/50
PRO 80.6 Détail MOB 04 Créalab et MOB 05 DSIN	1/25
PRO 80.7 Détail MOB 06 CGI-Kitchenette	1/20
PRO 80.8 Détail MOB 08 Meuble sous escalier	1/25

PRO 90-PSE et lot 16 Signalétique

PRO 90.1 PSE Mobilier Bulles de vie	
PRO 90.2 PSE MOB07 - Centre de documentation Caisson bois	
PRO90.3-Lot 16 Plan Repérage Signalétique de porte N0	1/200
PRO90.4-Lot 16 Plan Repérage Signalétique de porte N1	1/200
PRO90.5-Lot 16 Signalétique Directionnelle	1/200
PRO90.6-Lot 16 Signalétique mise en situation	
PRO90.7-Lot 16 Signalétique mise en situation	

PRO 100-Vues d'insertion

PRO100.1 Vue sur Parvis	
PRO100.2 Vue façade Centre de documentation	
PRO100.3 Vue intérieure Centre de documentation	

2_Structure-VRD

ST01_CARNET DE RESERVATIONS	
-----------------------------	--

ST02_PLANS STRUCTURE SAS D'ENTREE

ST03_PLANS STRUCTURE MEZZANINE

p_2026_06_26_Plan VRD

3_CVC

p_2026_06_26_CVC_DCE_IMT ALBI_CH-PLB

p_2026_06_26_CVC_DCE_IMT ALBI_VENTIL

p_2026_06_26_DCE_CVC_SDP_MOA

p_2026_06_26_DCE_DRV_SDP_MOA

4_Electricité

p_2026_06_24_IMT_ALBI_plan_ELEC+SSI_EXISTANT_DCE

Synoptique_modification_IMT