PROJET DE LEARNING CENTER

IMT MINES ALBI

DCE - Liste des piéces

Architecte mandataire : Harter Architectes Associés
agence@harter.fr — c.roisnard@harter.fr — Tel : 05 61 52 98 25

Architecte cotraitant : Renaud Murzeau
rmurzeau@free.fr — Tel : 05 63 51 09 05

BE TCE : SETI
lucas.marsegliaulrich@seti.fr — Tel : 05 62 24 02 70

BET thermique/environnement : ADDENDA
c.torres @addenda.fr — Tel : 05 62 66 92 50

BET acoustique : GAMBA
aymeric.naze@gamba.fr — Tel : 05 62 24 36 76

BE Démolition désamiantage : ANTEA GROUP
frederic.avignon@anteagroup.fr — Tel : 05 61 00 70 40

Economiste : David Sist
administratif@dsist.fr — Tel : 05 62 05 53 62

OPC : LLOP Coordination
contact@llopsarl.fr — Tel : 05 63 55 68 37
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PIECES ECRITES

Notices par lot

Lot 00 _ PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Lot 01 - CURAGE

Lot 02 - VRD

Lot 03 - DEMOLITION-STRUCTURE-CHARPENTE-COUVERTURE
Lot 04 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Lot 05 - SERRURERIE

Lot 06 - PLATRERIE - CLOISONS - ISOLATIONS - FAUX-PLAFOND
Lot 07 - MENUISERIES BOIS - MOBILIER

Lot 08 - SOLS DURS

Lot 09 - SOLS SOUPLES

Lot 10 - PEINTURE

Lot 11 - PORTES AUTOMATIQUES

Lot 12 - CVC

Lot 13 - ELECTRICITE

Lot 14 - ESPACES VERTS

Lot 15 - DEMENAGEMENT MOBILIER

Lot 16 - SIGNALETIQUE

PSE 1 - MOBILIER Bulles de vie - Rue intérieure

PSE 2 - MOBILIER Caisson archives Centre de Documentation

PSE 3 - Réemploi des dalles béton gravillonnées pour réalisation de pas japonais

PSE 4 - Brasseurs d'air pour les locaux non climatisés

PSE 5 - Travaux complémentaires :

- Plafonds et peinture de la circulation entre le Centre de Documentation et la cafétéria
- Peinture de la circulation entre le Centre de documentation et les salles MP

O0.Notice architecturale
1.CCTP

Lots architecturaux

Lots GO-CB-CM-VRD

Lot CVC

Lot Electricité

2.DPGF

3.Limites des prestations
4. Tableau des portes
5.Notice acoustique
R-G-26-00691-01b - rapport acoustique DCE
6.Tableau des surfaces
7.Dossier OPC

Planning travaux

Plan de phasage
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PIECES GRAPHIQUES

1_Plans architecte

PRO 00 - Plans trajectoire

PRO 00.0-Plan général du site

PRO 00-1Plan trajectoire NO

PRO 00-2Plan trajectoire N1

PRO 00-3Limites d'interventions NO
PRO 00-4Limites d'interventions N1

PRO 01 - Plans généraux

PRO 01.0-PLAN MASSE Paysager & VRD
PRO 01.1-PLAN MASSE

PRO 01.2- PLAN NO - Etat des lieux
PRO 01.3-PLAN NO - Démolition
PRO 01.4-PLAN NO - Projet

PRO 01.5- PLAN N1 - Etat des lieux
PRO 01.6-PLAN N1 - Démolition
PRO 01.7-PLAN N1 - Projet

PRO 01.8- PLAN N2 - Etat des lieux
PRO 01.9-PLAN N2 - Démolition
PRO 01.10-PLAN N2 - Projet

PRO 01.11-PLAN TOITURE - Projet

PRO 02 - Plan Learning Center

PRO 02.1-PLAN GENERAL Learning Center

PRO 03 - ZONE Examen et Salle TD

PRO 03.1.1TEXAM&TD_NO DEMOL
PRO 03.1.2EXAM&TD_NO PROJET
PRO 03.1.3EXAM&TD_NO COUPE
PRO 03.2.1SE-NO DEMOL
PRO 03.2.2SE-NO PROJET
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1/200

1/200
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1/200
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PRO 03.2.3SE-NO COUPE

PRO04 - ZONE CGil

PRO 04.1.1CGI DEMOL

PRO 04.1.2.2CGI-N2 PROJET
PRO 04.1.2CGI - NO et N1 PLANS
PRO 04.1.3CGI - COUPES

PROO0S5 - ZONE DSIN

PRO 05.1.1DSIN-NO DEMOL
PRO 05.1.2DSIN-NO PROJET
PRO 05.2.1DF+DRI-N1 DEMOL
PRO 05.2.2DF+DRI-N1 PROJET

PRO 06 Box Projet

PRO 06.1.1MP BOX-NO DEMOL
PRO 06.1.2MP BOX-NO PROJET

PRO 07.1-ZONE DIL

PRO 07.1.1DIL-NO-DEMOL
PRO 07.1.2DIL-NO-PROJET

PRO 08.1-ZONE USINE 4.0

PRO 08.1.1USINE 4.0-NO DEMOL
PRO 08.1.2USINE 4.0-NO PROJET

PRO 09.1-ZONE Centre de Documentation

PRO 09.2-ZONE CDOC_CD-N1 EDL-PRO

PRO 09.2CDOC-NO N1-PROJET
PRO 09.3CDOC_COUPES

PRO 09.4CDOC_Facade Existante
PRO 09.5CDOC_fagade projet

PRO 10.1-ZONE Hall

PRO 10.1.1THALL-EDL DEMOL

1/100
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1/100
1/100
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PRO 10.1.2HALL-PROJET

PRO 10.1.4HALL-ELEVATIONS
PRO 11.1.1CAFETERIA DEMOL
PRO 11.1.2CAFETERIA PROJET
PRO 11.1.3CAFETERIA COUPE

PRO 11.1-ZONE Cafétéria

PRO 11.1-ZONE CAFETERIA_EDL-PRO
PRO 11.2-ZONE CAFETERIA_Projet
PRO 11.3-ZONE CAFETERIA_Bar

PRO12.1-ZONE Créalab

PRO 12.1.1CREALAB-NO DEMOL
PRO 12.1.2CREALAB-NO PROJET

PRO 20-Carnet de détails

PRO 20.00Détail Cloison bois

PRO 20.11 Détail CDoc-SAS

PRO 20.21 Détail HALL-sas

PRO 20.30 Détail CGI-Mezzanine 01
PRO 20.30.1 CGI - Amenée d'air frais
PRO 20.40 Vitrophanie

PRO30-Repérage CLOISON

PRO30.1 -Plan repérage Cloison NO
PRO30.2 -Plan repérage Cloison N1

PRO40-Repérage FAUX-PLAFOND

PRO40.1 -Plan repérage Sol NO
PRO40.2 -Plan repérage Sol N1

PRO50-Repérage SOL

PROS50.1 -Plan repérage Sol NO
PROS50.2 -Plan repérage Sol N1
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PRO 60-Repérage MENUISERIES

PRO 60.1 Plan de repérage Menuiseries - NO
PRO 60.2 Plan de repérage Menuiseries - N
PRO 60.3 Nomenclature chassis MEX04

PRO 60.4 Nomenclature EM 01-13

PRO 60.5 Nomenclature EM 14-29

PRO 60.6 Plan repérage Portes NO

PRO 60.7 Plan repérage Portes N1

PRO 80-MOBILIER-MENUISERIE INTERIEURE

PRO 80.1 Plan Repérage Mobilier NO

PRO 80.2 Plan Repérage Mobilier N1

PRO 80.3 Détail MOB 01 HALL-Banque accueil
PRO 80.4 Détail MOB 02 CAFETERIA-Bar

PRO 80.5 Détail MOB 03 CDoc-Banque Accueil
PRO 80.6 Détail MOB 04 Créalab et MOB 05 DSIN
PRO 80.7 Détail MOB 06 CGl-Kitchenette

PRO 80.8 Détail MOB 08 Meuble sous escalier

PRO 90-PSE et lot 16 Signalétique

PRO 90.1 PSE Mobilier Bulles de vie

1/200
1/200

1/200
1/200
1/50
1/50
1/50
1/25
1/20
1/25

PRO 90.2 PSE MOBO7 - Centre de documentation Caisson bois

PRO?90.3-Lot 16 Plan Repérage Signalétique de porte NO
PRO?90.4-Lot 16 Plan Repérage Signalétique de porte N1

PRO%0.5-Lot 16 Signalétique Directionnelle
PRO?90.6-Lot 16 Signalétique mise en situation

PRO90.7-Lot 16 Signalétique mise en situation

PRO 100-Vues d'insertion

PRO100.1 Vue sur Parvis
PRO100.2 Vue fagade Centre de documentation

PRO100.3 Vue intérieure Centre de documentation

2_Structure-VRD
STO1_CARNET DE RESERVATIONS
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1/200
1/200
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ST02_PLANS STRUCTURE SAS D'ENTREE
STO3_PLANS STRUCTURE MEZZANINE
p_2026_06_26_Plan VRD

3_cvc

p_2026_06_26_CVC_DCE_IMT ALBI_CH-PLB
p_2026_06_26_CVC_DCE_IMT ALBI_VENTIL
p_2026_06_26_DCE_CVC_SDP_MOA
p_2026_06_26_DCE_DRV_SDP_MOA

4_Electricité
p_2026_06_24_IMT_ALBI_plan_ELEC+SSI_EXISTANT_DCE

Synoptique_modification_IMT
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