E3 Secrétariat Général pour I’Administration
PREFET du Ministére de I'Intérieur Sud-Est

DE LA ZONE
DE DEFENSE
ET DE SECURITE
SUD-EST

Liberté
Egalité
Fraternité

MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE

Acte d’engagement (AE)

MARCHE N°

Mois MO0 (mois de remise des offres finales) :
( ) Septembre 2026

N° de 'Engagement juridique (EJ) :

1- IDENTIFICATION DU CONTRAT

1-1 IDENTIFICATION DE ACHETEUR

(CLIFIAVEEN Ministére de I'Intérieur

Représenté par Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité

ABI{EN SGAMI SUD-EST - Direction de I'lmmobilier — Bureau Travaux Investissement
Adresse postale : 215 rue André Philip - 69421 LYON Cedex 3

Adresse du site : 20 rue de I'Espérance - 69003 LYON

(e0Je2{pI0)\[\IF=X8W 04 37 91 30 00

(0] MpIUNe0]\ NI\ Marché de maitrise d'ceuvre relatif a la Rénovation énergétique de I'Atelier
du SGAMI a Cournon d'Auvergne (63)

IR1LBI RO\ IVNRE Prestations intellectuelles - Appel d’offres ouvert

1-2 IDENTIFICATION DU CONTRACTANT EN CAS D’ENTREPRISE UNIQUE

RAISON SOCIALE :

SIRET* :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :




* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de I'UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.
** Prénom, Nom et Fonction.

1-3 IDENTIFICATION DES COTRAITANTS EN CAS DE GROUPEMENT***

COTRAITANT 1 (mandataire du groupement)

RAISON SOCIALE :

SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

NS\ IR = \W\\EMandataire du groupement solidaire (1)* D 1
Mandataire du groupement conjoint (2)* D 2

Mandataire solidaire du groupement conjoint (3)* D 3

*cocher la case correspondante

COTRAITANT 2 COTRAITANT 3

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

REPRESENTE PAR** : REPRESENTE PAR** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

COTRAITANT 4 COTRAITANT 5

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :




COTRAITANT 6

RAISON SOCIALE :

SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

COTRAITANT 7

RAISON SOCIALE :

SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

COTRAITANT 8

RAISON SOCIALE :

SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

COTRAITANT 9

RAISON SOCIALE :

SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de I'UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.
** Prénom, Nom et Fonction.
*** Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

1-4 IDENTIFICATION DES SOUS-TRAITANTS*

Les sous-traitants sont présentés dans les actes spéciaux de sous-traitance annexés au marché.

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.
** Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de I'UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

1-5 PERSONNES NOMMEMENT DESIGNEES

La conduite des prestations est assurée par les personnes physiques indiquées a I'annexe AE1 « Personnes
nommément désignées » du présent acte d’engagement.



1- 6 CALENDRIER PREVISIONNEL DE 'OPERATION

Tranche Eléments de mission

Tranche Ferme Missions de base :

e APS : Avant-projet sommaire

e APD : Avant-projet définitif

e PRO: Les études de projet dont I'établissement des piéces techniques
du dossier de consultation des entreprises (DCE)

e EXE Totale : Les études d’exécutions

e ACT : L'assistance pour la passation des contrats de travaux

Missions complémentaires :

e DIA: Le diagnostic

e (CSSI Conception : Coordinateur des Systémes de Sécurité Incendie
e CEE Conception : Certificat Economie d’Energie

e Exploitation Maintenance Conception

e Mobilier Conception

Tranche Eléments de mission

Tranche Optionnelle 1 Missions de base :
e VISA /SYNT
e DET: La direction de I'exécution du (ou des) contrat(s) de travaux

e AOR: L'assistance lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement

Missions complémentaires :

e (SSI Réalisation : Coordinateur des Systémes de Sécurité Incendie
e CEE Réalisation : Certificat Economie d’Energie

e Exploitation Maintenance Réalisation

e Mobilier Réalisation

Tranche Eléments de mission

Tranche Optionnelle 2 Mission complémentaire :

e OPC Réalisation : Ordonnancement, Pilotage et Coordination

Tranches Durée
Tranche ferme 14 mois
Tranche optionnelle n°1 30 mois
Tranche optionnelle n°2 30 mois

La mission de maitrise d’ceuvre s’acheve a la fin du délai de garantie de parfait achevement applicable aux marchés
de travaux.



2 MONTANT DE L'OFFRE

2-1 COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le co(t prévisionnel (CP0O) des travaux estimés par le maitre d’ouvrage est de 1 811 000 € HT soit 2 173 200 TTC.

2-2 CALCUL DE LA REMUNERATION

COUT PREVISIONNEL TRAVAUX (CPO) : 1811000 € | HT

FORFAIT DE REMUNERATION (toutes tranches confondues) : € | HT

Taux de rémunération appliqué aux missions de bases (t)

(toutes tranches confondues — ne sont pas comprises les %
missions complémentaires)

2-3 DETAIL DE UOFFRE

Le forfait provisoire pour la réalisation de la totalité des missions de base « conception » et « suivi des travaux » est
décomposé dans le tableau suivant selon les tranches précisées a I'article 1.4 du CCAP et définies dans le CCTP.

Le montant de rémunération des missions complémentaires est global et forfaitaire, fixé lors de la remise d’offre et
sera définitif quel que soit le montant des travaux.

Forfait provisoire de rémunération

Désignation des tranches Montant HT Montant TTC

TRANCHE FERME :
- missions de base : APS — APD — PRO - EXE totale -
ACT

TRANCHE FERME :

- missions complémentaires : DIA - CSSI Conception -
CEE Conception - Exploitation Maintenance
Conception - Mobilier Conception

TOTAL TRANCHE FERME

(missions de base + missions complémentaires)
TRANCHE OPTIONNELLE 1 :

- missions de base : VISA — SYNTH — DET - AOR

TRANCHE OPTIONNELLE 1

- missions complémentaires : CSSI Réalisation - CEE
Réalisation - Exploitation Maintenance Réalisation -
Mobilier Réalisation

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1
(missions de base + missions complémentaires)




TRANCHE OPTIONNELLE 2
- mission complémentaire : OPC Réalisation

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2
( mission complémentaire)

TOTAL TOUTES TRANCHES CONFONDUES
(TF + TO1 + TO2)

3 CONDITIONS DE PAIEMENT

En cas de groupement, celui-ci est un groupement conjoint avec mandataire solidaire avec répartition, selon la
répartition spécifiée dans la DPGF pour chacune des tranches.

TITULAIRE* IBAN

* Préciser le nom de chaque entreprise bénéficiaire

4 AVANCE

RENONCE A 'AVANCE*

TITULAIRE OU
MANDATAIRE DU GROUPEMENT (COTRAITANT N° 1)

b *
COTRAITANT N° 2 RENONCE A LAVANCE

/ *
COTRAITANT N° 3 RENONCE A 'AVANCE

/ *
COTRAITANT N° 4 RENONCE A LAVANCE

’ *
COTRAITANT N° 5 RENONCE A LAVANCE

/ *
COTRAITANT N° 6 RENONCE A 'AVANCE

/ *
COTRAITANT N° 7 RENONCE A LAVANCE

’ *
COTRAITANT N° 9 RENONCE A LAVANCE

/ *
COTRAITANT N° 8 RENONCE A 'AVANCE

* Cocher la case si renoncement.



5 DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION

m Ladurée d’exécution du marché démarre a compter de :

La durée d’exécution du marché prend effet a compter de la date de démarrage fixée par l'ordre de service.

La durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre est estimée a 44 mois et prendra fin a
I'issue de la garantie a premiere demande (GPA) des marchés de travaux .

m  Durée prévisionnelle des travaux

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux toutes tranches confondues est estimée a 44 mois, a compter de la
date fixée par les ordres de service de démarrage au titulaire.

m Délais d’exécution

Les délais de remise des documents propres a chaque élément de mission sont fixés dans I'annexe AE2 du présent
acte d’engagement « délais de remise des documents ».

6 ENGAGEMENT DU CANDIDAT

PROPOSITION ETABLIE LE :

REPRESENTANT LEGAL (*):

Aprés avoir pris connaissance des pieces constitutives du contrat, s’engage ou engage le groupement, sans
réserve, a exécuter les prestations objet du contrat conformément au cahier des charges.

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.




7 DECISION DE 'ACHETEUR - OFFRE RETENUE

La présente offre est acceptée pour le marché :
TRANCHES OPTIONNELLES SOUS RESERVE D’AFFERMISSEMENT.

Marché 2026-025 Montant HT Montant TTC
TRANCHE FERME

Missions de base : APS — APD — PRO - EXE totale -
ACT

Missions complémentaires : DIA - CSSI Conception -
CEE Conception - Exploitation Maintenance
Conception - Mobilier Conception

TOTAL TRANCHE FERME
(missions de base + missions complémentaires)

TRANCHE OPTIONNELLE 1
Missions de base : VISA — SYNTH — DET - AOR

Missions complémentaires : CSSI Réalisation - CEE
Réalisation - Exploitation Maintenance Réalisation -
Mobilier Réalisation

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 1
(missions de base + missions complémentaires)

TRANCHE OPTIONNELLE 2

Mission complémentaire : OPC Réalisation

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 2
(mission complémentaire)

TOTAL GENERAL TOUTES TRANCHES CONFONDUES
TF +TO1 + TO2

Les prestations non réalisées seront déduites du montant indiqué ci-dessus correspondant au marché de base
détaillé dans la décomposition globale et forfaitaire (devis estimatif) et incorporés ou non dans les éventuels
avenants selon le cas.

Les sous-traitants proposés ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement direct dans les conditions
indiquées.

Signé a Lyon, le :

Représentant du pouvoir adjudicateur :

ANNEXES

AE1 : Personnes nommément désignées pour la conduite des prestations
AE2 : Délais de remise des livrables



