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ACCORD-CADRE SGAR PFRA CVC4 _ ARA 2023 de
Chauffage Ventilation et de Climatisation CVC4 notifié le
22/6/2022 pour une durée de 48 mois fermes a compter du
01/09/2023 et échéance le 31/8/2027

ANNEXE 6 AU CCAP-INFORMATION DES MAINTENEURS TITULAIRES DU MARCHE CVC4 (Chauffage)

Conformément a l'article 4.2.1 du CCAP de I'accord cadre CVC4_ARA_2023 (marché de maintenance chauffage) le mainte-
neur titulaire est tenu d'assister le
responsable de site et a une obligation permanente de conseil et de mise en garde.
Ci-dessous les coordonnées des contacts techniques par départements de ces titulaires mainteneurs.

Objet de la consultation :Travaux de résilience énergétique liés a I'exécution de la rénovation d’une chaufferie
par remplacement des 2 chaudieres fioul existantes par une solution hybridation de 2 pompes a chaleur

AIR [EAU extérieures d’environ 50 Kw, avec 2 chaudiéres gaz condensation, avec une pose de citerne aérienne
propane, neutralisation de cuve FOD et des travaux électriques en chaufferie a la caserne de gendarmerie
LARGENTIERE - 07

L'opération integre les modalités et contraintes d’une stratégie d’achat national de pompes a chaleur de la
DAE.

Site de I'ouvrage concerné par les travaux :
CASERNE DE GENDARMERIE
3 Allée MONTEIL 07110 LARGENTIERE

MAINTENEURS TITULAIRES DU CVC4

LOT DE LA DEPARTE | LOT TECHNIQUE
CONSULTATION | MENTS BUREAUX et CONTACTS TECHNIQUES
Logements

Jean-Frangois MANIANCI
06 64 08 5315
Jean.francois.manianci@snef.fr
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