
Gendarmerie nationale

ACCORD-CADRE SGAR PFRA CVC4 _ ARA  2023 de
Chauffage Ventilation et de Climatisation CVC4 notifié le

22/6/2022 pour une durée de 48 mois fermes à compter du
01/09/2023 et échéance le 31/8/2027

ANNEXE 6  AU CCAP -INFORMATION DES MAINTENEURS TITULAIRES DU MARCHÉ CVC4 (Chauffage)

Conformément à l’article 4.2.1 du CCAP de l’accord cadre CVC4_ARA_2023 (marché de maintenance chauffage) le mainte-
neur titulaire est tenu d’assister le

responsable de site et a une obligation permanente de conseil et de mise en garde.
Ci-dessous les coordonnées des contacts techniques par départements de ces titulaires mainteneurs.

Objet de la consultation :Travaux de résilience énergétique liés à l’exécution de la rénovation d’une chaufferie 
par remplacement des 2 chaudières fioul existantes par une solution hybridation de 2 pompes à chaleur 
AIR /EAU extérieures d’environ 50 Kw, avec 2 chaudières gaz condensation, avec une pose de citerne aérienne 
propane, neutralisation de cuve FOD et des travaux électriques en chaufferie à la caserne de gendarmerie 
LARGENTIÈRE – 07
L’opération intègre les modalités et contraintes d’une stratégie d’achat national de pompes à chaleur de la 
DAE.

Site de l’ouvrage concerné par les travaux :
CASERNE DE GENDARMERIE 
3 Allée MONTEIL 07110 LARGENTIERE
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CONTACTS TECHNIQUES

UNIQUE :
BALLONS ECS 

INDIVIDUELLES

07-
ARDÈCHE

Lot 3 :
SNEF

Jean-François MANIANCI
06 64 08 53 15

 Jean.françois.  manianci@snef.fr  

Astreinte de 8h à 17h30
04 75 82 49 00/04 75 42 05 47

- Astreinte urgence
04 91 61 57 96
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