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Total ETUDES

TRANCHE FERME : BATIMENTS 001 - 002 - 003 | U | @ MOE | Qu.Vérif | PUen € | PRODUIT en
01-3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
01-3-1 INSTALLATION DE CHANTIER
01-3-11 Installations de chantier ENS 1
Total INSTALLATION DE CHANTIER
01-3-2 CHAUFFAGE
01-3-2-1 DESEMBOUAGE ET TRAITEMENT DES BOUES
01-3-2-1 1 Analyse d'eau ENS 1
01-3-2-12 Désembouage U 33
01-3-2-13 Pot a boues individuel U 33
01-3-2-2 PRODUCTION D'EAU CHAUDE
01-3-2-2 1 Dépose et évacuation chaudiére existantes U 33
01-3-2-2 2 Chaudiére gaz a condensation double service U 33
01-3-2-2 3 Remplacement ventouse individuelle U 33
01-3-2-3 REGULATION ET ROBINETTERIE
01-3-2-3 1 Thermostat d'ambiance U 33
01-3-2-3 2 Robinetterie double réglage U 33
01-3-2-3 3 Robinetterie thermostatique U 160
01-3-2-4 MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS
01-3-2-4 1 Mise en route des installations U 33
Total CHAUFFAGE
01-3-3 VENTILATION
01-3-3-1 VMC HYGRO B
01-3-3-1 1 Travaux préparatoires ENS 1
01-3-3-1 2 Entrée d'air hygroréglable U 127
01-3-3-13 Bouche d'extraction cuisine U 33
01-3-3-1 4 Bouche d'extraction salle de bain ou salle d'eau sans WC U 33
01-3-3-15 Bouche d'extraction salle de bain ou salle d'eau avec WC U 1
01-3-3-16 Bouche d'extraction WC indépendant U 32
01-3-3-17 Réseaux de gaines rigides en terrasse ML 98
01-3-3-18 Piéges a sons U 8
01-3-3-19 Manchettes souples U 8
01-3-3-110  Caisson d'extraction C4 U 4
01-3-3-1 11 Liaisons électriques et alarme U 4
01-3-3-2 ESSAIS ET MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS
01-3-3-2 1 Essais et mise en route des installations ENS 4
Total VENTILATION
01-3-4 ETUDES
01-3-4 1 Etudes Chauffage CP
01-3-4 2 Etudes Ventilation CP

Montant HT du Lot N°01 CHAUFFAGE -
VENTILATION
TRANCHE FERME

Montant TVA 5,5%
Montant TVA 10%
Montant TVA 20%
Montant TTC




TRANCHE OPTIONNELLE 1 : U Qu. MOE | Qu. Vérif PUen € |PRODUIT en
BATIMENTS 004 - 005 Ets €
01-3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
01-3-1 INSTALLATION DE CHANTIER
01-3-11 Installations de chantier ENS 1
Total INSTALLATION DE CHANTIER
01-3-2 CHAUFFAGE
01-3-2-1 DESEMBOUAGE ET TRAITEMENT DES BOUES
01-3-2-1 1 Analyse d'eau ENS 1
01-3-2-1 2 Désembouage U 37
01-3-2-13 Pot a boues individuel U 37
01-3-2-2 PRODUCTION D'EAU CHAUDE
01-3-2-2 1 Dépose et évacuation chaudiere existantes u 37
01-3-2-2 2 Chaudiére gaz a condensation double service u 37
01-3-2-2 3 Remplacement ventouse individuelle U 37
01-3-2-3 REGULATION ET ROBINETTERIE
01-3-2-3 1 Thermostat d'ambiance U 37
01-3-2-3 2 Robinetterie double réglage U 37
01-3-2-3 3 Robinetterie thermostatique U 216
01-3-2-4 MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS
01-3-2-4 1 Mise en route des installations U 37
Total CHAUFFAGE
01-3-3 VENTILATION
01-3-3-1 VMC HYGRO B
01-3-3-1 1 Travaux préparatoires ENS 1
01-3-3-1 2 Entrée d'air hygroréglable U 179
01-3-3-13 Bouche d'extraction cuisine U 37
01-3-3-1 4 Bouche d'extraction salle de bain ou salle d'eau sans WC U 44
01-3-3-15 Bouche d'extraction salle de bain ou salle d'eau avec WC U
01-3-3-16 Bouche d'extraction WC indépendant U 37
01-3-3-17 Réseaux de gaines rigides en terrasse ML 77
01-3-3-18 Pieges a sons U 10
01-3-3-19 Manchettes souples u 10
01-3-3-1 10  Caisson d'extraction C4 U 5
01-3-3-1 11 Liaisons électriques et alarme U 5
01-3-3-2 ESSAIS ET MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS
01-3-3-2 1 Essais et mise en route des installations ENS 5
Total VENTILATION
01-3-4 ETUDES
01-3-4 1 Etudes Chauffage CP
01-3-4 2 Etudes Ventilation CP
Total ETUDES

Montant HT du Lot N°01 CHAUFFAGE -
VENTILATION
TRANCHE OPTIONNELLE 1

Montant TVA 5,5%
Montant TVA 10%
Montant TVA 20%
Montant TTC




TRANCHE OPTIONNELLE 2 : U Qu. MOE | Qu. Vérif PUen € | PRODUIT en
BATIMENTS 006 - 007 - 008 Ets €
01-3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
01-3-1 INSTALLATION DE CHANTIER
01-3-11 Installations de chantier ENS 1
Total INSTALLATION DE CHANTIER
01-3-2 CHAUFFAGE
01-3-2-1 DESEMBOUAGE ET TRAITEMENT DES BOUES
01-3-2-1 1 Analyse d'eau ENS 1
01-3-2-1 2 Désembouage U 38
01-3-2-1 3 Pot a boues individuel U 38
01-3-2-2 PRODUCTION D'EAU CHAUDE
01-3-2-2 1 Dépose et évacuation chaudiere existantes U 38
01-3-2-2 2 Chaudiére gaz a condensation double service U 38
01-3-2-2 3 Remplacement ventouse individuelle U 38
01-3-2-3 REGULATION ET ROBINETTERIE
01-3-2-3 1 Thermostat d'ambiance U 38
01-3-2-3 2 Robinetterie double réglage U 38
01-3-2-3 3 Robinetterie thermostatique U 197
01-3-2-4 MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS
01-3-2-4 1 Mise en route des installations U 38
Total CHAUFFAGE
01-3-3 VENTILATION
01-3-3-1 VMC HYGRO B
01-3-3-1 1 Travaux préparatoires ENS 1
01-3-3-1 2 Entrée d'air hygroréglable U 159
01-3-3-13 Bouche d'extraction cuisine U 38
01-3-3-1 4 Bouche d'extraction salle de bain ou salle d'eau sans WC U 38
01-3-3-15 Bouche d'extraction salle de bain ou salle d'eau avec WC U
01-3-3-16 Bouche d'extraction WC indépendant U 38
01-3-3-17 Réseaux de gaines rigides en terrasse ML 105
01-3-3-18 Pieges a sons U 6
01-3-3-19 Manchettes souples u 6
01-3-3-110  Caisson d'extraction C4 U 3
01-3-3-1 11 Liaisons électriques et alarme U 3
01-3-3-2 ESSAIS ET MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS
01-3-3-2 1 Essais et mise en route des installations ENS 3
Total VENTILATION
01-3-4 ETUDES
01-3-4 1 Etudes Chauffage CP
01-3-4 2 Etudes Ventilation CP
Total ETUDES

Montant HT du Lot N°01 CHAUFFAGE -
VENTILATION
TRANCHE OPTIONNELLE 2

Montant TVA 5,5%
Montant TVA 10%
Montant TVA 20%
Montant TTC
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