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TRANCHE FERME : BATIMENTS 001 - 002 - 003 U Qu. MOE PU en €

CHAUFFAGE - VENTILATION
01-3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

01-3-1 INSTALLATION DE CHANTIER

01-3-1 1 Installations de chantier ENS  1

Total INSTALLATION DE CHANTIER

01-3-2 CHAUFFAGE

01-3-2-1 DESEMBOUAGE ET TRAITEMENT DES BOUES

01-3-2-1 1 Analyse d'eau ENS  1
01-3-2-1 2 Désembouage U  33
01-3-2-1 3 Pot à boues individuel U  33
01-3-2-2 PRODUCTION D'EAU CHAUDE

01-3-2-2 1 Dépose et évacuation chaudière existantes U  33
01-3-2-2 2 Chaudière gaz à condensation double service U  33
01-3-2-2 3 Remplacement ventouse individuelle U  33
01-3-2-3 REGULATION ET ROBINETTERIE

01-3-2-3 1 Thermostat d'ambiance U  33
01-3-2-3 2 Robinetterie double réglage U  33
01-3-2-3 3 Robinetterie thermostatique U  160
01-3-2-4 MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS

01-3-2-4 1 Mise en route des installations U  33

Total CHAUFFAGE

01-3-3 VENTILATION

01-3-3-1 VMC HYGRO B

01-3-3-1 1 Travaux préparatoires ENS  1
01-3-3-1 2 Entrée d'air hygroréglable U  127
01-3-3-1 3 Bouche d'extraction cuisine U  33
01-3-3-1 4 Bouche d'extraction salle de bain ou salle d'eau sans WC U  33
01-3-3-1 5 Bouche d'extraction salle de bain ou salle d'eau avec WC U  1
01-3-3-1 6 Bouche d'extraction WC indépendant U  32
01-3-3-1 7 Réseaux de gaines rigides en terrasse ML  98
01-3-3-1 8 Pièges à sons U  8
01-3-3-1 9 Manchettes souples U  8
01-3-3-1 10 Caisson d'extraction C4 U  4
01-3-3-1 11 Liaisons électriques et alarme U  4
01-3-3-2 ESSAIS ET MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS

01-3-3-2 1 Essais et mise en route des installations ENS  4

Total VENTILATION

01-3-4 ETUDES

01-3-4 1 Études Chauffage CP
01-3-4 2 Études Ventilation CP

Total ETUDES

 20 Montant TVA 5,5%
Montant TVA 10%
Montant TVA 20%
Montant TTC

Qu. Vérif 
Ets

PRODUIT en 
€

Montant HT du Lot N°01 CHAUFFAGE - 
VENTILATION
TRANCHE FERME



U Qu. MOE PU en €

CHAUFFAGE - VENTILATION
01-3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

01-3-1 INSTALLATION DE CHANTIER

01-3-1 1 Installations de chantier ENS  1

Total INSTALLATION DE CHANTIER

01-3-2 CHAUFFAGE

01-3-2-1 DESEMBOUAGE ET TRAITEMENT DES BOUES

01-3-2-1 1 Analyse d'eau ENS  1
01-3-2-1 2 Désembouage U  37
01-3-2-1 3 Pot à boues individuel U  37
01-3-2-2 PRODUCTION D'EAU CHAUDE

01-3-2-2 1 Dépose et évacuation chaudière existantes U  37
01-3-2-2 2 Chaudière gaz à condensation double service U  37
01-3-2-2 3 Remplacement ventouse individuelle U  37
01-3-2-3 REGULATION ET ROBINETTERIE

01-3-2-3 1 Thermostat d'ambiance U  37
01-3-2-3 2 Robinetterie double réglage U  37
01-3-2-3 3 Robinetterie thermostatique U  216
01-3-2-4 MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS

01-3-2-4 1 Mise en route des installations U  37

Total CHAUFFAGE

01-3-3 VENTILATION

01-3-3-1 VMC HYGRO B

01-3-3-1 1 Travaux préparatoires ENS  1
01-3-3-1 2 Entrée d'air hygroréglable U  179
01-3-3-1 3 Bouche d'extraction cuisine U  37
01-3-3-1 4 Bouche d'extraction salle de bain ou salle d'eau sans WC U  44
01-3-3-1 5 Bouche d'extraction salle de bain ou salle d'eau avec WC U
01-3-3-1 6 Bouche d'extraction WC indépendant U  37
01-3-3-1 7 Réseaux de gaines rigides en terrasse ML  77
01-3-3-1 8 Pièges à sons U  10
01-3-3-1 9 Manchettes souples U  10
01-3-3-1 10 Caisson d'extraction C4 U  5
01-3-3-1 11 Liaisons électriques et alarme U  5
01-3-3-2 ESSAIS ET MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS

01-3-3-2 1 Essais et mise en route des installations ENS  5

Total VENTILATION

01-3-4 ETUDES

01-3-4 1 Études Chauffage CP
01-3-4 2 Études Ventilation CP

Total ETUDES

 20 Montant TVA 5,5%
Montant TVA 10%
Montant TVA 20%
Montant TTC

TRANCHE OPTIONNELLE 1 :
BATIMENTS 004 - 005

Qu. Vérif 
Ets

PRODUIT en 
€

Montant HT du Lot N°01 CHAUFFAGE - 
VENTILATION
TRANCHE OPTIONNELLE 1



U Qu. MOE PU en €

CHAUFFAGE - VENTILATION
01-3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

01-3-1 INSTALLATION DE CHANTIER

01-3-1 1 Installations de chantier ENS  1

Total INSTALLATION DE CHANTIER

01-3-2 CHAUFFAGE

01-3-2-1 DESEMBOUAGE ET TRAITEMENT DES BOUES

01-3-2-1 1 Analyse d'eau ENS  1
01-3-2-1 2 Désembouage U  38
01-3-2-1 3 Pot à boues individuel U  38
01-3-2-2 PRODUCTION D'EAU CHAUDE

01-3-2-2 1 Dépose et évacuation chaudière existantes U  38
01-3-2-2 2 Chaudière gaz à condensation double service U  38
01-3-2-2 3 Remplacement ventouse individuelle U  38
01-3-2-3 REGULATION ET ROBINETTERIE

01-3-2-3 1 Thermostat d'ambiance U  38
01-3-2-3 2 Robinetterie double réglage U  38
01-3-2-3 3 Robinetterie thermostatique U  197
01-3-2-4 MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS

01-3-2-4 1 Mise en route des installations U  38

Total CHAUFFAGE

01-3-3 VENTILATION

01-3-3-1 VMC HYGRO B

01-3-3-1 1 Travaux préparatoires ENS  1
01-3-3-1 2 Entrée d'air hygroréglable U  159
01-3-3-1 3 Bouche d'extraction cuisine U  38
01-3-3-1 4 Bouche d'extraction salle de bain ou salle d'eau sans WC U  38
01-3-3-1 5 Bouche d'extraction salle de bain ou salle d'eau avec WC U
01-3-3-1 6 Bouche d'extraction WC indépendant U  38
01-3-3-1 7 Réseaux de gaines rigides en terrasse ML  105
01-3-3-1 8 Pièges à sons U  6
01-3-3-1 9 Manchettes souples U  6
01-3-3-1 10 Caisson d'extraction C4 U  3
01-3-3-1 11 Liaisons électriques et alarme U  3
01-3-3-2 ESSAIS ET MISE EN ROUTE DES INSTALLATIONS

01-3-3-2 1 Essais et mise en route des installations ENS  3

Total VENTILATION

01-3-4 ETUDES

01-3-4 1 Études Chauffage CP
01-3-4 2 Études Ventilation CP

Total ETUDES

 20 Montant TVA 5,5%
Montant TVA 10%
Montant TVA 20%
Montant TTC

TRANCHE OPTIONNELLE 2 :
BATIMENTS 006 - 007 - 008

Qu. Vérif 
Ets

PRODUIT en 
€

Montant HT du Lot N°01 CHAUFFAGE - 
VENTILATION
TRANCHE OPTIONNELLE 2
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