MINISTERE
DE LA JUSTICE

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille

CD de Salon de Provence DPGF

Création de la Base ELSP LOT 1 Démolition-GO
N°/Ref CCTP Désignation Unité Qté Qté ent. P.U.€ Total HT
4.1 Installation de chantier Ens 1

Sous-total Installation de chantier :
4.2 Démolition, Curage
42.1 Démolition de tout élément désolidarisé de 'ouvrage ens 1
422 Dépose du plafond en plaques de platre (BA13) m? 65
4.2.3 Démolition des cloisons identifiées ens 1
4.2.4 Dépose du réseau électrique CFO / CFA/ SSI ens 1
4.2.5 Dépose du réseau de plomberie y compris appareils sanitaires ens 1
4.2.6 Dépose du mobilier ens 1
Sous-total Démolition, Curage :

4.3 Maconnerie
4.3.3 Implantation des massifs ens 1
4.3.4 Création de fouilles ens 1
4.3.5 Réalisation des massifs en béton armé U 17
4.3.6 Remblai au droit des fondations ens 1
4.3.7 Traitement de finition des partie visibles U 17
4.3.8 Forme de pente pour locaux humides m? 2

Sous-total Magonnerie :

Totaldu lot :




