
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille
CD de Salon de Provence DPGF
Création de la Base ELSP Lot 2 Bungalow /Containers (modulaires préfabriqués)

N° / Ref CCTP Désignation Unité Qté Qté ent. P.U. € Total HT
Grutage, Manutention

4.1 Grutage, Manutention et installation des modulaires existants Ens 1

Sous-total :

5.3 Charpente métallique
5.3.1 Ouverture pour fenêtre de 3.25m x 1.05mht U 1
5.3.2 Ouverture plancher bas pour siphon de douche U 1

5.3.3 Ouverture plancher bas et haut pour passage des réseaux (électriques / plomberie / CVC) U 5

Sous-total :

6 Couverture et Etanchéité
6.3.1 Dépose de l’étanchéité existante m² 80
6.3.2 Préparation des supports m² 80
6.3.3 Pose du complexe d’étanchéité m² 80
6.3.4 Reprise des couvertines ml 10
6.3.5 Fourniture et pose d’un nouveau profil de couvertine ml 6,5
6.3.6 Reprise de l’isolation m² 80
6.3.7 Raccordement des Eaux Pluviales U 3

Sous-total :

7 Bloc sanitaire modulaire
7.3.1 Préparation en atelier du modulaire ens 1
7.3.2 Fourniture et pose du modulaire ens 1

Sous-total :

Total du lot

BLOC SANITAIRE MODULAIRE

COUVERTURE ET ETANCHEITE

GRUTAGE MANUTENTION ET INSTALLATION

CHARPENTE METALLIQUE


