

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Marseille

CD de Salon de Provence

DPGF

Création de la Base ELSP

Lot 5

Clôtures & VRD

N° / Ref CCTP	Désignation	Unité	Qté	Qté ent.	P.U. €	Total HT
4.1	Clôtures					
4.1.1	Etude d'Exécution	Forfait	1			
4.1.3	Poteaux de clôture	U	12			
4.1.4	Panneaux de remplissage	m ²	150			
4.1.5	Concertina	ml	30			
4.1.6	Brise-vue	m ²	150			
4.1.7	Portillon d'accès	Ens	1			
	Sous-total Clôtures					
4.2	VRD					
4.2.2	TRAVAUX PREALABLES	ens	1			
4.2.3	PRESTATION DE VRD					
4.2.4	Tracés et implantation	ens	1			
4.2.5	Excavation du sol	m ³	30			
4.2.6	Mise en planéité de la zone	m ²	115			
4.2.7	Implantation des fondations	ens	1			
4.2.8	Création des fouilles pour massifs BA	m ³	20			
4.2.9	Reprise des sols autour de la construction	m ²	50			
4.2.10	Création de la tranchée + Fourreau CFO	ml	10			
4.2.11	Création de la tranchée + Fourreau CFA	ml	10			
4.2.12	Création de la cour de la base ELSP en Stabilisé	m ²	120			
4.2.13	Création de l'accès à la future base	ens	1			
	Sous-total VRD					
	Total Clôture, VRD					