


N° des prix Désignation des prix Unités Quantité marché P.U en € Montant  en €
1.

1.1 Installations de chantier Ft 1 -  €                               
1.2 Contrôles externes – Plan d’assurance qualité Ft 1 -  €                               
1.3 Etudes d’exécution Ft 1 -  €                               
1.4 Dossier de récolement Ft 1 -  €                               
1.5 PPSPS – SOSED Ft 1 -  €                               
1.6 Dossier d'Exploitation sous chantier Ft 1 -  €                               
1.7 Reconnaissance, dévoiement et/ou démolition des réseaux Ft 1 -  €                               
1.8 Implantation – Piquetage Ft 1 -  €                               
1.9 Nettoyage par balayeuse 1/2 journée 10 -  €                               

-  €                               

2.
2.1 Abattage, débroussaillage et désouchage Ft 1 -  €                               
2.2 Dégagement d'emprise Ft 1 -  €                               

-  €                               

3.
3.1 Décapage de terre végétale m² 2400 -  €                               
3.2 Mise en œuvre de terre végétale m² 400 -  €                               
3.3 Engazonnement m² 400 -  €                               
3.4 Réalisation des déblais m³ 1000 -  €                               
3.5 Réalisation de la PST m³ 1200 -  €                               

-  €                               

4.
4.1 Dépose et évacuation de l'assainissement existant ml 200,00 -  €                               
4.2 Dépose et démolition de regards isolés U 16 -  €                               
4.3 Modification de regards existants U 8 -  €                               
4.4 Création de regards de visite Ø1000 U 1 -  €                               
4.5 Création de regards à grille avaloir profil T2 U 2 -  €                               
4.6 Création de regards 80x80 avec tampons U 20 -  €                               
4.7 Fourniture et pose de conduites PVC CR16 de Ø 315 ml 220,00 -  €                               
4.8 Fourniture et pose de conduites PVC CR16 de Ø 400 ml 70,00 -  €                               
4.9 Fourniture et pose de conduites PVC CR16 de Ø 500 ml 70,00 -  €                               

-  €                               

5.
5.1 Fourniture et mise en œuvre de bordures de type T2 ml 1200,00 -  €                               
5.2 Fourniture et mise en œuvre de bordures de type P2 ml 200,00 -  €                               
5.3 Fourniture et mise en œuvre de bordures de type CS1 ml 200,00 -  €                               
5.4 Fourniture et mise en œuvre de bordures de type CC2 ml 300,00 -  €                               
5.5 Fourniture et mise en œuvre de geotextile m² 6800 -  €                               
5.6 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 m³ 1400 -  €                               
5.7 Fourniture et mise en œuvre de couche d'imprégnation m² 6400 -  €                               
5.8 Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10 sur 6 cm m³ 400 -  €                               
5.9 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé sur 6 cm m³ 30,00 -  €                               
5.10 Fourniture et mise en œuvre de béton balayé sur 2 cm m³ 10,00 -  €                               

-  €                               

6.
6.1 Réalisation de l'étude d'éclairement Ft 1 -  €                               
6.2 Fourniture et mise en œuvre de l'éclairage Ft 1 -  €                               
6.3 Réalisation de tranchées ml 80 -  €                               
6.4 Réalisation des tranchées spécifiques ombrières ml 0 -  €                               
6.5 Fourniture et mise en œuvre de fourreaux Ø 110 ml 0 -  €                               
6.6 Fourniture et mise en œuvre de fourreaux Ø 90 ml 210 -  €                               
6.7 Fourniture et mise en œuvre de fourreaux Ø 63 ml 160 -  €                               
6.8 Fourniture et mise en œuvre de fourreaux Ø 45 ml 100 -  €                               
6.9 Fourniture et mise en œuvre de cablette cuivre Cu 25mm² ml 80 -  €                               
6.10 Fourniture et mise en œuvre de chambres L2C U 5 -  €                               
6.11 Fourniture et mise en œuvre de chambres EP80 U 0 -  €                               
6.12 Fourniture et mise en œuvre d'un coffret électrique U 1 -  €                               

-  €                               

7.
7.1 Fourniture et pose de panneaux de police de gamme normal U 15 -  €                               
7.2 Fourniture et pose de pannonceaux de police de gamme normal U 9 -  €                               
7.3 Réalisation de marquage blanc LC 2U ml 1270,00 -  €                               
7.4 Réalisation de marquage bleu LC 2U ml 40 -  €                               
7.5 Réalisation de marquage blanc T'2 2U ml 40 -  €                               
7.6 Réalisation de marquage bleu T'2 2U ml 30 -  €                               
7.7 Réalisation de marquage blanc Spécifiques m² 60 -  €                               
7.8 Réalisation de marquage vert cheminement piéton m² 300,00 -  €                               

-  €                               

NUMERO DE MARCHE :
Chaque désignation est  réputée comprendre l'ensemble des dispositions, sujétions, équipements, accessoires divers, garnitures et autres... décrits au BPU et CCTP pour ce poste ou implicitement 

évoqués comme incombant aux règles de l'art.

Assainissement

Voirie - Chaussée - Revêtements de surface

Sous-total :

Sous-total :

Prestations générales

Travaux préparatoires

Réseaux secs

Sous-total :

Sous-total :

Sous-total :

Terrassement

Sous-total :

Sous-total :

Signalisation verticale et horizontale



8.
8.1 Fourniture et pose de dalles podocatiles m² 5,00 -  €                               
8.2 Fourniture et pose de bandes d'aide à l'orientation ml 80,00 -  €                               
8.3 Fourniture et pose de potelets U 8 -  €                               
8.4 Fourniture et pose de poubelles U 8 -  €                               

-  €                               

-  €                   

9.
Option n°1 F 1 -  €                               

-  €                               

-  €                               

Date et signature de l'entreprise

Option n°1 - réalisation de la chaussée de la zone SEAC 

Sous-total :

Total  :

Montant option n°1:

Total avec  option n°1  :

Mobiliers et équipements


