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ARTICLE 1- GENERALITES

11 - Objet du marché

Le présent CCTP a pour objet la fourniture, la mise en ceuvre, la mise en conformité, la remise en
état, la sécurisation et les essais des installations électriques courants forts, ainsi que les
dispositions liées au réseau secouru, a I'éclairage de sécurité et aux équipements associés, pour les
sites de la Gendarmerie en Polynésie francaise listés au présent document.

Le marché est alloti en 5 lots géographiques. Les lots sont répartis de la fagon suivante :
Lot 1: Archipel des Marquises
* Brigade de UA POU
* Brigade de HIVA-OA
* Brigade de NUKU-HIVA
Lot 2 : Archipel des Australes
* Brigade de TUBUAI
* Brigade de RAIVAVAE
Lot 3 : Archipel des Tuamotu
* Brigade de RANGIROA
Lot 4 : Archipel de la société (iles des fles sous le vent)
* Brigade de BORA BORA
* Brigade de RAIATEA
* Brigade DE HUAHINE
* Brigade de TAHAA
Lot 5 : Archipel de la société (iles du vent)
* Caserne BRUAT
* Caserne PRAT NORD
* Caserne PRAT SUD
* Brigade de MOOREA
* Brigade de PAEA
* Brigade de PUNAAUIA
* Brigade de TARAVAO
* Résidence TE HITI
* Brigade de TIAREI
« Résidence LES TROPIQUES
+ Caserne de VAIAMI
e Quartier TEHEI

Les prestations seront exécutées en site occupé. A ce titre, l'entreprise devra organiser ses
interventions de maniére a assurer la continuité de I'activité du site, limiter les nuisances et garantir
en permanence la sécurité des usagers, des familles, du personnel et des tiers.

Elle devra notamment mettre en place les protections et signalétiques adéquates.
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1.2 - Consistance des travaux

Les travaux comprennent la fourniture de I'ensemble des installations, main-d‘ceuvre, équipements,
outillage, études, matériaux et matériels nécessaires a la parfaite exécution des prestations décrites
au présent CCTP, y compris toutes sujétions réputées comprises dans les prix.

La liste des prestations décrites au présent document constitue le socle minimal des prestations
attendues. Le titulaire devra également réaliser toutes les prestations nécessaires a la mise en
conformité des installations, a la levée des observations du bureau de contréle et a la livraison
d'ouvrages complets et fonctionnels. A ce titre, le titulaire devra l'intégralité des prestations
nécessaires a la livraison d‘ouvrages complets, finis, conformes, en parfait état de fonctionnement
et immeédiatement exploitables.

Sont notamment compris, sans que cette liste soit exhaustive : les études d'exécution, les relevés
sur site, les adaptations aux ouvrages existants, les percements, saignées, rebouchages et reprises
de finition, les raccordements, les mises en service, les essais, réglages et vérifications, ainsi que
toutes protections provisoires et définitives nécessaires a la bonne réalisation des travaux.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des sites, de leur configuration et des
installations existantes. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une omission, d'une imprécision ou
d’'une méconnaissance des lieux pour refuser |I'exécution de prestations nécessaires ou solliciter un
complément de rémunération.

L'ensemble des travaux devra étre exécuté conformément aux régles de l'art et aux documents
techniques en vigueur applicables a la nature des prestations.

Le titulaire est tenu de respecter l'ensemble des Documents Techniques Unifiés (DTU), normes,
réglements et prescriptions applicables au présent marché, dans leur version en vigueur a la date de
remise des offres, sauf disposition plus contraignante intervenant en cours d’exécution, auquel cas
celle-ci devra étre prise en compte.

Les travaux devront également étre réalisés conformément aux prescriptions des fabricants des
matériels et équipements mis en ceuvre. Le titulaire devra s’assurer de la compatibilité entre les
différents éléments constitutifs des installations et respecter strictement les conditions de mise en
ceuvre préconisées (pose, raccordement, environnement, maintenance).

En cas de contradiction entre plusieurs documents, les dispositions les plus contraignantes en
termes de sécurité, de conformité et de performance prévaudront.

Les installations devront étre conformes a minima aux normes et textes suivants :
+ la NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension,

* la NF C 14-100 relative aux branchements basse tension, notamment en cas d’intervention
sur les installations de comptage ou de raccordement au réseau,

+ la NF C13-100 pour les postes de transformation et de livraison (le cas échéant),
* la NF EN 50172 pour les installations d’éclairage de sécurité,
* la NF S 61-940 relative aux alimentations électriques de sécurité,

ainsi que toutes normes applicables aux installations électriques secourues (groupes électrogenes,
onduleurs, sources de sécurité, Code du travail), ainsi qu’aux prescriptions des fabricants et des
organismes de contrdle éventuels.

Le titulaire devra prendre en compte, dés la phase d'étude et jusqu’a la réalisation des travaux, les
contraintes spécifiques liées a un environnement de type tropical, notamment en matiére
d’humidité élevée, de rayonnement ultraviolet, de salinité de |'air, de phénoménes de corrosion et
de présence de nuisibles.

A ce titre, 'ensemble des matériels, équipements et modes de mise en ceuvre devra étre adapté a
ces conditions particuliéres afin de garantir la durabilité, la sécurité et la pérennité des installations.
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Les équipements devront présenter des caractéristiques techniques appropriées, notamment en
termes de degré de protection (indice IP), de résistance aux chocs (indice IK), de protection contre
la corrosion (traitements anticorrosion, matériaux adaptés tels que inox ou revétements
spécifiques), de résistance aux UV et d'étanchéité.

Les cheminements, fixations, enveloppes et accessoires devront étre concus et mis en ceuvre de
maniére a limiter les effets de condensation, d’infiltration, d'oxydation et de dégradation
prématurée.

Le titulaire devra également prendre toutes dispositions pour prévenir les dégradations liées aux
nuisibles (rongeurs, insectes), notamment par le choix de matériaux adaptés et la protection des
cables et équipements sensibles.

En cas de défaillance ou de choix inadapté au regard de ces contraintes environnementales, la
responsabilité du titulaire sera pleinement engagée, et il devra procéder a ses frais a toute reprise
ou remplacement nécessaire.

Le titulaire devra assurer la parfaite coordination de ses interventions, notamment dans le cadre
d’opérations multi-sites et en site occupé, et prendre toutes dispositions nécessaires pour garantir
la continuité de fonctionnement des installations existantes, y compris par la mise en place de
solutions provisoires si nécessaire.

Il est expressément précisé que toutes les prestations, méme non explicitement décrites, mais
indispensables a la bonne exécution des travaux, a la conformité réglementaire et au bon
fonctionnement des installations, sont réputées incluses dans le marché.

1.2.1- Reconnaissance ; diagnostic et repérages

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra procéder a une reconnaissance compléte
et détaillée de I'ensemble des sites concernés. Cette reconnaissance comprendra la réalisation de
relevés sur site permettant de vérifier les conditions réelles d’intervention, I'accessibilité des
ouvrages, la configuration des locaux ainsi que la cohérence des documents techniques fournis.

Le titulaire devra établir un diagnostic préalable des contraintes d’exécution, incluant notamment
les contraintes techniques, d'exploitation et de sécurité, telles que la présence d'occupants, les
conditions d’acces, les exigences de continuité de service, les zones sensibles ou réglementées, ainsi
que les éventuelles interactions avec d’autres intervenants.

Il procédera a un repérage exhaustif des installations électriques existantes, comprenant
notamment l'identification des tableaux électriques (généraux et divisionnaires), des départs, des
circuits, des protections, des sections de cables, des charges alimentées ainsi que des réseaux
secourus (groupes électrogenes, onduleurs, circuits prioritaires).

Ce repérage devra permettre d'évaluer |'état des installations, d’identifier les non-conformités au
regard des normes en vigueur et de définir les adaptations nécessaires a la mise en conformité.

En cas d’'intervention en site occupé, le titulaire devra définir une organisation détaillée des travaux
intégrant un phasage précis des interventions, la planification des coupures en concertation avec le
maitre d’'ouvrage, ainsi que toutes dispositions permettant d‘assurer le maintien des services
essentiels, notamment par la mise en place de solutions provisoires adaptées.

L'ensemble de ces éléments devra faire I'objet de documents d’exécution (notes méthodologiques,
plannings, schémas) soumis a validation préalable du maitre d'ouvrage avant tout démarrage des
travaux.

Le titulaire ne pourra se prévaloir d'une insuffisance de reconnaissance, de diagnostic ou de
repérage pour justifier une modification des conditions d‘exécution ou une demande de
rémunération complémentaire.

1.2.2 - Sécurité de chantier et mise en sécurité électrique

Le titulaire devra mettre en ceuvre I'ensemble des dispositions nécessaires a la sécurité des
personnes, des biens et des installations existantes pendant toute la durée des travaux.
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A ce titre, il devra notamment assurer la consignation des installations électriques avant toute
intervention, conformément aux reégles de sécurité en vigueur. Cette consignation comprendra la
séparation des sources d‘énergie, la condamnation des organes de coupure, l'identification des
circuits concernés ainsi que la réalisation systématique d‘une Vérification d’Absence de Tension
(VAT) avant toute opération.

Le titulaire devra mettre en place toutes les protections et signalisations nécessaires a la
sécurisation des zones d’‘intervention, incluant notamment le balisage des zones a risque,
I'affichage des consignes de sécurité, la mise en place de dispositifs de protection collective et
individuelle, ainsi que toute mesure permettant d’éviter I'acceés des personnes non autorisées.

Il devra également assurer la protection des ouvrages existants et des zones de travail, notamment
par la mise en place de protections adaptées des sols, murs, plafonds, équipements et mobiliers.
Ces protections devront étre maintenues en bon état pendant toute la durée du chantier et
remplacées si nécessaire.

Le titulaire prendra toutes les précautions nécessaires afin de prévenir toute dégradation des
installations existantes, des équipements en place et des locaux. Il sera pleinement responsable des
dommages causés du fait de ses interventions et devra procéder a ses frais a toutes réparations ou
remises en état nécessaires.

Le chantier devra étre maintenu en permanence dans un état de propreté satisfaisant. Le titulaire
assurera |'évacuation réguliere des déchets et gravats vers des filieres agréées. Les zones de
stockage temporaire devront étre clairement identifiées, balisées et organisées de maniére a ne pas
géner l'exploitation du site ni compromettre la sécurité.

Aucun matériel ou élément déposé ne devra étre conservé sur site sans autorisation expresse du
maitre d‘ouvrage. A l'issue des travaux, I'ensemble des zones d’intervention devra étre restitué
propre, dégagé et en parfait état.

1.2.3 - Etudes et documents d’exécution

Le titulaire devra établir I'ensemble des plans et détails d’exécution nécessaires a la parfaite
réalisation des travaux. Ces documents devront étre réalisés au format DAO (type AutoCAD ou
logiciel équivalent) et permettre une compréhension claire et précise des installations projetées.

Les documents seront soumis au visa de la maitrise d'ceuvre.
Les plans d’exécution comprendront notamment :
+ les plans d’'implantation des équipements,
* les cheminements des cables et canalisations,
+ les emplacements des tableaux électriques, appareillages et équipements associés,
+ lesréservations et interfaces avec les ouvrages existants.
Le titulaire devra également fournir les schémas électriques complets, incluant :
* les schémas unifilaires des installations,
* les schémas développés des tableaux et circuits,
* lerepérage normalisé de I'ensemble des équipements et circuits,
+ les nomenclatures détaillées des matériels mis en ceuvre.

Ces documents devront étre conformes aux exigences normatives en vigueur et permettre une
exploitation et une maintenance aisées des installations.

Le titulaire doit établir les notes de calcul justificatives comprenant notamment :
+ le bilan de puissance des installations,
* le dimensionnement des conducteurs (sections de cables),

+ le choix et le réglage des dispositifs de protection,
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* la vérification des chutes de tension,
* le calcul des courants de court-circuit,

* toute justification nécessaire a la conformité réglementaire et au bon fonctionnement des
installations.

En fin d'opération, le titulaire devra fournir les plans de récolement conformes a I'exécution réelle
des travaux. Ces documents devront étre mis a jour en fonction des modifications intervenues en
cours de chantier et refléter fidelement les installations réalisées.

L'ensemble de ces documents sera intégré au Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), comprenant
notamment :

* les plans de récolement,

* les schémas électriques définitifs,

* les notes de calcul,

» les fiches techniques des équipements installés,
* les notices d'exploitation et de maintenance.

Le DOE devra étre remis au maftre d’ouvrage sous format numérique (et papier si demandé) et
constituer un dossier complet, clair et exploitable permettant la gestion, l'entretien et les
interventions ultérieures sur les installations.

Aucun paiement du solde ne pourra intervenir sans la remise compléte et conforme du DOE.

1.2.4 - Fournitures, mises en ceuvre et adaptations

Le titulaire devra assurer la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble des accessoires, fixations
et dispositifs nécessaires a la parfaite réalisation des installations, incluant notamment les supports,
colliers, rails, systtmes de fixation, boitiers, dispositifs de protection mécanique et tout élément
indispensable a la tenue, a la sécurité et a la durabilité des ouvrages.

Il devra réaliser I'ensemble des percements, réservations et passages nécessaires a I'exécution des
travaux, ainsi que les rebouchages, reprises et remises en état consécutifs, dans le respect des
caractéristiques des ouvrages existants (structure, résistance, esthétique). Les finitions devront étre
soignées et permettre une restitution des supports dans un état équivalent a l'origine.

Iy

Les découpes et encastrements nécessaires a la pose des appareillages (prises, interrupteurs,
coffrets, boites de dérivation) devront étre exécutés avec précision. Les boites de dérivation
devront étre accessibles, repérées de maniére claire et durable, et implantées conformément aux
regles de l'art.

Le titulaire devra mettre en ceuvre des cheminements, gaines et dispositifs de protection adaptés
aux contraintes spécifiques du site, notamment en environnement tropical. A ce titre, les matériaux
et équipements devront présenter une résistance adaptée a I’'humidité, aux rayonnements UV, a la
salinité, aux phénomeénes de corrosion ainsi qu‘aux nuisibles. Les choix techniques devront garantir
la pérennité des installations dans ces conditions particuliéres.

Les tableaux et coffrets électriques feront l'objet d'une remise en conformité complete
comprenant notamment la vérification et I'adaptation des protections, la mise en place de
dispositifs différentiels appropriés, le rééquilibrage éventuel des circuits ainsi que le repérage clair,
lisible et durable de I'ensemble des départs. Ces opérations devront étre réalisées conformément
aux exigences de la NF C 15-100.

Le titulaire devra assurer la mise a la terre des installations ainsi que la réalisation ou la mise en
conformité des liaisons équipotentielles. Il devra vérifier la continuité et l'efficacité de ces
dispositifs afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.

Les installations existantes destinées a étre remplacées devront étre déposées avec soin. Le titulaire
assurera |'évacuation de l'ensemble des équipements, matériels et déchets vers des filieres de
traitement agréées, conformément a la réglementation en vigueur.
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Toutes les installations devenues inutiles, obsolétes ou abandonnées devront étre intégralement
supprimées. Aucune installation hors service ne devra étre laissée en place, qu’elle soit sous tension
ou non. Le titulaire devra garantir I'absence totale d'éléments non fonctionnels ou non identifiés a
I'issue des travaux.

Le titulaire devra procéder a la mesure de la résistance des prises de terre de l'ensemble des
batiments concernés.

En cas de valeur non conforme aux exigences réglementaires ou incompatibles avec le bon
fonctionnement des dispositifs différentiels, le titulaire devra réaliser les travaux nécessaires a leur
mise en conformité, comprenant notamment la création de piquets de terre complémentaires, la
reprise des liaisons ou le remplacement des conducteurs de terre défectueux.

Les résultats des mesures devront étre intégrés au DOE.

1.2.5 - Alimentations et appareillages

Le titulaire devra assurer l'alimentation des points lumineux par cables de type U1000 R2V ou
équivalent, posés sous conduits de type ICTA ou tout autre systéme adapté au mode de pose
retenu. Les cheminements devront étre réalisés conformément aux régles de l'art, en tenant
compte des contraintes du site et des prescriptions normatives.

Les boftes de dérivation nécessaires a la distribution des circuits d’éclairage devront étre installées
en nombre suffisant, positionnées de maniére accessible et repérées de facon claire, lisible et
durable afin de faciliter les opérations de maintenance et d’exploitation ultérieures.

L'alimentation des prises de courant sera réalisée selon les mémes principes, a savoir par cables
U1000 R2V ou équivalent sous conduits ICTA ou systéme équivalent, avec mise en ceuvre soignée
des cheminements et respect des sections et protections adaptées. Les bofites de dérivation
associées devront également étre repérées et accessibles.

Le titulaire devra procéder a l'implantation, a la fourniture, a la pose et au raccordement de
I'ensemble des luminaires. Ceux-ci devront étre installés conformément aux plans d’‘exécution,
correctement fixés, alignés et raccordés, avec une attention particuliére portée a leur intégration
dans les locaux et a leur bon fonctionnement.

Il assurera également la fourniture et la pose de I'ensemble des prises de courant, interrupteurs et
appareillages associés. Ces équipements devront étre implantés conformément aux plans,
solidement fixés, parfaitement alignés et installés dans le respect des prescriptions de la NF C 15-
100.

Le titulaire devra réaliser 'ensemble des raccordements rendus nécessaires par les interventions des
autres corps d'état. A ce titre, il devra assurer la coordination avec les différents intervenants afin
de garantir la livraison d'ouvrages complets, en parfait état de fonctionnement et préts a étre
utilisés.

Les appareillages et équipements devront étre posés au stade approprié de l'avancement du
chantier, notamment avant les travaux de finition tels que les peintures lorsque cela est requis, afin
d’éviter toute reprise ultérieure. Le titulaire devra veiller a la protection des équipements jusqu‘a la
réception des travaux.

1.2.6 - Contrdles et essais

A l'issue des travaux, le titulaire devra procéder & I'ensemble des essais de bon fonctionnement des
installations réalisées. Ces essais auront pour objet de vérifier la conformité, la sécurité et le bon
fonctionnement de tous les équipements et circuits mis en ceuvre. lls comprendront notamment
les vérifications de continuité, d’isolement, de fonctionnement des dispositifs de protection, ainsi
que les essais des équipements alimentés (éclairage, prises, tableaux, installations secourues le cas
échéant).
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Le titulaire devra assurer la mise en service compléte des installations, incluant les réglages
nécessaires, les vérifications finales et la validation du bon fonctionnement en conditions réelles
d'exploitation. Les installations devront étre pleinement opérationnelles et conformes aux
exigences réglementaires.

Des essais contradictoires pourront étre réalisés a la demande du maftre d‘ouvrage ou de son
représentant. Le titulaire devra y participer activement, fournir les moyens nécessaires (appareils de
mesure, personnel qualifié) et apporter toute justification utile concernant les performances et la
conformité des installations.

Les rapports d'essais devront notamment comporter :
* les mesures de continuité des conducteurs de protection ;
* les mesures d'isolement ;
* les mesures de résistance de terre ;
» les essais des dispositifs différentiels ;
* les essais de basculement des réseaux secourus ;
* les essais d'autonomie des équipements de sécurité.
Ces documents devront étre remis au maftre d'ouvrage préalablement a la réception.

En fin de chantier, le titulaire devra assurer un repérage complet et définitif des installations. Celui-
ci comprendra notamment l'identification claire et durable des tableaux électriques, des circuits,
des protections, des appareillages et des équipements. Le repérage devra étre cohérent avec les
plans et schémas fournis dans le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et permettre une
exploitation et une maintenance aisées.

Le titulaire devra, le cas échéant, fournir au maitre d’ouvrage les explications nécessaires a la bonne
exploitation des installations. Ces explications pourront prendre la forme de présentations, de
démonstrations sur site ou de sessions de formation adaptées aux utilisateurs ou aux équipes de
maintenance.

Enfin, le titulaire devra fournir les vérifications réglementaires de fin de travaux. Ces vérifications
donneront lieu a la remise de rapports attestant de la conformité des installations, sans réserve,
pour chacun des sites. Les rapports de vérification devront étre établis sans aucune réserve.

Tout rapport comportant des réserves sera considéré comme non conforme et refusé. Le titulaire
devra alors procéder, a ses frais, a la levée des non-conformités, faire réaliser une nouvelle
vérification et fournir un rapport conforme, exempt de toute réserve, sans incidence sur les délais

ni sur le prix du marché.

La réception des travaux ne pourra étre prononcée qu’aprés remise de I'ensemble des documents
de vérification et validation de la conformité des installations.

1.2.7 - Nettoyage et remise en état

Le titulaire devra assurer un nettoyage régulier du chantier pendant toute la durée des travaux. Il
veillera a maintenir en permanence les zones d’intervention dans un état de propreté compatible
avec les contraintes du site, notamment en cas d’‘occupation des locaux.

Les déchets, gravats, emballages et résidus de travaux devront étre évacués au fur et a mesure de
leur production afin déviter toute accumulation. Le titulaire assurera le tri, le chargement, le
transport et I'évacuation de I'ensemble des déchets vers des filieres de traitement autorisées et
agréées, conformément a la réglementation en vigueur. |l devra étre en mesure de justifier a tout
moment de leur tracabilité par la production des bordereaux ou certificats correspondants.

Les zones de stockage temporaire devront étre clairement identifiées, balisées et organisées de
maniére a ne pas géner l'exploitation du site ni compromettre la sécurité des personnes. Aucun
stockage durable de déchets ou de matériels déposés ne sera toléré sans autorisation préalable du
maitre d'ouvrage.
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Le titulaire devra assurer la protection des ouvrages, équipements, mobiliers et surfaces existants
pendant toute la durée du chantier. Il sera responsable de toute dégradation résultant de ses

interventions et devra procéder a ses frais a toutes réparations, reprises ou remises en état
nécessaires.

En fin de travaux, le titulaire procédera a un nettoyage complet et approfondi des zones
concernées. Ce nettoyage comprendra notamment I'élimination de toutes traces de chantier,
poussieéres, déchets résiduels, matériaux abandonnés ainsi que le nettoyage des équipements
installés, des sols, murs, plafonds et surfaces impactées par les travaux.

Les locaux devront étre restitués propres, dégagés, en parfait état et immédiatement exploitables.

Le titulaire devra également procéder, a ses frais, a la remise en état de tous les ouvrages salis,
détériorés ou jugés insuffisants, que ces désordres soient constatés en cours d’exécution ou lors des
opérations de réception. Cette remise en état comprendra notamment les reprises de finition,
réparations, nettoyages complémentaires ou remplacements nécessaires afin de restituer les
ouvrages dans un état conforme aux exigences contractuelles.

En cas de non-respect de ces obligations, constaté par le maitre d’ouvrage ou la maitrise d’ceuvre, le
titulaire sera mis en demeure de remédier a la situation dans un délai maximal de sept (7) jours. A
défaut, le maitre d’ouvrage pourra faire intervenir une entreprise extérieure aux frais exclusifs du
titulaire, sans préjudice de I'application des pénalités prévues au marché.

Aucune réception ne pourra étre prononcée tant que I'ensemble des opérations de nettoyage,
d’évacuation des déchets et de remise en état n‘aura pas été réalisé de maniére satisfaisante.

Les prestations décrites au présent article sont réputées intégralement comprises dans le prix
global et forfaitaire du marché.

1.3 - Obligation de résultat et complétude des ouvrages

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat portant sur la parfaite réalisation des installations
objet du présent marché. A ce titre, il doit la livraison d‘ouvrages complets, fonctionnels, sécurisés,
conformes aux réglementations en vigueur et immédiatement exploitables, sans qu’aucune
intervention complémentaire ne soit nécessaire.

Cette obligation de résultat s'étend a I'ensemble des prestations nécessaires a la complétude des
ouvrages, incluant notamment les raccordements, les adaptations aux existants, les sujétions
techniques, les finitions, les réglages, ainsi que toutes les remises en état consécutives aux travaux.

Le titulaire devra intégrer dans son offre et dans son exécution I'ensemble des prestations, méme
non explicitement décrites dans le présent CCTP, dés lors qu’elles sont indispensables a la bonne
réalisation des installations, a leur conformité réglementaire et a leur bon fonctionnement.

Il ne pourra en aucun cas se prévaloir d’'une omission, d’'une imprécision ou d'un manque de détail
dans les piéces du marché pour refuser I'exécution de prestations nécessaires ou pour solliciter une
rémunération complémentaire, dés lors que ces prestations relévent des régles de I'art ou des
exigences normatives.

Le titulaire demeure pleinement responsable de la cohérence technique des installations réalisées, y
compris des interfaces entre ses propres ouvrages et ceux existants ou réalisés par d’autres
intervenants. Il lui appartient de signaler toute difficulté ou incohérence avant exécution et de
proposer les solutions techniques adaptées.

En cas de non-conformité, de dysfonctionnement ou d’insuffisance constatés, le titulaire devra
procéder, a ses frais et dans les meilleurs délais, a toutes les reprises nécessaires jusqu‘a obtention
d'un résultat conforme aux exigences contractuelles, sans incidence sur les délais ni sur le prix du
marché.

La réception des travaux ne pourra étre prononcée qu’aprés constat du respect de cette obligation
de résultat et de la parfaite complétude des ouvrages réalisés.
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Le titulaire est tenu a une garantie de parfait achévement d’une durée d'un (1) an a compter de la
réception. A ce titre, il doit réparer, a ses frais, tous les désordres signalés, qu'ils aient été identifiés
lors de la réception ou apparus ultérieurement.

En cas de défaillance du titulaire, le maitre d’ouvrage pourra faire réaliser les travaux nécessaires par
une entreprise tierce, aux frais du titulaire.

Les matériels et équipements bénéficient des garanties prévues au CCAP et des garanties
fabricants. Le titulaire assure, pendant cette période, le remplacement ou la réparation des
éléments défectueux, incluant la main-d‘ceuvre et les remises en service, sans co0t supplémentaire
pour le maitre d'ouvrage.

1.4 - Décomposition financiére (DPGF)

Il appartient a chaque entreprise de compléter intégralement la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF) jointe en annexe au présent dossier de consultation.

Cette DPGF devra étre renseignée sur I'ensemble des postes prévus, en tenant compte de toutes les
prestations nécessaires a la parfaite exécution des travaux décrits au présent CCTP, y compris les
fournitures, la main-d'ceuvre, les études, les essais, les mises en service, les déplacements, les
sujétions de chantier et toutes prestations accessoires nécessaires a la livraison d'ouvrages
complets, conformes et parfaitement fonctionnels.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son prix global et forfaitaire I'ensemble des contraintes
techniques, organisationnelles et d’exploitation propres aux différents sites et batiments concernés.
Il ne pourra se prévaloir d'une insuffisance d'étude, d’'une méconnaissance des lieux ou d'une
omission dans son chiffrage pour solliciter une rémunération complémentaire en cours d’exécution.

Le titulaire s'engage a respecter cette décomposition tout au long de l'exécution du marché,
notamment dans le cadre du suivi financier, des situations de travaux et des éventuelles
adaptations de programme.

1.5 - Vérifications des documents

Le titulaire est réputé s'étre pleinement rendu compte de lI'importance, de la nature et de la
complexité des travaux a réaliser. A ce titre, il lui appartient de procéder, préalablement a toute
intervention, a une analyse approfondie des piéces du marché, des documents graphiques et des
conditions réelles du site.

Il devra notamment vérifier la cohérence entre les plans, les descriptifs techniques, les documents
annexes et les constatations effectuées sur site. En cas d‘incohérence, d’insuffisance, d’ambiguité
ou d’erreur apparente, le titulaire devra en informer sans délai le maftre d’ouvrage ou la maitrise
d’ceuvre et proposer les ajustements nécessaires, avant tout commencement d’exécution.

Les plans, pieces écrites et documents techniques se complétent mutuellement et doivent étre
interprétés comme formant un ensemble cohérent. Le titulaire est tenu de prendre en compte
I'ensemble de ces éléments pour établir son offre et exécuter les travaux.

En conséquence, le titulaire ne pourra en aucun cas se prévaloir d’'une omission, d'une
contradiction ou d'un manque de précision dans les documents du marché pour se soustraire a ses
obligations contractuelles, dés lors que les prestations concernées sont nécessaires a la bonne
réalisation des ouvrages, a leur conformité réglementaire et a leur bon fonctionnement.

Cette obligation s’inscrit dans le cadre de l'obligation de résultat a laquelle est tenu le titulaire,
incluant la parfaite complétude des ouvrages et la livraison d’installations conformes,
fonctionnelles et exploitables.
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1.6 - Echantillons — conditionnement - stockage

Le titulaire devra, préalablement a toute commande ou mise en ceuvre, fournir a la maftrise
d’ceuvre, pour validation, des échantillons représentatifs des matériels et équipements proposés.
Ces échantillons devront étre accompagnés des fiches techniques correspondantes, précisant
notamment les caractéristiques, performances, références fabricants et conformités normatives.

Aucune commande définitive ni mise en ceuvre ne pourra étre engagée sans validation préalable
des échantillons par la maftrise d'ceuvre. Cette validation ne dégage toutefois pas le titulaire de sa
responsabilité quant a la conformité, a la qualité et a I'adéquation des matériels aux exigences du
marché.

Le titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité, le conditionnement, le transport, le stockage
et la conservation de l'ensemble des matériels et équipements destinés au chantier. Il devra
prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir leur intégrité, leur protection contre les
chocs, les intempéries, I'humi+dité, la poussiere et toute dégradation lide aux conditions de
chantier ou a l'environnement.

Les zones de stockage devront étre adaptées, organisées et sécurisées, de maniere a éviter toute
géne pour l'exploitation du site et a garantir la sécurité des personnes. Les matériels devront étre
stockés dans des conditions compatibles avec les prescriptions des fabricants et les contraintes
spécifiques du site.

1.7 - Références | équivalences

Le titulaire est autorisé a proposer des matériels ou équipements équivalents a ceux mentionnés
dans le présent CCTP, sous réserve que ces propositions présentent un niveau de qualité technique,
de performance, de durabilité et de fiabilité au moins équivalent, et en aucun cas inférieur, a celui
des matériels de référence.

Toute proposition d’équivalence devra faire I'objet d'un dossier justificatif complet, permettant
d’en apprécier objectivement la conformité. Ce dossier comprendra notamment :

+ les fiches techniques détaillées des matériels proposés,

+ les certifications et marquages réglementaires,

» les caractéristiques fonctionnelles et performances,

* les conditions de mise en ceuvre, d’exploitation et de maintenance,

* une comparaison explicite avec le matériel de référence (tableau comparatif point par
point).

Le titulaire devra démontrer que le matériel proposé répond aux exigences du marché, notamment
en termes de conformité aux normes en vigueur, de compatibilité avec les installations existantes,
et d’adaptation aux contraintes spécifiques du site (environnement, conditions d’exploitation, etc.).

Aucune substitution ne pourra étre réalisée sans validation préalable expresse de la maitrise
d’ceuvre. L'absence de réponse ne pourra en aucun cas étre interprétée comme une acceptation
tacite.

La validation d'un matériel équivalent ne dégage en rien le titulaire de sa responsabilité quant au
bon fonctionnement, a la durabilité et a la conformité des installations.

En cas de refus d'un matériel proposé, le titulaire devra fournir et mettre en ceuvre, sans incidence
sur les délais ni sur le prix du marché, le matériel conforme aux prescriptions initiales du CCTP.

Tous les matériels et équipements fournis et mis en ceuvre par le titulaire devront étre neufs, de
premiére qualité et exempts de tout défaut. lls devront étre conformes aux normes en vigueur et
porter les marquages réglementaires requis, notamment NF ou CE.

Tout matériel ne disposant pas d'un marquage reconnu devra impérativement étre signalé par le
titulaire et faire I'objet d'une demande de validation préalable.
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Aucun matériel ne pourra étre mis en oceuvre sans accord explicite de la maftrise d'ceuvre.

Le titulaire devra garantir la compatibilité des matériels entre eux ainsi qu‘avec les installations
existantes, notamment en termes de tension, de fréquence et de conditions d’exploitation.

1.8 - Essais et contrdles

Le titulaire devra réaliser, sous sa responsabilité, I'ensemble des essais, contrbles et vérifications
nécessaires a la validation du bon fonctionnement des installations réalisées. Ces opérations
devront étre conduites conformément aux regles de l'art et aux exigences réglementaires en
vigueur, notamment en matiére de sécurité électrique et de performance des équipements.

Les essais comprendront, sans que cette liste soit limitative : les vérifications de continuité des
conducteurs de protection, les mesures d’isolement, les contrdles des dispositifs de protection, les
essais de fonctionnement des circuits et équipements, ainsi que toute vérification nécessaire a la
mise en service compléte des installations conformément aux normes en vigueur.

Le titulaire devra consigner les résultats de ces essais dans des rapports détaillés, tenus a disposition
du maitre d'ouvrage et de la maitrise d’ceuvre. Ces documents devront attester de la conformité
des installations et de leur bon fonctionnement.

Des essais contradictoires pourront étre exigés par le maitre d’ouvrage ou la maitrise d’'ceuvre,
notamment en présence de réserves, de doutes sur la conformité ou dans le cadre des opérations
préalables a la réception. Le titulaire devra alors mettre a disposition les moyens humains, matériels
et techniques nécessaires a la réalisation de ces essais, et apporter toute justification utile.

Lensemble des frais liés aux essais, contrOles, vérifications et interventions nécessaires a la
réception des travaux, y compris ceux réalisés par des organismes extérieurs si requis, est réputé
inclus dans le prix du marché et restera intégralement a la charge du titulaire.

En cas de résultats non conformes ou de dysfonctionnement constaté, le titulaire devra procéder, a
ses frais, a toutes les reprises nécessaires, suivies de nouveaux essais, jusqu'a obtention d’une
conformité totale, sans incidence sur les délais ni sur le prix du marché.

La réception des travaux ne pourra étre prononcée qu’apres validation des essais et remise des
rapports attestant de la conformité et du bon fonctionnement des installations.

1.9 - Levée des observations du bureau de contrdle

Le titulaire devra prendre connaissance de l'ensemble des rapports de vérification établis par le
bureau de contréle, annexés au présent dossier de consultation.

Il devra procéder a la levée compléte de toutes les observations, réserves et non-conformités
mentionnées dans ces rapports, dans le cadre des prestations prévues au marché.

A ce titre, le titulaire devra intégrer dans son offre I'ensemble des travaux nécessaires a la mise en
conformité des installations concernées, sans pouvoir se prévaloir d'une omission ou d'un défaut
d’identification préalable.

La levée des observations devra étre réalisée de maniére exhaustive et conforme aux exigences
réglementaires et normatives en vigueur, notamment celles de la NF C 15-100.

Le titulaire devra, en fin de travaux, justifier de la levée effective des observations par tout moyen
approprié (attestation, rapport de vérification complémentaire ou validation par organisme
compétent).

Aucune réception ne pourra étre prononcée tant que l'ensemble des observations issues des
rapports du bureau de contrble n‘aura pas été levé de maniére satisfaisante.
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ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 - Dispositions générales communes a tous les sites

Le titulaire devra, préalablement a toute intervention, procéder a la mise en sécurité des
installations électriques conformément aux régles en vigueur. A ce titre, il devra réaliser la
consignation des installations, incluant la séparation des sources d‘énergie, la condamnation des
organes de coupure, l'identification des circuits concernés et la mise en place des dispositifs de
sécurité appropriés.

Avant toute opération, une Vérification d’Absence de Tension (VAT) devra étre systématiquement
effectuée afin de garantir la sécurité des intervenants. Le titulaire devra également mettre en place
une signalisation adaptée, comprenant notamment le balisage des zones d’intervention, |'affichage
des consignes de sécurité et toute mesure nécessaire pour empécher l'acceés aux zones dangereuses
par des personnes non autorisées.

Dans le cas d’interventions en site occupé, le titulaire devra organiser ses travaux de maniere a
limiter les perturbations et a garantir la continuité d’exploitation. Il devra notamment planifier les
coupures électriques en concertation avec le maitre d'ouvrage ou I'exploitant, définir un phasage
précis des interventions et mettre en place, si nécessaire, des solutions provisoires permettant le
maintien des services essentiels (alimentation secourue, dérivations temporaires, etc.).

Le titulaire devra également procéder a un repérage précis et exhaustif des installations existantes
avant toute intervention. Ce repérage comprendra notamment l|'identification des tableaux
électriques (généraux et divisionnaires), des départs, des circuits, des protections, des charges
alimentées ainsi que des éventuels réseaux secourus (groupes électrogénes, onduleurs, circuits
prioritaires).

Ce repérage devra permettre de sécuriser les interventions, d'éviter toute erreur de raccordement
ou de coupure et de garantir la continuité des installations sensibles. Le titulaire ne pourra se
prévaloir d'un défaut de repérage pour justifier une erreur d’exécution ou un dysfonctionnement
des installations.

2.2 - Mises en conformité |/ remise en état

Le titulaire devra réaliser I'ensemble des prestations nécessaires a la mise en conformité, a la remise
en état et a la sécurisation des installations électriques existantes, afin de garantir leur sécurité, leur
fiabilité et leur conformité aux normes et réglementations en vigueur.

A ce titre, il devra procéder a la levée exhaustive de I'ensemble des observations figurant dans les
rapports du bureau de contrdle annexés au présent marché, qu’elles soient classées en danger grave
et immédiat, non-conformité, anomalie ou toute autre observation nécessitant une intervention.

Les travaux comprendront toutes les adaptations, remplacements, réparations, mises a niveau et
essais nécessaires a l'obtention d’installations conformes, sécurisées, fonctionnelles et
immédiatement exploitables.

Ces prestations comprennent notamment, sans que cette liste soit limitative :

Remise en conformité des tableaux et coffrets

Le titulaire devra procéder a la remise en conformité des tableaux et coffrets électriques existants.
Cette intervention comprendra notamment :
& la vérification et I'adaptation des dispositifs de protection (disjoncteurs, fusibles),

¢ la mise en place ou la mise a niveau des dispositifs différentiels a courant résiduel
(DDR),

¢ lerééquilibrage éventuel des circuits,

& le repérage clair, lisible et durable de I'ensemble des départs et équipements,

2026-BSF-DCE26930 15/32



& laremise en ordre des cablages internes.

Les tableaux devront étre organisés de maniére a permettre une exploitation et une maintenance
aisées.

»  Remise en état des circuits défaillants ou dangereux

Le titulaire devra identifier et remettre en état tous les circuits présentant des défauts, des non-
conformités ou des risques pour la sécurité.

Cela inclut notamment :

¢ leremplacement des conducteurs dégradés ou inadaptés,
la correction des défauts de raccordement,
la mise en conformité des sections de cables,

la suppression des raccordements non réglementaires,

* & ¢ o

la sécurisation des circuits présentant un risque d’échauffement ou de défaut
d’isolement.

«  Remplacement des coffrets Electriques

Les coffrets électriques existants devront étre remplacés lorsqu’ils sont obsolétes, détériorés, non
conformes ou inadaptés aux besoins actuels.

Les nouveaux coffrets devront étre dimensionnés en fonction des installations, présenter un niveau
de protection adapté a leur environnement (indice IP/IK) et permettre des extensions ultérieures si
nécessaire.

»  Standardisation des coffrets 3 cle

Lorsque des coffrets verrouillés existent ou sont remplacés, le titulaire devra mettre en place une
standardisation des systemes de fermeture.

A ce titre, les serrures devront étre compatibles entre elles et fonctionner avec une clé unique ou
un systéme homogéne défini avec le maitre d'ouvrage, afin de faciliter |'exploitation, la
maintenance et |'accés aux installations.

«  Ftanchéité et protection contre les nuisibles

Le titulaire devra assurer systématiquement I'’étanchéité des coffrets extérieurs ou situés en zones
sensibles.

Des dispositifs de protection adaptés devront étre mis en place afin de prévenir toute infiltration
d’eau, de poussiéres ou d'air salin, ainsi que toute intrusion de nuisibles (rongeurs, insectes).

Les passages de cables devront étre traitds de maniére étanche (presse-étoupes, obturateurs
adaptés) et garantir la durabilité des installations.

«  Remplacement du cdble entre disjoncteur général et tableauv

Le titulaire devra vérifier I'état et la conformité du céable reliant le disjoncteur général au tableau
électrique.

En cas d'obsolescence, de sous-dimensionnement, de dégradation ou de non-conformité, le
titulaire devra procéder a son remplacement.

Cette intervention comprendra :
¢ le constat technique préalable,
¢ lavalidation éventuelle par la maitrise d’ceuvre,
& lafourniture et la pose d'un cable conforme aux exigences normatives,
.

les raccordements et essais associés.
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Le nouveau cable devra étre dimensionné en fonction des puissances installées et protégé
conformément aux régles en vigueur.

2.3 - Réseau secouru

2.3 - Prises secourues

Le titulaire devra assurer la fourniture, la pose et le raccordement de prises de courant secourues
destinées a I'alimentation des équipements sensibles nécessitant une continuité de service en cas
de coupure du réseau principal.

Les prises secourues devront étre de type détrompé, de couleur rouge, afin de permettre une
identification immédiate et sans ambiguité par les utilisateurs et les équipes de maintenance. Elles
devront étre clairement repérées comme étant alimentées par une source secourue (onduleur,
groupe électrogéne ou autre dispositif équivalent).

Le titulaire devra mettre en place une signalétique durable et explicite indiquant le caractere
secouru de ces prises, notamment au niveau des appareillages et, le cas échéant, des tableaux
électriques associés.

Chaque poste de travail devra étre équipé d‘'un minimum de deux (2) prises de courant secourues,
implantées de maniére cohérente et fonctionnelle, en tenant compte de l'ergonomie des espaces
et des besoins des utilisateurs.

Les circuits alimentant les prises secourues devront étre strictement séparés des circuits non
secourus et identifidés de maniére spécifique dans les tableaux électriques et les schémas
d’installation.

Le titulaire devra veiller a la cohérence de I'ensemble du systeme secouru, notamment en s'assurant
de l'adéquation entre les puissances raccordées et la capacité des sources de secours, et en
garantissant la continuité effective de I'alimentation des prises concernées en cas de défaillance du
réseau principal.

2.3.2 - Equipements obligatoirement secourus (obligation de résultat)

Le titulaire devra assurer l'alimentation électrique secourue de l'ensemble des équipements
identifiés comme critiques pour le fonctionnement, la sécurité et la continuité de service des sites.
Cette exigence reléve d'une obligation de résultat, impliquant que les équipements concernés
demeurent opérationnels en cas de défaillance de I'alimentation électrique principale.

A ce titre, devront obligatoirement étre raccordés & une alimentation secourue adaptée (onduleur,
groupe électrogene ou dispositif équivalent), notamment :

+ les serveurs informatiques et équipements associés,

+ les systémes de climatisation alimentant les locaux serveurs ou locaux techniques sensibles,
+ les portes, portails et portillons motorisés,

+ les volets roulants motorisés,

* l'ensemble des acces alimentés électriquement (contrdle d’'acceés, dispositifs de sécurité),

+ |'éclairage des locaux de service ainsi que celui de leurs abords immédiats, incluant les
cheminements d’acces.

Le titulaire devra concevoir et mettre en ceuvre une architecture d‘alimentation secourue
garantissant la continuité effective du fonctionnement de ces équipements, sans interruption
préjudiciable, en cas de coupure du réseau principal. Il devra notamment vérifier 'adéquation entre
la puissance des équipements a secourir et la capacité des sources de secours, ainsi que la
priorisation éventuelle des charges critiques.
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Les circuits secourus devront étre clairement identifiés, distincts des circuits non secourus, et
intégrés dans des tableaux électriques adaptés, avec repérage explicite et documentation
correspondante dans le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Des essais de fonctionnement en conditions réelles devront étre réalisés, incluant des simulations
de coupure effective de |'alimentation principale. Ces essais devront permettre de vérifier la prise
de relais automatique des sources de secours, I'absence de dysfonctionnement des équipements
concernés et le maintien effectif des services attendus.

En cas de non-conformité ou de défaillance constatée lors de ces essais, le titulaire devra procéder,
a ses frais, a toutes les adaptations, corrections et reprises nécessaires jusqu'a obtention d’'un
fonctionnement conforme aux exigences du présent CCTP, sans incidence sur les délais ni sur le prix
du marché.

2.3.3 - Délestage des climatiseurs

Sur l'ensemble des emprises, le titulaire devra mettre en place un dispositif de délestage
automatique des installations de climatisation lors du fonctionnement sur source secourue (groupe
électrogéne ou équivalent).

Ce dispositif devra permettre, en cas de coupure de l‘alimentation principale, de désactiver
automatiquement l'alimentation des climatiseurs afin de limiter la puissance appelée sur la source
de secours et de garantir le maintien des équipements prioritaires.

Par exception, le climatiseur alimentant les locaux serveurs ou locaux techniques critiques devra
impérativement étre maintenu en fonctionnement sur alimentation secourue. A ce titre, il devra
étre identifié comme charge prioritaire et exclu du dispositif de délestage.

Le titulaire devra concevoir et paramétrer le systeme de délestage de maniére a:

* assurer une coupure automatique et fiable des climatiseurs non prioritaires lors du passage
en mode secouru,

+ garantir la continuité d'alimentation des équipements critiques, notamment les serveurs et
leur systéme de refroidissement,

+ @viter toute surcharge du groupe électrogéne ou de la source de secours.

Les circuits concernés devront étre clairement identifiés dans les tableaux électriques et les
schémas d’installation, avec distinction explicite entre circuits délestés et circuits prioritaires.

Des essais de fonctionnement en situation réelle devront étre réalisés afin de vérifier le bon
fonctionnement du délestage, notamment lors de simulations de coupure du réseau principal. Ces
essais devront démontrer I'arrét effectif des climatiseurs non prioritaires et le maintien en service
du climatiseur des locaux serveurs.

2

En cas de dysfonctionnement, le titulaire devra procéder, a ses frais, a toutes les adaptations
nécessaires jusqu’a obtention d’'un fonctionnement conforme aux exigences du présent CCTP.

2.3.4 - Alimentation des climatiseurs

Le titulaire devra procéder a la vérification de I'ensemble des climatiseurs présents sur les sites
concernés.

Chaque unité extérieure devra étre équipée d'un interrupteur-sectionneur de proximité permettant
la consignation électrique de l'installation lors des opérations de maintenance.

En I'absence de cet équipement, le titulaire devra fournir et installer un interrupteur-sectionneur en
boftier isolant, présentant au minimum les caractéristiques suivantes :

« calibre:16 A;
» 2pbles;

* poignée rouge cadenassable en position ouverte ;
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* indice de protection IP66/IP67/IP69 minimum ;
+ adapté aux conditions climatiques tropicales et aux installations extérieures.

L'interrupteur-sectionneur devra étre installé a proximité immédiate de I'unité extérieure, dans un
emplacement facilement accessible aux personnels de maintenance, conformément aux
prescriptions du fabricant et aux normes en vigueur.

Par ailleurs, toute alimentation électrique d'un climatiseur réalisée au moyen d'une simple prise de
courant est strictement interdite. Ces installations seront considérées comme non conformes et
devront étre déposées.

Le titulaire devra créer une alimentation électrique dédiée par raccordement direct depuis le
tableau électrique concerné.

A ce titre, les prestations comprendront notamment :
» la création d'un circuit spécialisé depuis le tableau électrique ;

+ la fourniture et la pose des conducteurs, gaines, goulottes ou chemins de cables
nécessaires ;

» la fourniture et la pose d'un interrupteur-sectionneur de proximité tel que défini ci-dessus ;

*+ la mise en place des protections adaptées (disjoncteur divisionnaire et protection
différentielle lorsque nécessaire) ;

* |'adaptation éventuelle du tableau électrique (ajout de modules, remplacement ou
réorganisation des protections) ;

+ le repérage permanent des nouveaux circuits et des protections ;

* les essais de fonctionnement, les contrbles de sécurité et les mesures électriques avant
remise en service.

L'ensemble des travaux devra étre exécuté conformément a la NF C 15-100, aux régles de I'art et aux
prescriptions des fabricants.

Les prestations décrites au présent article, comprenant les fournitures, la pose des interrupteurs-
sectionneurs, la création des alimentations dédiées, les adaptations des tableaux, les protections, le
repérage, les essais et toutes sujétions nécessaires a une parfaite exécution des travaux, sont
réputées intégralement comprises dans le prix global et forfaitaire du marché. Aucune
rémunération complémentaire ne pourra étre réclamée par le titulaire au titre de ces prestations.

2.4 - Groupes électrogenes / inverseurs

2.41 - Dimensionnement et note de calcul par site

Le titulaire devra établir, pour chaque site, une note de calcul détaillée permettant de justifier le
dimensionnement des installations électriques secourues, notamment en ce qui concerne la
puissance et les caractéristiques du groupe électrogéne ou de toute source de secours associée.

Cette note de calcul devra étre basée sur un relevé précis des installations existantes et projetées,
ainsi que sur une analyse des besoins réels en fonctionnement normal et en situation dégradée
(perte de I'alimentation principale).

*  Bilan des charges secourves

Le titulaire devra établir un bilan exhaustif des charges a alimenter en mode secouru, comprenant
notamment :

¢ les équipements critiques (serveurs, systémes de sécurité, acces motorisés, etc.),

¢ les systemes de climatisation indispensables (notamment locaux serveurs),

& |'éclairage des locaux de service ainsi que celui des abords et cheminements immédiats,
& tout autre équipement identifié comme prioritaire.
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»  Courants de démarrage

Le titulaire devra intégrer dans ses calculs les courants de démarrage des équipements, notamment
pour les charges inductives telles que les moteurs (climatisation, motorisations, etc.).

Il devra vérifier que la source de secours est capable de supporter ces appels de courant sans chute
de tension excessive ni dysfonctionnement des installations.

Ce bilan devra préciser pour chaque équipement : la puissance nominale, le type de charge, le
régime de fonctionnement et son caractére prioritaire.

»  Coefficient de simultanéité

Le titulaire devra intégrer dans ses calculs les courants de démarrage des équipements, notamment
pour les charges inductives telles que les moteurs (climatisation, motorisations, etc.).

Il devra vérifier que la source de secours est capable de supporter ces appels de courant sans chute
de tension excessive ni dysfonctionnement des installations.

Le titulaire devra appliquer des coefficients de simultanéité adaptés afin de refléter les conditions
réelles d'utilisation des équipements en fonctionnement secouru.

Ces coefficients devront étre justifiés et cohérents avec les usages du site, en distinguant les
charges permanentes, intermittentes et prioritaires.

e Justification de /a puissance du groupe électrogéne

Sur la base des éléments précédents, le titulaire devra justifier le dimensionnement du groupe
électrogéne (ou de la source de secours), en précisant notamment :

¢ la puissance totale requise en fonctionnement stabilisé,

¢ la puissance nécessaire au démarrage des équipements,

¢ les marges de sécurité retenues,

¢ la capacité a maintenir I'alimentation des charges prioritaires en toutes circonstances.

Le dimensionnement devra garantir un fonctionnement fiable, sans surcharge ni sous-
dimensionnement, et permettre une exploitation durable des installations.

La note de calcul devra étre transmise au maftre d‘ouvrage ou a la maitrise d‘ceuvre pour validation
avant toute mise en ceuvre.

En cas d’erreur de dimensionnement ou d’insuffisance constatée, le titulaire devra procéder, a ses
frais, a toutes les adaptations nécessaires (modification du groupe, ajustement des installations,
etc.), sans incidence sur les délais ni sur le prix du marché.

2.4.2 - Inverseurs de source et uniformisation

Le titulaire devra procéder a I'ensemble des essais et tests nécessaires au bon fonctionnement des
inverseurs de source existants, assurant la bascule entre I'alimentation du réseau principal et celle
du groupe électrogene ou de toute source de secours équivalente.

Ces essais devront étre réalisés dans des conditions représentatives d’exploitation et comprendront
notamment :

+ lavérification de la bascule automatique ou manuelle réseau [ groupe électrogene,
* le controle du retour a I'alimentation normale (retour réseau),

+ la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (interverrouillages,
protections, temporisations),

* le contréle des systemes de commande (automatique et/ou manuel),

+ la vérification des dispositifs de signalisation, d’alarme ou d'indication d’état lorsqu’ils sont
présents (voyants, reports d’'information, supervision éventuelle).
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Le titulaire devra s'assurer que les inverseurs fonctionnent de maniére fiable, sans coupure
intempestive, sans risque de couplage des sources et sans perturbation pour les équipements
alimentés.

A l'issue des essais, le titulaire devra consigner les résultats dans un rapport détaillé mentionnant les
éventuels dysfonctionnements ou non-conformités constatés, ainsi que les actions correctives
proposées ou réalisées.

L'objectif du présent marché est d’aboutir a une uniformisation du modeéle d’inverseur de source
sur l'ensemble des sites, afin de faciliter I'exploitation, la maintenance et la gestion des
équipements.

A ce titre, le titulaire devra :
* identifier les modeéles existants,
* proposer, le cas échéant, un modéle de référence adapté aux besoins des sites,
+ assurer la cohérence technique des installations dans le cadre de cette harmonisation.

Toute exception a cet objectif d’'uniformisation devra étre justifiée techniquement (contraintes
spécifiques, incompatibilités, impossibilité de remplacement, etc.) et soumise a validation préalable
du maftre d‘ouvrage ou de la maitrise d'ceuvre.

En cas de dysfonctionnement ou de non-conformité constatés, le titulaire devra procéder, a ses
frais, aux réparations, réglages ou remplacements nécessaires afin de garantir un fonctionnement
conforme et sécurisé des installations.

2.5 - Eclairage de sécurité

Le titulaire devra assurer la vérification, la mise en conformité et la mise a jour de I'ensemble des
dispositifs d'éclairage de sécurité, des plans d'évacuation et des documents électriques associés,
afin de garantir la sécurité des occupants et la conformité réglementaire des sites.

2.5.1- Remplacement des blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES)

Le titulaire devra procéder au contréle de I'ensemble des Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité
(BAES) existants.

Tout équipement défectueux, non fonctionnel ou non conforme devra étre remplacé. Les BAES
installés devront étre adaptés a leur usage (évacuation, ambiance, anti-panique), correctement
implantés et conformes aux exigences réglementaires applicables, notamment en matiére
d’autonomie, de visibilité et de fiabilité.

Le titulaire devra également vérifier le bon fonctionnement des dispositifs (tests, autonomie,
recharge) et assurer leur mise en service compléte.

Les BAES devront étre a technologie LED et équipés d'un systeme SATI lorsque cette solution est
compatible avec les installations existantes.

2.5.2 - Coffrets extérieurs [ portails [ portillons

Le titulaire devra assurer la mise en conformité, I'accessibilité et la sécurisation des installations
électriques associées aux portails et portillons motorisés, en garantissant leur bon fonctionnement,
leur durabilité et leur maintien en conditions opérationnelles.

Pour chaque portail ou portillon motorisé, le titulaire devra procéder a la fourniture et a la pose
d'un coffret électrique de proximité, destiné a faciliter les opérations de maintenance, de
dépannage et d'intervention.

N

Ce coffret devra étre implanté a proximité immédiate de I'‘équipement concerné, dans un
emplacement accessible et sécurisé.
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Il devra présenter des caractéristiques adaptées a son environnement extérieur, incluant
notamment :

* un indice de protection (IP) adapté aux conditions d’‘exposition (pluie, poussieres,
projections),

* une résistance mécanique suffisante (indice IK),

+ des matériaux ou traitements anticorrosion adaptés aux conditions climatiques (humidité,
salinité),

* une étanchéité renforcée des passages de cables (presse-étoupes adaptés),

+ des dispositifs empéchant l'intrusion de nuisibles (rongeurs, insectes).

Le coffret devra intégrer les organes nécessaires a |'alimentation et a la protection de I'’équipement,
ainsi qu’un repérage clair et durable.

Au niveau du tableau électrique intérieur, le titulaire devra créer ou adapter une alimentation
dédiée pour chaque portail ou portillon.

Cette alimentation devra étre clairement identifiée et protégée par un disjoncteur divisionnaire
spécifique.

Les circuits devront étre repérés de maniére explicite et cohérente, tant sur le tableau que dans les
documents techniques (schémas, DOE), afin de permettre une exploitation et une maintenance
aisées.
Le dimensionnement des protections et des conducteurs devra étre conforme aux exigences en
vigueur.

L'ensemble des portails et portillons participant au maintien de I'accés opérationnel du site ou a sa
sécurité devra obligatoirement étre raccordé au réseau secouru.

Cette exigence reléve d'une obligation de résultat : les équipements concernés devront rester
pleinement fonctionnels en cas de coupure de I'alimentation principale.

Le titulaire devra s’assurer que ces équipements sont correctement intégrés dans l'architecture des
circuits secourus, avec un dimensionnement adapté et une continuité d’alimentation garantie.

Les circuits secourus devront étre distincts, identifiés et repérés de maniére claire dans les tableaux
électriques et les documents d’exécution.

NOTA : Par exception, les portails dits « famille » ne seront pas raccordés au réseau secouru, sauf
demande expresse du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, le titulaire devra prévoir une alimentation
conforme mais non secourue, tout en maintenant les exigences de sécurité et de conformité des
installations.

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES PAR SITE

31-Lot1: Archipel des Marquises

3.1.1 - Brigade de UA-POU

Les prestations objet du présent marché portent sur la mise en conformité et la remise en état des
installations existantes, conformément aux diagnostics réalisés et aux prescriptions techniques du
présent CCTP.

Ces interventions ont pour objectif de corriger les non-conformités, de sécuriser les installations et
d’en garantir le bon fonctionnement, sans entrainer de remplacement total des installations
électriques des logements, sauf pour les sites explicitement identifiés comme nécessitant une
rénovation compléte.
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Le titulaire devra adapter ses interventions en fonction de I'état réel des installations, en procédant
aux remplacements, réparations ou mises a niveau nécessaires, dans le respect des régles de l'art et
des normes en vigueur.

Les travaux devront permettre d'obtenir des installations conformes, sécurisées et exploitables,
sans surdimensionnement ni intervention excessive non justifiée par les diagnostics.

3.1.2 - Brigade de HIVA-OA

Les prestations objet du présent marché portent sur la mise en conformité et la remise en état des
installations existantes, conformément aux diagnostics réalisés et aux prescriptions techniques du
présent CCTP.

Ces interventions ont pour objectif de corriger les non-conformités, de sécuriser les installations et
d’en garantir le bon fonctionnement, sans entrainer de remplacement total des installations
électriques des logements, sauf pour les sites explicitement identifiés comme nécessitant une
rénovation compléte.

Le titulaire devra adapter ses interventions en fonction de I'état réel des installations, en procédant
aux remplacements, réparations ou mises a niveau nécessaires, dans le respect des régles de l'art et
des normes en vigueur.

Les travaux devront permettre d’obtenir des installations conformes, sécurisées et exploitables,
sans surdimensionnement ni intervention excessive non justifiée par les diagnostics.

3.1.3 - Brigade de NUKU-HIVA

Les prestations objet du présent marché portent sur la mise en conformité et la remise en état des
installations existantes, conformément aux diagnostics réalisés et aux prescriptions techniques du
présent CCTP.

Ces interventions ont pour objectif de corriger les non-conformités, de sécuriser les installations et
d’en garantir le bon fonctionnement, sans entrainer de remplacement total des installations
électriques des logements, sauf pour les sites explicitement identifiés comme nécessitant une
rénovation compléte.

Le titulaire devra adapter ses interventions en fonction de I'état réel des installations, en procédant
aux remplacements, réparations ou mises a niveau nécessaires, dans le respect des régles de I'art et
des normes en vigueur.

Les travaux devront permettre d’obtenir des installations conformes, sécurisées et exploitables,
sans surdimensionnement ni intervention excessive non justifiée par les diagnostics.

3.2- Lot 2: Archipel des Australes

3.2.1- Brigade de TUBUAI

Le titulaire devra réaliser une nouvelle installation électrique compléte pour les quatre (4)
logements concernés ainsi que pour le batiment de la brigade, en remplacement des installations
existantes.

Cette nouvelle installation devra étre conforme aux exigences du présent CCTP, aux regles de l'art
et aux normes en vigueur et permettre la livraison d'ouvrages fonctionnels, sécurisés et
immédiatement exploitables.

Préalablement a la mise en ceuvre des nouvelles installations, le titulaire devra procéder a la dépose
compléte des installations existantes devenues inutiles ou incompatibles avec le projet.

Cette dépose comprendra notamment :
+ les tableaux électriques,

* les cablages, gaines et conduits,
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+ les appareillages (prises, interrupteurs, boites),
+ les équipements et accessoires obsolétes.

Le titulaire devra veiller a la mise hors tension préalable des installations, a la sécurisation des
interventions et a la préservation des ouvrages conservés.

L'ensemble des éléments déposés devra étre évacué vers des filieres agréées. Aucune installation
abandonnée ou « morte » ne devra subsister.

Le titulaire devra réaliser 'ensemble des installations neuves, incluant :
+ ladistribution électrique compléte,
* les tableaux et protections,
* les circuits spécialisés,
+ les appareillages et équipements,
+ les dispositifs de sécurité et de mise a la terre.

Les installations devront étre congues de maniére cohérente, évolutive et conforme aux besoins des
occupants.

3.2.2 - Brigade de RAIVAVAE

Le titulaire devra réaliser une nouvelle installation électrique compléte pour les quatre (4)
logements concernés ainsi que pour le batiment de la brigade, en remplacement des installations
existantes.

Cette nouvelle installation devra étre conforme aux exigences du présent CCTP, aux régles de I'art
et aux normes en vigueur et permettre la livraison d'ouvrages fonctionnels, sécurisés et
immédiatement exploitables.

Préalablement a la mise en ceuvre des nouvelles installations, le titulaire devra procéder a la dépose
compléete des installations existantes devenues inutiles ou incompatibles avec le projet.

Cette dépose comprendra notamment :
+ les tableaux électriques,
* les cablages, gaines et conduits,
+ les appareillages (prises, interrupteurs, boites),
+ les équipements et accessoires obsolétes.

Le titulaire devra veiller a la mise hors tension préalable des installations, a la sécurisation des
interventions et a la préservation des ouvrages conservés.

L'ensemble des éléments déposés devra étre évacué vers des filieres agréées. Aucune installation
abandonnée ou « morte » ne devra subsister.

Le titulaire devra réaliser 'ensemble des installations neuves, incluant :
+ ladistribution électrique compléte,
* les tableaux et protections,
+ les circuits spécialisés,
+ les appareillages et équipements,
+ les dispositifs de sécurité et de mise a la terre.

Les installations devront étre congues de maniére cohérente, évolutive et conforme aux besoins des
occupants.
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3.3- Lot 3 - Archipel des Tuamotu

3.3.1 - Brigade de Rangiroa

Les prestations objet du présent marché portent sur la mise en conformité et la remise en état des
installations existantes, conformément aux diagnostics réalisés et aux prescriptions techniques du
présent CCTP.

Ces interventions ont pour objectif de corriger les non-conformités, de sécuriser les installations et
d’en garantir le bon fonctionnement, sans entrainer de remplacement total des installations
électriques des logements, sauf pour les sites explicitement identifiés comme nécessitant une
rénovation compléte.

Le titulaire devra adapter ses interventions en fonction de I'état réel des installations, en procédant
aux remplacements, réparations ou mises a niveau nécessaires, dans le respect des régles de l'art et
des normes en vigueur.

Les travaux devront permettre d‘obtenir des installations conformes, sécurisées et exploitables,
sans surdimensionnement ni intervention excessive non justifiée par les diagnostics.

3.4- Lot 4: Archipel de la Société (iles des iles sous le vent)

3.4 - Brigade de BORA BORA

Les prestations objet du présent marché portent sur la mise en conformité et la remise en état des
installations existantes, conformément aux diagnostics réalisés et aux prescriptions techniques du
présent CCTP.

Ces interventions ont pour objectif de corriger les non-conformités, de sécuriser les installations et
d’en garantir le bon fonctionnement, sans entrainer de remplacement total des installations
électriques des logements, sauf pour les sites explicitement identifiés comme nécessitant une
rénovation compléte.

Le titulaire devra adapter ses interventions en fonction de I'état réel des installations, en procédant
aux remplacements, réparations ou mises a niveau nécessaires, dans le respect des régles de l'art et
des normes en vigueur.

Les travaux devront permettre d'obtenir des installations conformes, sécurisées et exploitables,
sans surdimensionnement ni intervention excessive non justifiée par les diagnostics.

3.4.2 - Brigade de Raiatea

Le titulaire devra réaliser une nouvelle installation électrique compléte pour les cing (5) logements
concernés ainsi que pour le batiment de la brigade, en remplacement des installations existantes.

Cette nouvelle installation devra étre conforme aux exigences du présent CCTP, aux régles de l'art
et aux normes en vigueur et permettre la livraison d'ouvrages fonctionnels, sécurisés et
immédiatement exploitables.

Préalablement a la mise en ceuvre des nouvelles installations, le titulaire devra procéder a la dépose
compléte des installations existantes devenues inutiles ou incompatibles avec le projet.

Cette dépose comprendra notamment :
* les tableaux électriques,
+ les cablages, gaines et conduits,
+ les appareillages (prises, interrupteurs, boites),
+ les équipements et accessoires obsolétes.

Le titulaire devra veiller a la mise hors tension préalable des installations, a la sécurisation des
interventions et a la préservation des ouvrages conserveés.
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L'ensemble des éléments déposés devra étre évacué vers des filieres agréées. Aucune installation
abandonnée ou « morte » ne devra subsister.

Le titulaire devra réaliser I'ensemble des installations neuves, incluant :
» ladistribution électrique compléte,
+ les tableaux et protections,
* les circuits spécialisés,
* les appareillages et équipements,
+ les dispositifs de sécurité et de mise a la terre.

Les installations devront étre congues de maniére cohérente, évolutive et conforme aux besoins des
occupants.

3.4.3 - Brigade de HUAHINE

Les prestations objet du présent marché portent sur la mise en conformité et la remise en état des
installations existantes, conformément aux diagnostics réalisés et aux prescriptions techniques du
présent CCTP.

Ces interventions ont pour objectif de corriger les non-conformités, de sécuriser les installations et
d’en garantir le bon fonctionnement, sans entrainer de remplacement total des installations
électriques des logements, sauf pour les sites explicitement identifiés comme nécessitant une
rénovation compléte.

Le titulaire devra adapter ses interventions en fonction de I'état réel des installations, en procédant
aux remplacements, réparations ou mises a niveau nécessaires, dans le respect des regles de |'art et
des normes en vigueur.

Les travaux devront permettre d’obtenir des installations conformes, sécurisées et exploitables,
sans surdimensionnement ni intervention excessive non justifiée par les diagnostics.

3.4.4 - Brigade de TAHAA

Le titulaire devra réaliser une nouvelle installation électrique compléte pour les quatre (4)
logements concernés ainsi que pour le batiment de la brigade, en remplacement des installations
existantes.

Cette nouvelle installation devra étre conforme aux exigences du présent CCTP, aux regles de l'art
et aux normes en vigueur et permettre la livraison d'ouvrages fonctionnels, sécurisés et
immédiatement exploitables.

Préalablement a la mise en ceuvre des nouvelles installations, le titulaire devra procéder a la dépose
complete des installations existantes devenues inutiles ou incompatibles avec le projet.

Cette dépose comprendra notamment :
+ les tableaux électriques,
+ les cablages, gaines et conduits,
+ les appareillages (prises, interrupteurs, boites),
+ les équipements et accessoires obsolétes.

Le titulaire devra veiller a la mise hors tension préalable des installations, a la sécurisation des
interventions et a la préservation des ouvrages conservés.

L'ensemble des éléments déposés devra étre évacué vers des filieres agréées. Aucune installation
abandonnée ou « morte » ne devra subsister.

Le titulaire devra réaliser 'ensemble des installations neuves, incluant :

+ ladistribution électrique compléte,
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+ les tableaux et protections,
+ les circuits spécialisés,
* les appareillages et équipements,
* les dispositifs de sécurité et de mise a la terre.
Les installations devront étre congues de maniere cohérente, évolutive et conforme aux besoins des

occupants.

3.5-LOT 5: Archipel de la Société (iles du Vent)

3.5.1- Caserne BRUAT

Outre la levée des réserves du bureau de contréle, le titulaire devra procéder a la dépose compléte
des sous-compteurs existants dans les cing (5) logements concernés. Cette dépose comprendra
I'ensemble des équipements associés, y compris les dispositifs de fixation, cablages et accessoires
devenus inutiles.

Les installations déposées devront étre mises hors tension en toute sécurité, démontées avec soin

et évacuées vers des filieres de traitement autorisées, conformément a la réglementation en
vigueur. Aucune installation obsoléte ou hors service ne devra étre conservée en place.

En remplacement, le titulaire devra assurer la fourniture et la mise en place de compteurs
individuels privatifs pour chaque logement, conformément aux exigences du gestionnaire de réseau
local (EDT).

Ces compteurs devront étre installés dans un local dédié conformément a |'étude préconisée par
EDT, notamment en matiere :

« d'implantation et d’accessibilité (facilité de reléve et d’intervention),
+ de protection mécanique et environnementale,

» de ventilation et de dissipation thermique,

+ de conformité aux exigences de sécurité.

Les coffrets devront étre adaptés a leur environnement (intérieur ou extérieur), résistants aux
conditions climatiques locales et congus pour garantir la durabilité des équipements.

Le titulaire devra veiller a la qualité de mise en ceuvre des coffrets, incluant leur fixation, leur
étanchéité, le passage et la protection des cables, ainsi que le repérage clair des installations.

L'ensemble des travaux devra étre réalisé en parfaite coordination avec le gestionnaire de réseau si
nécessaire, et permettre une mise en service conforme, sécurisée et immédiatement exploitable
des installations de comptage.

3.5.2 - Caserne PRAT NORD

Les prestations objet du présent marché portent sur la mise en conformité et la remise en état des
installations existantes, conformément aux diagnostics réalisés et aux prescriptions techniques du
présent CCTP.

Ces interventions ont pour objectif de corriger les non-conformités, de sécuriser les installations et
d’en garantir le bon fonctionnement, sans entrainer de remplacement total des installations
électriques des logements, sauf pour les sites explicitement identifiés comme nécessitant une
rénovation compléte.

Le titulaire devra adapter ses interventions en fonction de I'état réel des installations, en procédant
aux remplacements, réparations ou mises a niveau nécessaires, dans le respect des régles de l'art et
des normes en vigueur.

Les travaux devront permettre d‘obtenir des installations conformes, sécurisées et exploitables,
sans surdimensionnement ni intervention excessive non justifiée par les diagnostics.
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3.5.3 - Caserne PRAT SUD

Les prestations objet du présent marché portent sur la mise en conformité et la remise en état des
installations existantes, conformément aux diagnostics réalisés et aux prescriptions techniques du
présent CCTP.

Ces interventions ont pour objectif de corriger les non-conformités, de sécuriser les installations et
d’en garantir le bon fonctionnement, sans entrainer de remplacement total des installations
électriques des logements, sauf pour les sites explicitement identifiés comme nécessitant une
rénovation compléte.

Le titulaire devra adapter ses interventions en fonction de I'état réel des installations, en procédant
aux remplacements, réparations ou mises a niveau nécessaires, dans le respect des régles de I'art et
des normes en vigueur.

Les travaux devront permettre d’obtenir des installations conformes, sécurisées et exploitables,
sans surdimensionnement ni intervention excessive non justifiée par les diagnostics.

3.5.4 - Brigade de MOOREA

Les prestations objet du présent marché portent sur la mise en conformité et la remise en état des
installations existantes, conformément aux diagnostics réalisés et aux prescriptions techniques du
présent CCTP.

Ces interventions ont pour objectif de corriger les non-conformités, de sécuriser les installations et
d’en garantir le bon fonctionnement, sans entrainer de remplacement total des installations
électriques des logements, sauf pour les sites explicitement identifiés comme nécessitant une
rénovation compléte.

Le titulaire devra adapter ses interventions en fonction de |'état réel des installations, en procédant
aux remplacements, réparations ou mises a niveau nécessaires, dans le respect des régles de l'art et
des normes en vigueur.

Les travaux devront permettre d’obtenir des installations conformes, sécurisées et exploitables,
sans surdimensionnement ni intervention excessive non justifiée par les diagnostics.

3.5.5- Brigade de PAEA

Outre la levée des réserves du bureau de contrdle, le titulaire devra procéder a la dépose compléte
des sous-compteurs existants dans les huit (8) logements concernés. Cette dépose comprendra
I'ensemble des équipements associés, y compris les dispositifs de fixation, cablages et accessoires
devenus inutiles.

Les installations déposées devront étre mises hors tension en toute sécurité, démontées avec soin
et évacuées vers des filieres de traitement autorisées, conformément a la réglementation en
vigueur. Aucune installation obsoléte ou hors service ne devra étre conservée en place.

En remplacement, le titulaire devra assurer la fourniture et la mise en place de compteurs
individuels privatifs pour chaque logement, conformément aux exigences du gestionnaire de réseau
local (EDT).

Ces compteurs devront étre installés dans des coffrets dédiés, congus et réalisés strictement selon
les prescriptions techniques d’EDT, notamment en matiere :

+ d'implantation et d'accessibilité (facilité de reléve et d’intervention),
+ de protection mécanique et environnementale,

+ de ventilation et de dissipation thermique,

+ de conformité aux exigences de sécurité.

N

Les coffrets devront étre adaptés a leur environnement (intérieur ou extérieur), résistants aux
conditions climatiques locales et congus pour garantir la durabilité des équipements.
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Le titulaire devra veiller a la qualité de mise en ceuvre des coffrets, incluant leur fixation, leur
étanchéité, le passage et la protection des cables, ainsi que le repérage clair des installations.

L'ensemble des travaux devra étre réalisé en parfaite coordination avec le gestionnaire de réseau si
nécessaire, et permettre une mise en service conforme, sécurisée et immédiatement exploitable
des installations de comptage.

3.5.6 - Brigade de PUNAAUIA

Les prestations objet du présent marché portent sur la mise en conformité et la remise en état des
installations existantes, conformément aux diagnostics réalisés et aux prescriptions techniques du
présent CCTP.

Ces interventions ont pour objectif de corriger les non-conformités, de sécuriser les installations et
d’en garantir le bon fonctionnement, sans entrainer de remplacement total des installations
électriques des logements, sauf pour les sites explicitement identifiés comme nécessitant une
rénovation compléte.

Le titulaire devra adapter ses interventions en fonction de I'état réel des installations, en procédant
aux remplacements, réparations ou mises a niveau nécessaires, dans le respect des régles de l'art et
des normes en vigueur.

Les travaux devront permettre d’obtenir des installations conformes, sécurisées et exploitables,
sans surdimensionnement ni intervention excessive non justifiée par les diagnostics.

3.5.7 - Brigade de TARAVAO

Les prestations objet du présent marché portent sur la mise en conformité et la remise en état des
installations existantes, conformément aux diagnostics réalisés et aux prescriptions techniques du
présent CCTP.

Ces interventions ont pour objectif de corriger les non-conformités, de sécuriser les installations et
d’en garantir le bon fonctionnement, sans entrainer de remplacement total des installations
électriques des logements, sauf pour les sites explicitement identifiés comme nécessitant une
rénovation compléte.

Le titulaire devra adapter ses interventions en fonction de I'état réel des installations, en procédant
aux remplacements, réparations ou mises a niveau nécessaires, dans le respect des régles de I'art et
des normes en vigueur.

Les travaux devront permettre d’obtenir des installations conformes, sécurisées et exploitables,
sans surdimensionnement ni intervention excessive non justifiée par les diagnostics.

3.5.8 - Résidence TE HITI

Les prestations objet du présent marché portent sur la mise en conformité et la remise en état des
installations existantes, conformément aux diagnostics réalisés et aux prescriptions techniques du
présent CCTP.

Ces interventions ont pour objectif de corriger les non-conformités, de sécuriser les installations et
d’en garantir le bon fonctionnement, sans entrainer de remplacement total des installations
électriques des logements, sauf pour les sites explicitement identifiés comme nécessitant une
rénovation compléte.

Le titulaire devra adapter ses interventions en fonction de |'état réel des installations, en procédant
aux remplacements, réparations ou mises a niveau nécessaires, dans le respect des régles de l'art et
des normes en vigueur.

Les travaux devront permettre d’obtenir des installations conformes, sécurisées et exploitables,
sans surdimensionnement ni intervention excessive non justifiée par les diagnostics.
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3.5.9 - Brigade de TIAREI

Le titulaire devra réaliser une installation électrique entiérement neuve pour les quatre (4)
logements de la caserne.

Cette prestation comprendra la dépose compléte des installations existantes (tableaux, cablages,
appareillages, accessoires) ainsi que la création d’une installation électrique neuve conforme aux
exigences du présent CCTP et aux normes en vigueur.

Les travaux devront étre réalisés en coordination étroite avec une société tierce en charge de la
réfection des plafonds de la brigade (bureaux et logements) afin de garantir la cohérence technique
des ouvrages et leur bonne intégration.

Cette coordination devra permettre d‘optimiser le phasage des travaux, d'assurer la compatibilité
des ouvrages et d'éviter toute reprise ultérieure.

Cette liste n'est pas limitative : le titulaire devra intégrer I'ensemble des sujétions nécessaires a la
parfaite exécution de ses prestations, notamment en matiére de phasage, d’intervention en site
occupé et de maintien de la continuité de service.

Le titulaire devra réaliser une reprise lourde des installations électriques pouvant aller jusqu‘a la
mise en ceuvre d‘une installation neuve compléte si nécessaire.

Les interventions devront étre adaptées a I'état des installations existantes et permettre d‘obtenir
un niveau de conformité, de sécurité et de performance conforme aux exigences du présent CCTP.

3.5.10 - Résidence LES TROPIQUES

Les prestations objet du présent marché portent sur la mise en conformité et la remise en état des
installations existantes, conformément aux diagnostics réalisés et aux prescriptions techniques du
présent CCTP.

Ces interventions ont pour objectif de corriger les non-conformités, de sécuriser les installations et
d’en garantir le bon fonctionnement, sans entrainer de remplacement total des installations
électriques des logements, sauf pour les sites explicitement identifiés comme nécessitant une
rénovation compléte.

Le titulaire devra adapter ses interventions en fonction de I'état réel des installations, en procédant
aux remplacements, réparations ou mises a niveau nécessaires, dans le respect des régles de l'art et
des normes en vigueur.

Les travaux devront permettre d’obtenir des installations conformes, sécurisées et exploitables,
sans surdimensionnement ni intervention excessive non justifiée par les diagnostics.

3.5.11 - Caserne VAIAMI

Le titulaire devra prévoir le retrait complet du transformateur existant, apres vérification de son
inutilité ou de son remplacement par une configuration adaptée en basse tension.

Cette opération comprendra :
* lamise hors tension et la consignation de I'équipement,
* la déconnexion des liaisons électriques,
+ ladépose compléte du transformateur et de ses accessoires,
» I'"évacuation vers une filiére agréée conformément a la réglementation en vigueur.

En remplacement, le titulaire devra procéder a la mise en place d'un nouveau tableau électrique
adapté a la nouvelle configuration de I'installation.

Ce tableau devra étre correctement dimensionné, organisé et équipé de protections conformes,
avec un équilibrage des phases permettant une répartition homogéne des charges et une
optimisation du fonctionnement de l'installation.
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L'objectif de cette opération est de permettre la suppression définitive du transformateur tout en
garantissant une alimentation stable, sécurisée et conforme aux besoins du site.

Le titulaire devra prévoir l'installation d’un inverseur de source positionné a proximité du tableau
principal, permettant l'intégration ultérieure d'un groupe électrogéne.

Cet inverseur devra étre dimensionné en fonction des puissances en jeu et compatible avec une
future alimentation secourue.

L'installation devra intégrer les réservations, raccordements et dispositions nécessaires afin de
faciliter le raccordement ultérieur du groupe électrogeéne, sans nécessiter de modifications lourdes
des installations existantes.

Les circuits concernés devront étre identifiés et la configuration devra étre documentée dans les
plans et schémas électriques.

Le titulaire devra assurer la commande automatique des luminaires extérieurs par une cellule
crépusculaire adaptée aux conditions d’installation.

Cette cellule devra présenter un indice de protection minimum IP65, garantissant sa résistance aux
intempéries, a I'lhumidité et aux poussieres.

Elle devra étre installée dans un emplacement pertinent, permettant une détection fiable de la
luminosité ambiante sans perturbation (éclairage parasite, zones ombragées, etc.).

3.5.12 - Quartier TEHEI

Le titulaire devra procéder a la réfection et, le cas échéant, a la création des alimentations
électriques des lampadaires desservant les zones LST et les zones « famille ».

Ces interventions comprendront la reprise des réseaux existants, la mise en conformité des
cablages, la vérification des protections et la création de nouvelles alimentations lorsque
nécessaire.

Le titulaire devra également assurer la fourniture et la pose de nouveaux lampadaires en
remplacement des équipements défectueux ou insuffisants, en veillant a leur implantation, a leur
raccordement et a leur bon fonctionnement.

Concernant les installations de secours, le titulaire devra réaliser des essais complets et obligatoires
de l'inverseur de source associé au groupe électrogéne (GE), incluant la vérification de la bascule
réseau/groupe, du retour réseau et des sécurités associées.

Le remplacement de cet inverseur ne sera effectué qu’en cas de nécessité avérée.

Dans le cas spécifique du site de FAA'A (BSF), I'inverseur de source est réputé potentiellement
défaillant. Le titulaire devra confirmer son état au moyen d’essais complets et documentés.

Le remplacement ne sera réalisé que si ces essais mettent en évidence une défaillance, une non-
conformité ou un dysfonctionnement avéré.

Toute proposition de remplacement devra étre justifiée par un rapport d’essais détaillé et soumise
a validation préalable du maftre d’ouvrage avant exécution.

Au niveau du stade, le titulaire devra procéder a la remise en fonction des luminaires et projecteurs
existants.

Il devra effectuer les vérifications nécessaires, procéder aux réparations éventuelles et remplacer les
projecteurs défectueux ou non conformes si nécessaire.

La commande de l'éclairage du stade devra étre de type manuel, sans recours a une cellule
crépusculaire.

Le titulaire devra également réaliser une vérification approfondie et une fiabilisation des
alimentations électriques des zones sensibles, notamment : Fare Pote, salle de formation, locaux du
PSIG et réfectoire des mobiles.
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Ces interventions comprendront I'analyse des installations existantes, la correction des anomalies,
la sécurisation des circuits et I'amélioration de la fiabilité des alimentations.

Les coffrets extérieurs situés a proximité du Fare Pote devront faire |'objet d'une reprise compléte,
incluant la mise en conformité, I'amélioration de I'étanchéité, la mise en place de protections
contre les nuisibles, ainsi que le repérage clair des circuits.

Enfin, les MHU non utilisées devront étre intégralement isolées électriquement.

Le titulaire devra procéder a leur mise hors tension, a la consignation des circuits, a la
condamnation des dispositifs d’alimentation et a la mise en place d’'une signalisation adaptée.

Une absence totale de tension devra étre garantie et vérifiée, afin d’éliminer tout risque pour les
personnes et les installations.
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