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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 03 - ELECTRICITE / CFO_CFA



POSTE N° U
QUANTITE 

MOE

QUANTITE 

ENTREPRISE
P.U. TOTAL HT

3.1

P.M.

3.2

P.M.

ens 1

P.M.

ens 1

ens 1

ens 1

P.M.

3.3

ens 1

3.4

ens 1

ens 1

ens 1

3.5

ens 1

ens 1

3.6

ens 1

ens 1

ens 1

ml 10

ml 20

ens 1

ml 5

ml 40

ens 1

ml 6,5

ens 1

3.7

u 1

u 8

u 4

Déposes localisées

SOUS-TOTAL :

INSTALLATIONS PROVISOIRES

Installations électriques de chantier compris toutes sujé-

Tube PVC CR2 pour descentes de câbles CFO/CFA

Alimentations spécialisées en câbles FR-N1X6G3 et/ou FR-

N1X1G1  de sections appropriées y compris accessoires de 

pose et de raccordement :

Motorisation des volets VAV_0,25 kW_mono

Régulateurs VAV_0,25 kW_mono

Montants exprimés en euros (€)

DESIGNATION

3. OUVRAGES D’ELECTRICITE CFO_CFA

TRAVAUX PREALABLES

Complément aux Etudes d’EXEcution

SOUS-TOTAL :

GENERALITES ENVIRONNEMENTALES / 

MATERIAUX_MATERIELS

Sécurité des intervenants sur le chantier

Repérages, contrôles, neutralisations

Etablissement en activité

Maintiens sous tension/en service

Mise à la terre des masses

Liaisons équipotentielles principales et secondaires

ARMOIRE(S) DIVISIONNAIRE(S) EXISTANTE(S)

SOUS-TOTAL :

Purge, mise à niveau des départs et adaptation de l'ADBT de 

zone existante suivant CCTP

Purge, mise à niveau des départs et adaptation de l'ADBT 

Réseau ondulé de zone existante suivant CCTP

Y compris toutes sujétions d'accessoires de pose et fixations

Chemins de câbles CFO dalles perforées 100(l)x35(H) 

Chemins de câbles CFO dalles perforées 200(l)x35(H)

Moulure 1 compartiment 50 x 20 mm de teinte RAL au choix 

pour distribution spécialisée y compris accessoires de pose 

et raccordement

Traitement et recyclage des déchets de chantier

LIAISONS SECONDAIRES

Liaisons secondaires en câbles FR-N1X6G3 et/ou FR-

N1X1G1 de sections appropriées y compris accessoires de 

pose et de raccordement

SOUS-TOTAL :

ALIMENTATIONS SPECIALISEES CREEES

Goulotte modulaire 2 compartiments CFO/CFA 

130(H)x50(ép.)

tions d'adaptations à l'avancement des travaux suivant 

SOUS-TOTAL :

PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

CCTP

Conduits ICTA tous diamètres compris accessoires de 

fixations

Tubes IRO tous diamètres compris accessoires de pose et 

fixations :

Contrôle la valeur de la prise de terre existante suivat CCTP

Y compris toutes sujétions d’accessoires de fixations en tête 

et maintiens atéraux

Gâche électrique existante déplacée_0,05 kW_mono

Y compris toutes sujétions d'accessoires de pose et fixations

SOUS-TOTAL :
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POSTE N° U
QUANTITE 

MOE

QUANTITE 

ENTREPRISE
P.U. TOTAL HT

u 4

u 4

3.8

P.M.

3.9

u 26

u 20

u 14

u 4

u 1

u 1

u 4

u 6

u 6

u 10

ens 3

3.10

u 15

u 1

u 8

P.M.

P.M.

3.11

u 2

P.M.

u 1

P.M.

ens 1

3.12

ens 1

Câblage d'alimentation et de commande des blocs 

d'éclairage de secours en liaison sur bloc de télécommande 

depuis AGBT compris toutes sujétions de pose et 

raccordement

Petits appareillages modulaires encastrés sur goulottes 2 

compartiments existants récupérés y compris toutes 

sujétions de pose et raccordements

RJ45

PC 10/16A+T

APPAREILS D'ECLAIRAGE

PC 10/16A+T ondulée (avec détrompeur)

APPAREILLAGES ELECTRIQUES

SOUS-TOTAL :

Petit appareillage modulaire neuf sur goulottes modulaires 2 

compartiments y compris toutes sujétions de pose et 

raccordements :

PC 10/16A+T

Dépose/déplacement/repose de tableautins avec protections 

locales (bureaux individuels) réseaux BT "normal" et BT 

"ondulé"

Mise en place d'obturateurs/caches sur plots muraux dont les 

PC ondulées (2 u/plot) et RJ45 (1 u/plot) ont été déposées et 

réutilisées en autres lieux et places

SOUS-TOTAL :

RJ45

PC 10/16A+T

PC 10/16A+T ondulée (avec détrompeur)

PC 10/16A+T

Dépose/réutilisation d'un détecteur de présence plafonnier 

encastré (espace accueil)

SOUS-TOTAL :

COUPURES D'URGENCE

Petits appareillages modulaires saillie neufs y compris toutes 

sujétions de pose et raccordements :

RJ45

Sujétions de repose de dalle leds 600x600 existante 

(précédemment déposée et stockée en attente) dans 

l'espace accueil

Thermostats en ambiance_0,05 kW_mono

ECLAIRAGE DE SECURITE

ALARME INCENDIE

SOUS-TOTAL :

Essais et mise en service définitive

Dépose/repose de déclencheurs manuels et diffuseurs 

sonores suivant plans PEO

Bloc d'éclairage de sécurité BAES SATI existants 

déposés/conservés/reposés suivant CCTP

Sujétions de supports muraux et fixations

Bloc de télécommande des BAES existante 

déposée/conservée/reposée suivant CCTP

Luminaires d’éclairage intérieur :

SOUS-TOTAL :

Existantes conservées en lieu et place

Petits appareillages modulaires encastrés neufs y compris 

toutes sujétions de pose et raccordements :

DESIGNATION

Variateur à commande rotative (bureaux individuels)

Dalles leds modulaires 600x600 encastrées pour faux-

plafonds modulaires à ossature apparente_Bureaux 

individuels suivant CCTP

Y compris toutes sujétions de raccordements

Y compris toutes sujétions de fixations aux éléments stables 

de la construction

_ENGEE

DPGF ELEC_CFO_CFA / Juin 2026
3



POSTE N° U
QUANTITE 

MOE

QUANTITE 

ENTREPRISE
P.U. TOTAL HT

ens 4

ens 1

ens 1

3.13

u 8

u 1

u 1

ens 1

ens 1

3.14 P.M.

3.15

P.M.

u 1

Y compris toutes sujétions de pose et câblage P.M.

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

3.16

ens 1

ens 1

3.17

ens 1

ens 1

ml 20

ens 1

P.M.

ens 1

ens 1

3.18

u 1

u 1

Baie de brassage principale existante conservée, origine des 

précâblages neufs déployés

SOUS-TOTAL :

Prises RJ45 neuves sur goulottes modulaires 

RJ45 saillie

Chemins de câbles CFO dalles perforées 100(l)x35(H) 

Toutes sujétions de câblages et raccordements

Caméras dômes en applique 

Marquages et identifications suivant CCTP

Recette de câblage suivant CCTP

Essais et mise en service définitive

EQUIPEMENTS DE VIDEOSURVEILLANCE EXISTANTS

Dépose/repose d'équipements de vidéosurveillance et 

adaptation au remodeling des cloisonnements :

Caméras dômes en applique 

Dépose/déplacement d'équipements de vidéosurveillance et 

adaptation au remodeling des cloisonnements :

Dépose/repose d'un module mural de gestion de contrôle 

d'accès existant

Dépose/déplacement/repose de flash lumineux existants 

suivant remodeling des cloisonnements des bureaux 

individuels suivant plans PEO

Ecran de vidéosurveillance

Toutes sujétions de câblages et raccordements

Essais et remise en service définitive

EQUIPEMENTS D’INTERPHONIE

Essais et remise en service définitive

SOUS-TOTAL :

ECRAN AFFICHAGE ALLOCATAIRES

Précâblage et prises terminales de connexion pour écran 

allocataires comprenant (compris câblages) :

SOUS-TOTAL :

EQUIPEMENTS DE SONORISATION

SOUS-TOTAL :

CONTROLE D’ACCES ET ALARME INTRUSION

Repose des lecteur de badge précédemment déposé

Essais et remise en service définitive

SOUS-TOTAL :

Maintien en place et en fonctionnement pendant et à l’issue 

des travaux des équipements d'alarme effraction situés en 

périphérie de zone travaux 

Asservissements de porte modifiée bureau individuel 1 à 

l'installation de contrôle d'accès comprenant :

Toutes sujétions de liaison câblée entre lecteur et gâche 

asservie existante déposée reposée

Toutes sujétions de liaisons câblées entre lecteurs et module 

de gestion existant

SOUS-TOTAL :

REMODELING DES PRECABLAGES VDI

Précâblage VDI neuf câble catégorie 6a banalisés en paires 

torsadées entre baie de brassage et prises RJ45 terminales - 

Ensemble complet

Y compris toutes sujétions de pose, raccordement et mise en 

œuvre

PC 10/16A+T saillie 

Y compris toutes sujétions d'accessoires de pose et fixations

Dépose/repose d'un interphone audio/vidéo AIPHONE sur 

cloisonnement mitoyen entre CAF espace CAF et 

local/bureau URSSAF

Précâblage VDI existant conservé câble catégorie 6a - 

Ensemble complet

Y compris toutes sujétions de pose, raccordement et mise en 

œuvre

DESIGNATION
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POSTE N° U
QUANTITE 

MOE

QUANTITE 

ENTREPRISE
P.U. TOTAL HT

u 1

u 1

P.M.

3.19

P.M.

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens 1

ens -1

u 15

MONTANT TOTAL HT :

TVA (20%) :

MONTANT TOTAL TTC :

3.20 -PSE REMPLACEMENT DES DALLES LED EXISTANTES RECUPEREES PAR DES DALLES LED NEUVES (ESPACE ACCUEIL)

Autocontrôles

Essais et mises en services définitives

Nettoyages de chantier

Remplacement des dalles led existantes récupérées en 

espace accueil comprenant :

Moins-value pour suppression des sujétions de repose de 

dalle leds 600x600 existante (précédemment déposée et 

stockée en attente) dans l'espace accueil en base travaux

Plus-value pour fourniture, poses et raccordementsde dalles 

leds modulaires 600x600 encastrées pour faux-plafonds 

modulaires à ossature apparente_Espace accueil suivant 

CCTP

MONTANT TOTAL TTC :

SOUS-TOTAL :

Dossier DOE

Rebouchages courants et CF1H

MONTANT TOTAL HT :

TVA (20%) :

Percements complémentaires de parois, planchers, cloisons 

et saignées suivant CCTP pour intégration de réseaux et 

équipements

TRAVAUX DIVERS

SOUS-TOTAL :

DESIGNATION

PC 10/16A+T saillie étanche en plénum de plafond

RJ45 saillie étanche en plénum de plafond

Y compris toutes sujétions de pose et raccordement
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