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Montants exprimés en euros (€)

QUANTITE QUANTITE
POSTE N° DESIGNATION U MOE ENTREPRISE P.U. TOTAL HT
3. OUVRAGES D’ELECTRICITE CFO_CFA
341 GENERALITES ENVIRONNEMENTALES /
MATERIAUX_MATERIELS P.M.
SOUS-TOTAL :
3.2 TRAVAUX PREALABLES
Sécurité des intervenants sur le chantier P.M.
Complément aux Etudes d’EXEcution ens 1
Etablissement en activité P.M.
Maintiens sous tension/en service ens 1
Repérages, controles, neutralisations ens 1
Déposes localisées ens 1
Traitement et recyclage des déchets de chantier P.M.
SOUS-TOTAL :
3.3 INSTALLATIONS PROVISOIRES
Installations électriques de chantier compris toutes sujé-
tions d'adaptations a 'avancement des travaux suivant
CCTP ens 1
SOUS-TOTAL :
34 PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Contréle la valeur de la prise de terre existante suivat CCTP ]
ens
Mise a la terre des masses ens 1
Liaisons équipotentielles principales et secondaires ens 1
SOUS-TOTAL :
3.5 ARMOIRE(S) DIVISIONNAIRE(S) EXISTANTE(S)
Purge, mise a niveau des départs et adaptation de 'ADBT de
zone existante suivant CCTP ens 1
Purge, mise a niveau des départs et adaptation de 'ADBT
Réseau ondulé de zone existante suivant CCTP ens 1
SOUS-TOTAL :
3.6 LIAISONS SECONDAIRES
Liaisons secondaires en cables FR-N1X6G3 et/ou FR-
N1X1G1 de sections appropriées y compris accessoires de
pose et de raccordement ens 1
Conduits ICTA tous diameétres compris accessoires de
fixations ens 1
Tubes IRO tous diametres compris accessoires de pose et
fixations : ens 1
Chemins de cables CFO dalles perforées 100(1)x35(H) ml 10
Chemins de cables CFO dalles perforées 200(1)x35(H) ml 20
Y compris toutes sujétions d'accessoires de pose et fixations ens ]
Moulure 1 compartiment 50 x 20 mm de teinte RAL au choix
pour distribution spécialisée y compris accessoires de pose
et raccordement ml 5
Goulotte modulaire 2 compartiments CFO/CFA
130(H)x50(ép.) ml 40
Y compris toutes sujétions d'accessoires de pose et fixations ens ]
Tube PVC CR2 pour descentes de cables CFO/CFA ml 6,5
Y compris toutes sujétions d’accessoires de fixations en téte
et maintiens atéraux ens 1
SOUS-TOTAL :
3.7 ALIMENTATIONS SPECIALISEES CREEES
Alimentations spécialisées en cables FR-N1X6G3 et/ou FR-
N1X1G1 de sections appropriées y compris accessoires de
pose et de raccordement :
Gache électrique existante déplacée_0,05 kW_mono u 1
Motorisation des volets VAV_0,25 kW_mono u 8
Régulateurs VAV_0,25 kW_mono u 4
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QUANTITE QUANTITE
o
POSTE N DESIGNATION U MOE ENTREPRISE P.U. TOTAL HT
Thermostats en ambiance_0,05 kW_mono u 4
Dépose/déplacement/repose de tableautins avec protections
locales (bureaux individuels) réseaux BT "normal" et BT
"ondulé" u 4
SOUS-TOTAL :
3.8 COUPURES D'URGENCE
Existantes conservées en lieu et place P.M.
SOUS-TOTAL :
3.9 APPAREILLAGES ELECTRIQUES
Petits appareillages modulaires encastrés sur goulottes 2
compartiments existants récupérés y compris toutes
sujétions de pose et raccordements
PC 10/16A+T u 26
PC 10/16A+T ondulée (avec détrompeur) u 20
RJ45 u 14
Petits appareillages modulaires encastrés neufs y compris
toutes sujétions de pose et raccordements :
PC 10/16A+T u 4
Petits appareillages modulaires saillie neufs y compris toutes
sujétions de pose et raccordements :
PC 10/16A+T u 1
RJ45 u 1
Variateur & commande rotative (bureaux individuels) u 4
Petit appareillage modulaire neuf sur goulottes modulaires 2
compartiments y compris toutes sujétions de pose et
raccordements :
PC 10/16A+T u 6
PC 10/16A+T ondulée (avec détrompeur) u 6
RJ45 u 10
Mise en place d'obturateurs/caches sur plots muraux dont les
PC ondulées (2 u/plot) et RJ45 (1 u/plot) ont été déposées et
réutilisées en autres lieux et places ens 3
SOUS-TOTAL :
3.10 APPAREILS D'ECLAIRAGE
Luminaires d’éclairage intérieur :
Sujétions de repose de dalle leds 600x600 existante
(précédemment déposée et stockée en attente) dans
I'espace accueil u 15
Dépose/réutilisation d'un détecteur de présence plafonnier
encastré (espace accueil) u 1
Dalles leds modulaires 600x600 encastrées pour faux-
plafonds modulaires a ossature apparente_Bureaux
individuels suivant CCTP u 8
Y compris toutes sujétions de raccordements P.M.
Y compris toutes sujétions de fixations aux éléments stables
de la construction P.M.
SOUS-TOTAL :
3.1 ECLAIRAGE DE SECURITE
Bloc d'éclairage de sécurité BAES SATI existants
déposés/conservés/reposés suivant CCTP u 2
Sujétions de supports muraux et fixations P.M.
Bloc de télécommande des BAES existante
déposée/conservée/reposée suivant CCTP u 1
Cablage d'alimentation et de commande des blocs
d'éclairage de secours en liaison sur bloc de télécommande
depuis AGBT compris toutes sujétions de pose et
raccordement P.M.
Essais et mise en service définitive ens 1
SOUS-TOTAL :
3.12 ALARME INCENDIE
Dépose/repose de déclencheurs manuels et diffuseurs
sonores suivant plans PEO ens 1




QUANTITE QUANTITE
° DESIGNATION .U.
POSTE N U MOE ENTREPRISE P.U TOTAL HT
Dépose/déplacement/repose de flash lumineux existants
suivant remodeling des cloisonnements des bureaux
individuels suivant plans PEO ens 4
Toutes sujétions de cablages et raccordements ens 1
Essais et mise en service définitive ens 1
SOUS-TOTAL :
3.13 EQUIPEMENTS DE VIDEOSURVEILLANCE EXISTANTS
Dépose/repose d'équipements de vidéosurveillance et
adaptation au remodeling des cloisonnements :
Caméras domes en applique u 8
Ecran de vidéosurveillance u 1
Dépose/déplacement d'équipements de vidéosurveillance et
adaptation au remodeling des cloisonnements :
Caméras domes en applique u 1
Toutes sujétions de cablages et raccordements ens 1
Essais et remise en service définitive ens 1
SOUS-TOTAL :
3.14 EQUIPEMENTS DE SONORISATION P.M.
SOUS-TOTAL :
3.15 CONTROLE D’ACCES ET ALARME INTRUSION
Maintien en place et en fonctionnement pendant et a lissue
des travaux des équipements d'alarme effraction situés en
périphérie de zone travaux P.M.
Asservissements de porte modifiée bureau individuel 1 a
l'installation de contréle d'accés comprenant :
Repose des lecteur de badge précédemment déposé u 1
Y compris toutes sujétions de pose et cablage P.M.
Toutes sujétions de liaison cablée entre lecteur et gache
asservie existante déposée reposée ens 1
Dépose/repose d'un module mural de gestion de controle
d'acceés existant ens 1
Toutes sujétions de liaisons cablées entre lecteurs et module
de gestion existant ens 1
Essais et remise en service définitive ens 1
SOUS-TOTAL :
3.16 EQUIPEMENTS D’INTERPHONIE
Dépose/repose d'un interphone audio/vidéo AIPHONE sur
cloisonnement mitoyen entre CAF espace CAF et
local/bureau URSSAF ens 1
Essais et remise en service définitive ens 1
SOUS-TOTAL :
3.17 REMODELING DES PRECABLAGES VDI
Baie de brassage principale existante conservée, origine des
précablages neufs déployés
Précablage VDI existant conservé céable catégorie 6a -
Ensemble complet
Y compris toutes sujétions de pose, raccordement et mise en
ceuvre
ens 1
Précablage VDI neuf cable catégorie 6a banalisés en paires
torsadées entre baie de brassage et prises RJ45 terminales -
Ensemble complet
Y compris toutes sujétions de pose, raccordement et mise en
ceuvre ens 1
Chemins de cables CFO dalles perforées 100(I)x35(H) ml 20
Y compris toutes sujétions d'accessoires de pose et fixations ens 1
Prises RJ45 neuves sur goulottes modulaires P.M.
Marquages et identifications suivant CCTP ens 1
Recette de cablage suivant CCTP ens 1
SOUS-TOTAL :
3.18 ECRAN AFFICHAGE ALLOCATAIRES
Précablage et prises terminales de connexion pour écran
allocataires comprenant (compris cablages) :
PC 10/16A+T saillie u 1
RJ45 saillie u 1
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QUANTITE QUANTITE
POSTE N° DESIGNATION U MOE ENTREPRISE P.U. TOTAL HT
PC 10/16A+T saillie étanche en plénum de plafond u 1
RJ45 saillie étanche en plénum de plafond u 1
Y compris toutes sujétions de pose et raccordement P.M.
SOUS-TOTAL :
3.19 TRAVAUX DIVERS
Autocontréles P.M.
Essais et mises en services définitives ens 1
Percements complémentaires de parois, planchers, cloisons
et saignées suivant CCTP pour intégration de réseaux et
équipements ens 1
Rebouchages courants et CF1H ens 1
Nettoyages de chantier ens 1
Dossier DOE ens 1
SOUS-TOTAL :

MONTANT TOTAL HT :

TVA (20%) :

MONTANT TOTAL TTC :

3.20 -PSE REMPLACEMENT DES DALLES LED EXISTANTES RECUPEREES PAR DES DALLES LED NEUVES (ESPACE ACCUEIL)

Remplacement des dalles led existantes récupérées en
espace accueil comprenant :

Moins-value pour suppression des sujétions de repose de
dalle leds 600x600 existante (précédemment déposée et
stockée en attente) dans I'espace accueil en base travaux

Plus-value pour fourniture, poses et raccordementsde dalles
leds modulaires 600x600 encastrées pour faux-plafonds
modulaires a ossature apparente_Espace accueil suivant
CCTP

ens

-1

MONTANT TOTAL HT :

TVA (20%) :

MONTANT TOTAL TTC :

_ENGEE

DPGF ELEC_CFO_CFA / Juin 2026




