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TRANCHE FERME

1.1 GENERALITES

1.1.1 Installations / Préparation du chantier :

* Approvisionnement & Stockage

* Protections & Fermeture

* Installation de chantier

* Etaiement / Echaffaudages

* Entretien  base vie (locaux nécessaires prétés) 

* Constat des Existants (rapport photo)

* Trait de Niveau

NOTA : Les locaux relatifs à la base vie (Sanitaires, salle de repos, salle de 

réunion) seront prêtées. Toutefois, le mobilier de la base vie est à prévoir par la 

présente entreprise pendant toute la durée du chantier. Leur entretien quotidien 

et remise en état en fin de chantier est à la charge de la présente entreprise.

1.1.2 Etudes techniques - Avis techniques - Plans d'EXEcution :

* Réalisation de plans d'EXE pour VISA par l'architecte,

* Avis technique des produits utilisés

* Echantillons, Nuancier, documentation des produits employés …

Sur l'ensemble du chantier

1.1.3 Nettoyage - Gestion des déchets - Bennes / Décharge :

* Nettoyage et évacuation des gravois appartenant au présent lot, 

quotidiennement,

* Fourniture et installation de benne, chargement de la benne et mise 

en décharge des gravois des déchets générés par le présent lot

* Droits de décharge

* Respect des mesures gouvernementales dictées par la CARSAT

1.1.4 DOE - DIUO : 

* Fourniture des Dossiers des Ouvrages Exécutés

* Fourniture des Dossiers d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage. 

* Nombre d'exemplaire conforme au CCAP.

1.1.5 Engagement de l'entreprise :

L’entreprise optera pour les matériaux les moins impactant possible 

pour l’environnement (selon la norme NF P01- 010 010 ou une norme 

européenne équivalente) tout en veillant à leur compatibilité avec 

l’usage. 

Les critères privilégiés sont :

- Consommation en énergie primaire [Mj]

- Consommation en eau [Litres]

- Changement climatique [kg éq CO2]

Seront fournis les impacts environnementaux de tous les produits de 

construction utilisés, selon les indicateurs de la norme NF P01-010 ou 

une norme européenne équivalente de toutes les familles de produits 

(gros œuvre et second œuvre).

Description Localisations
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L’entreprise favorisera l’emploi de matériaux et produits permettant un 

approvisionnement de chantier les moins émetteurs de Gaz à effet de 

serre et les moins polluants en privilégiant les filières les plus 

vertueuses du lieu de production, transformation ou extraction 

jusqu’au chantier.

D’une manière générale, les matériaux issus d’un approvisionnement 

en circuit court seront recherchés.

L'entreprise favorisera les matériaux recyclés et recyclables. Elle devra 

également veiller à la recyclabilité des embalages de tout produit 

qu'elle emploi.

L’ensemble des produits constituant les surfaces de sols possèdent un 

Ecolabel (sauf cas particulier des revêtements de sols souples des 

locaux humides) et présente une classe d’émission dans l’air intérieur 

A+

Des moyens sont mis à disposition pour assurer la propreté du chantier 

: bacs de rétention, bacs de décantation, protection par filets des 

bennes pour le tri des déchets.

1.2 DEMOLITIONS - DEPOSES

1.2.1 Démolitions & Evacuations

L'entreprise a à sa charge la réalisation de l'ensemble des démolitions 

hors éléments spécifiques (couvertures, bouchonnages des 

équipements sanitaires, système de chauffage ...).

Cela intègre toute sujétion de l'entreprise pour la bonne réalisation des 

ouvrages.

Les prestations du présent lot intègrent notamment la démolition et 

évacuation en centre de tri agréé ou en centrale de réemploi selon 

possibilité, des éléments suivants :

1.2.1.1 Démolitions des cloisons Bureau 1,2,3 & 4

1.2.2 Déposes et évacuations 

L'entreprise a à sa charge la réalisation de l'ensemble des déposes hors 

éléments spécifiques (couvertures, bouchonnages des équipements 

sanitaires, système de chauffage ...).

Cela intègre toute sujétion de l'entreprise pour la bonne réalisation des 

ouvrages.

Les prestations du présent lot intègrent notamment la dépose et 

évacuation en centre de tri agréé ou en centrale de réemploi selon 

possibilité, des éléments suivants :

1.2.2.1 Déposes des anciennes banques d'accueil fixe Accueil

1.2.2.2 Dépose des bureaux compris portes battantes attenantes Bureau 1,2,3 & 4

1.2.2.3 Dépose porte placard Bureau 1

1.2.2.4 Déposes porte coulissante Bureau 1

1.2.2.5 Déposes des portes ouvrants à la françaises Bureau 1,2,3 & 4 sur cloisons 

démolies + portes sécurisées 

bureau 1
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Nota : Conservation du système de contrôle d'accès présent dans 

la porte pour repose en phase projet

Bureau 1 porte accès vers 

couloir hors projet

1.2.2.6 Dépose et évacuation des fenêtres fixes Bureau 1,2,3

1.2.2.7 Déposes et évacuation de sols en pvc + Curage des préparations 

de sols existantes

Sur l'ensemble du projet

1.2.2.8 Déposes et évacuations des tables d'appoint 3 Tables de l'accès libre 

1.2.2.9 Déposes et évacuation de dalles acoustiques 600x600 Bureau 1,2,3 & 4

1.2.2.10 Déposes et évacuations de la signalétique "Accès libre" mur bois Mur bois entrée 

1.2.2.11 Dépose et évacuation de la toile de rénovation Bureau 1,2,3 & 4 +  porte 

URSSAF

1.2.2.12 Dépose et évacuation des plinthes bois Bureau 1,2,3 & 4

1.2.2.13 Dépose et évacuation des panneaux acoustiques muraux Bureau 1,2,3 & 4

1.3 PLATRERIES

1.3.1 Cloisons standard

Système Placostil de la société PLACOPLATRE ou similaire, comprenant 

: 

* Ossature métallique adaptée à l’ouvrage

* Isolation phonique d’épaisseur adaptée à l'épaisseur de la 

cloison

* Plaque de plâtre cartonnée 13 mm avec pare vapeur incorporé, 

vissée de part et d'autre de l'ossature métallique

* Plaque de plâtre hydrofuge dans les pièces humides

* Traitement des joints conformes aux dispositions de l'avis 

technique et du fabricant.

* Epaisseur totale du complexe :

 

1.3.1.1 Cloisons 10 cm - hauteur 1,60m Espace numérique + Entrée paroie 

cintrée. Cf. Carnet détails

1.3.2 Coffrages

1.3.2.1 Fourniture et pose de coffrages séparatifs entre bureau compris : 

* Tête arrondie  sur 1 côté

* Hauteur : 1,60m

* Forme en plan : Triangulaire 

* Ossature métallique dimensionnée et fixée conformément aux 

prescriptions des fabricants et aux DTU en vigueur 

* Finitions soignées, avec continuité parfaite des arrondis 

* Finition : lisse

* Réservation pour passage réseaux avec Tube PVC 

* Fixation mécanique adaptée assurant la stabilité et la pérennité de 

l’ouvrage

* L’ensemble sera conforme aux DTU, normes en vigueur et 

prescriptions du Maître d’Ouvrage, et garantira durabilité, sécurité et 

facilité de maintenance.

Entre pré-accueil et accueil 1 + Entre 

accueil 1 et 2
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1.3.2.3 Fourniture et pose de coffrage de fin entre accueil et bureau individuel 

compris : 

* Parois : 1 cloison de 10 cm d'épaisseur 

* Hauteur : 1,60m, 

* Linéaire total : 2,10 m 

* Ajout de jardinière :  

* Hauteur : 0,63 m avec faux fond à 0,50 m 

* Cloison arrondie sur 1 côté 

* Ossature métallique dimensionnée et fixée conformément aux 

prescriptions des fabricants et aux DTU en vigueur ;

* Finitions soignées, avec Continuité parfaite des arrondis 

* Finition : lisse

* Fixation mécanique adaptée assurant la stabilité et la pérennité de 

l’ouvrage.

* L’ensemble sera conforme aux DTU, normes en vigueur et 

prescriptions du Maître d’Ouvrage, et garantira durabilité, sécurité et 

facilité de maintenance.

Espace d'attente bureaux individuels

1.3.2.4 Fourniture et pose de coffrage de fin entre accueil et bureau individuel 

compris : 

* Parois : 1 cloison de 10 cm d'épaisseur 

* Hauteur : 1,20m, 

* Linéaire total : 1,35 m 

* Angle arrondie en partie haute 

* Ajout de jardinière :  

* Hauteur : 0,63 m avec faux fond à 0,50 m 

* Cloison arrondie sur 1 côté 

* Ossature métallique dimensionnée et fixée conformément aux 

prescriptions des fabricants et aux DTU en vigueur ;

* Finitions soignées, avec Continuité parfaite des arrondis 

* Finition : lisse

* Fixation mécanique adaptée assurant la stabilité et la pérennité de 

l’ouvrage.

* L’ensemble sera conforme aux DTU, normes en vigueur et 

prescriptions du Maître d’Ouvrage, et garantira durabilité, sécurité et 

facilité de maintenance.

Espace d'attente pré accueil

1.3.3 Eléments spécifiques

1.3.3.1 Raccord et garnissages ( suite cloisons déposées)

1.3.3.2 Angles de protections / Bandes armées
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1.4 FAUX PLAFONDS

1.4.1 Dalles acoustiques 600x600

1.4.1.1 Fourniture et pose de faux-plafonds acoustiques démontables en dalles 

600 × 600 mm, aux caractéristiques suivantes :

* Dalles 600x600 teinte blanche, 

* sur ossature métallique apparente en T laqué blanche, 

* adaptés aux vestiaires, salle de repos et lingerie d’un lycée 

(locaux non accessibles au public). 

* Adaptés à des locaux à hygrométrie variable, 

* Absorption acoustique αw ≥ 0,55, 

* Doivent permettre l'accès aisé aux réseaux en plénum. 

* Matériaux durables, faciles d’entretien et de remplacement, 

* Conformes aux DTU et normes en vigueur. 

* Classement de réaction au feu A2-s1, d0, 

* Conforme à la réglementation ERP type R – 3ème catégorie. 

* Y compris toute finitions périphériques, découpes et 

réservations pour équipements techniques sont comprises dans la 

prestation, ainsi que toute sujétion de l'entreprise pour la bonne 

réalisation de l'ensemble.

* Prestations conformes aux DTU, fiches techniques des fabricants 

et prescriptions du Maître d’Ouvrage.

* COV : A+

Bureau 1,2,3 &4 + reprise entre 

accueil et bureau suite à la 

démolition des cloisons

1.5 ISOLANTS

1.5.1 Isolant laine déroulée

1.5.1.1 Fourniture et pose d'un  isolant en laine de verre aux caractéristiques 

suivantes :

* Epaisseur : 100 mm ; 

* Résistance thermique minimale R ≥ 3,15 m².K/W ;

* Conductivité thermique (W/m.K) : 0,032 ;

* Toute dispositions nécessaires à la prévention des phénomènes 

de condensation ;

* Isolant en laine de verre ;

* Compatibilité avec les supports, les faux-plafonds et les 

équipements techniques existants ou projetés ;

* L’ensemble sera conforme aux DTU, normes en vigueur et 

prescriptions du Maître d’Ouvrage, et garantira durabilité, sécurité 

et facilité de maintenance.

Au dessus des dalles 

acoustiques des box bureaux 

1.6 SOLS SOUPLES

1.6.1 Ragréage

1.6.1.1 Réalisation d'une préparation de sol intégrant les prestations et 

caractéristiques suivantes :

* Primaire d'accroche

* Ragréage autolissant intégrant rainiurage des carreaux si 

existants.

* Prestations conformes aux DTU, fiches techniques des fabricants 

et prescriptions du Maître d’Ouvrage.

Sur l'ensemble du projet
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1.6.2 Sols Souples en PVC

1.6.2.1 Fourniture et pose de sol PVC aux caractéristiques suivantes :

* Pose collée en lé, soudures propres sans défauts,

* Tout accessoire nécessaire à l'application de la réglementation 

et notament pour l'accessiblité handicapée.

* Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) 

seront < 10 μg / m³ et seront classées A+ dans le cadre de 

l’étiquetage sanitaire.

Traitement photo réticulé anti-encrassement, évitant toute 

métallisation ou entretien par méthode spray.

* Mise en oeuvre suivant préconisations du fabricant comprenant 

l'ensemble des éléments nécessaires tels que, cordons pour joints 

soudés ainsi que pour la bonne finition des ouvrages.

* Conforme au classement UPEC et classement UPEC des locaux 

cahier du CSTB 3782-V2 de Juin 2018.

* Ton(s) au choix de l’architecte dans la gamme complète du 

fabricant.

Sur l'ensemble du projet

Ton Beige

Classe UPEC : U4 P3 E2 C1 - 

B 12 : Hall de réception du public avec trafic important y compris paliers 

d’ascenseur au rez-de-chaussée et zone d’accès direct de l’extérieur, avec 

ou sans SAS d’entrée

1.6.3 Seuils

1.6.3.1 Fourniture et pose de  profilé de transition en PVC à coller aux droits 

des changemements de sol. L'arrêt des matériaux sera propre et 

soigné. 

Ton Gris clair

 Entre Bureau 1,2,3 & 4   et 

dégagement + porte d'entrée 

principale  + Porte de secours

1.7 PEINTURES 

1.7.1 Généralités

L'ensemble des mises en peintures aura les caractéristiques suivantes : Pour l'ensemble des prestations 

de peintures

* Peinture sans COV,

* Finition type B,

* Teinte et aspect au choix de la Maîtrise d’Œuvre (cf. Carnet des 

revêtements muraux et sols),

* Finition par une peinture compatible milieux humides, résistante 

aux projections d’eau, aux produits d’entretien et aux nettoyages 

répétés,

* Toute sujétion de l'entreprise pour la bonne mise en oeuvre et 

pérénité des ouvrages,

* Prestations conformes aux DTU, fiches techniques des fabricants 

et prescriptions du Maître d’Ouvrage.
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1.7.2 Peintures des parois Verticales

Peinture des Parois existantes en placo incluant : 

* Dépollution du support, 

* Grattage et/ou arrachage des revêtements existants - Enduits 

de rattrapage - Ponçage - Epoussetage

* Réception des supports, 

* Préparation des supports adaptés à ceux-ci,

* Application d’1 couche d'impression 

* Application de 2 couches d'acrylique velouté,

1.7.2.1 Fourniture et pose de toile de rénovation Bureau 1,2,3 & 4  

1.7.2.2 Mise en peinture blanche :

* toile de rénovation

* parois existantes

* Cloisons séparatives de 1,60m  

Toile de rénovation + parois 

existante espace numérique + 1 

parois dégagement bureau 1 suite 

changement porte 

* Tube pvc Pour passage réseaux du pré-accueil 

+ accueil 1 & 2

1.7.2.3 Mise en peinture bleu référence : #013593 ou R1 V53 B147

* 1 Coffrage avec jardinière  

Pré-accueil 

Jardinière (intérieur + extérieur + 

fond)

1.7.2.4 Mise en peinture vert clair, RAL: 9018

* 1 Jardinière uniquement 

Jardinière entrée accueil 2 et bureau 

1 (intérieur + extérieur + fond) 

1.7.3 Portes intérieures

Peintures des Portes Existantes intégrant les caractéristiques suivantes 

:

* Préparation des supports : Ponçage, Rebouchages selon 

nécessité, dépollotion du support,

* Réception des supports, 

* Préparation des supports adaptés à ceux-ci,

* Application d'1 couche d'impression,

* Application de 2 couches de peinture satinée,

1.7.3.1 Cadre de porte Cadre de portes des bureaux 

1,2,3&4 hors porte 

1.7.4 Boiseries 

Mise en peinture des boiseries existantes en bois intégrant les 

prestations suivantes :

* Travaux préparatoires

* Application d'une couche d'impression 

* Application de deux couches de peinture de finition 

* Couleur blanche - Finition satinée

* Finition B

1.7.4.1 Plinthes neuves + existantes Plinthes neuves + existantes ( 

derrière bureau espace numérique ) 

+ 1 parois dégagement bureau 1  

suite changement porte 

Hors plinthes bois entrée 
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1.7.4.2 Peinture panneaux médium en bleu,

référence : #013593 ou R1 V53 B147

Fourniture et pose par le lot menuiseries intérieures 

Pré-accueil 

1.7.5 Métaux non ferreux

Fourniture et application d’un système de peinture adapté aux supports 

métalliques existants (radiateurs et casiers) situés dans les locaux des 

agents du lycée (vestiaires, salle de repos, lingerie). Les travaux 

comprendront l’ensemble des préparations indispensables à la 

pérennité de l’ouvrage, notamment :

* Nettoyage et dégraissage soigné des surfaces ;

* Décapage ou égrenage des peintures existantes non adhérentes 

;

* Traitement des points de corrosion par brossage, passivation et 

protection anticorrosion ;

* Application d’une primaire d’accrochage anticorrosion adaptée 

aux supports métalliques.

* Finition par une peinture de finition résistante, compatible avec 

les contraintes thermiques des radiateurs et l’usage intensif des 

casiers, offrant une bonne tenue aux chocs, aux nettoyages 

répétés et aux produits d’entretien courants. 

1.7.5.1 Radiateurs Radiateurs bureaux 1,2,3 & 4 + 

espace numérique, hors raiateur sur 

parois vitrées 

1.7.5.2 Réseaux

1.7.6 Joints acryliques

1.7.6.1 Réalisation de joints acryliques pour jonctions diverses aux 

caractéristiques suivantes :

* Préparation des supports intégrant nettoyage, dépoussiérage et 

dégraissage.

* Application d'un primaire d'accroche sur supports poreux,

* Profondeur minimale de 5 mm et une largeur maximale de 20 

mm

* Mastic monocomposant à base de résines acryliques en 

dispersion aqueuse.

* Labels et Normes : Conforme à la norme NF EN ISO 11600 

(généralement classe F-12,5P ou F-7,5P).

* Émissions COV : Étiquetage A+ obligatoire pour la qualité de 

l'air intérieur.

* Compatibilité avec les peintures acryliques et alkydes.

* Séchage par évaporation d'eau sans odeur de solvant.

* Exclusion formelle pour les joints de dilatation structurels, les 

zones en immersion constante ou les joints soumis à de fortes 

variations thermiques extérieures.

Selon nécessité sur l'ensemble du 

chantier.
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1.8 NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

Nettoyage de finition en vue de la réception des travaux : Sur l'ensemble du projet 

* Dépoussiérage de l'ensemble des rebords, plinthes, 

placards, étagères, encadrement des menuiseries…

* Nettoyage des fenêtres côté intérieur, portes-fenêtres et de 

tous les éléments vitrés,

* Lavage des sols,

* Nettoyage des sanitaires.
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