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LOCALISATION DES TRAVAUX - OBJET DU PRESENT LOT

Les travaux de ce lot permettent de réorganiser les circulations piétonnes, notamment par 'aménagement et
la restauration du sentier littoral reliant la ville de Bonifacio a Cala Sciumara, ainsi que des sentiers
secondaires permettant d’offrir des circuits en boucles ou des jonctions avec aires de stationnement ou la
ville basse (arriére port). Les travaux comprennent également 'aménagement de belvédéres et points de
vue, et la restauration et la valorisation du petit patrimoine rural bati que I'on peut rencontrer.

Les travaux principaux concernent des ouvrages en pierre séche, a restaurer (murs et murets) ou a créer
(murs (soutenement ou cléture), emmarchements, pas d’anes, calades, passages de murs, etc...), a partir de
pierres locales patinées mobilisées a proximité des travaux ou rapportées mais semblables.

lls exigent un savoir-faire trés particulier et une expérience reconnue « pierre séche ».

La localisation précise des lieux des travaux est indiquée dans le dossier technique joint.

NOTA : Les documents (CCTP, DPGF et Dossier Technique) devront étre présents en permanence sur le
chantier, en bon état, et consultés régulierement, pour tous les points de travaux localisés sur la carte
globale du site et des travaux.

En l'absence de ces documents sur le chantier, le maitre d'ceuvre pourra demander la suspension
immédiate des travaux, aux tords de I'entreprise.

INSTALLATION ET SIGNALISATION DU CHANTIER

Ces prestations sont dues par le titulaire du présent lot de travaux.
Elles sont valables pour toutes les tranches du lot.

DECLARATION D'INTENTION DE TRAVAUX (D.I.C.T.)

La DICT sera réalisée par voie dématérialisée dés notification du marché.
- fournir copie de tous les accusés réception et réponses a la maitrise d'ceuvre pour information.

PANNEAUX DE CHANTIER

La fourniture, impression et pose des panneaux de chantier sont a la charge du présent lot 3. Le nombre est
précisé au DPGF. Les lieux d'implantation trés précis seront déterminés avec le maitre d’ceuvre et le maitre
d’'ouvrage. La pose en différé dans le temps de certains panneaux ne pourra pas donner lieu a demande de
plus-value.

L'affichage publicitaire de I'entrepreneur est interdit sur le chantier.

Ce panneau sera strictement conforme au modéle imposé, le fichier visuel sera transmis par le maitre
d'ouvrage : dimensions 85x127cm, sur Alu Dibond 4mm ou équivalent a soumettre, support et contrefiches,
structure bois dimensionnée pour une tenue dans le temps 5 ans minimum.

La prestation sera réalisée obligatoirement dans le premier mois du chantier (tous lots confondus) et
comprend :

- la mise en ceuvre de 4 plots bétons non visibles par panneau (poteaux et contre-fiches) (de cotes 100mm
minimum en tous sens), ou le carottage profond, propre et soigné en sol rocheux solide.

- la pose des supports (poteaux) parfaitement verticaux et orientés, par scellement direct,

- la fixation des panneaux en 4 points minimum (systéeme a soumettre).

Attention : tous les sites d’implantation sont ici extrémement venteux (plateau de Pertusato — Bonifacio)
Tous les panneaux installés devront résister aux tempétes et événements extrémes, et devront si nécessaire
étre remplacés immédiatement en cas de dégats ou détériorations.

CLOTURE DE CHANTIER ET DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

Ces prestations sont dues par le titulaire du présent lot de travaux.

Elles sont valables pour toutes les tranches du lot.

Plusieurs ouvrages a réaliser se situent a proximité de la RD260 menant au sémaphore.

Les routes et voies publiques devront étre maintenues a la circulation véhicules et piétons.

Toutes mesures devront étre prises par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la sécurité des
tiers, et du personnel.
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Tous les panneaux de signalisation nécessaires seront posés. Toutes les mesures utiles en vue de prévenir
les usagers du danger devront étre prises.

- Dispositifs conformes a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére (livre 1-8&me partie).

- Jalonnement de l'itinéraire d'accés pour les utilisateurs.

- Barriéres de chantier, jalons, fléchage, et toutes sujétions.

PIQUETAGE PRECIS D'IMPLANTATION ‘

Apreés le piquetage général et la reconnaissance contradictoire des lieux décrit aux PRESCRIPTIONS
COMMUNES A TOUS LES LOTS, un piquetage trés précis d'implantation des ouvrages pourra étre
demandé a I'entreprise, a sa charge, soit pour I'ensemble des ouvrages a réaliser, soit uniquement
pour certains points importants ou délicats.

Il doit permettre aux maitres d'ceuvre et d'ouvrage :

- de se rendre compte au mieux du rendu des travaux prévus,

- de détecter d'éventuelles erreurs ou défauts de conception compte tenu des usages ultérieurs
des sites et des pressions qu'ils peuvent subir,

- de vérifier la bonne compréhension par I'entreprise des plans et des prescriptions orales du
piquetage général.

Dés que la date d'achévement de cette opération peut étre connue, le maitre d'ceuvre sera immeédiatement
prévenu.

Il fixera avec le maitre d'ouvrage une date de réunion de chantier pour procéder a la validation écrite
(PVRC) et définitive du piquetage qui devra étre conservé (au moins partiellement) pendant la phase
travaux.

Toutes les modifications d'implantations (n'affectant pas la nature des travaux ou les quantités finales a
mettre en ceuvre) sont dues par I'entreprise.

‘ DEMOLITIONS, PURGES, TRI, EVACUATION, DECOMPACTAGE ET CICATRISATION :

IMPORTANT : Aucun apport de matériaux étranger au site (minéral ou végétal) volontaire ou involontaire ne
sera accepté (terre végétale, débris végétaux, racines, graines, restes en fonds de bennes, roues, chenilles,
etc.). L'entreprise devra veiller au nettoyage complet des engins de chantier et camions pénétrants sur le
site, dés le départ de son dépdt, ou dés le carrefour de départ de la route menant au sémaphore pour un
deuxiéme controle.

Exemple : un simple brin de gazon de kikuyu, une brindille de mimosa, provenant d’un terrassement
antérieur peut contaminer un site naturel, et modifier / dégradé / polluer durablement le milieu et les
paysages.

SUR LE TRACE OU AUX ABORDS DU SENTIER LITTORAL — ANCIENNES DECHARGES, OUVRAGES
BETON, FERRAILLES, DEPOTS ENROBES, GRAVATS, DETRITUS — NETTOYAGE PARFAIT DES
SITES

Actuellement, les sites des anciennes décharges sontt facilement accessible aux engins ou aux véhicules.
L’'accés temporaire créé devra impérativement étre refermé et parfaitement cicatrisé en fin de travaux.

L’entreprise devra faire preuve d’'une grande capacité d’adaptation pour réaliser tous les travaux de purge et
nettoyage du site, sans dégrader les milieux.

Elle devra la démolition, I'extraction, le chargement, transport et évacuation en centre de traitement des
déchets ou décharge agréée, des éléments inventoriés au DPGF, mais aussi, de tous ceux qui pourraient
étre découverts lors des travaux.

Aprés travaux, I'entreprise devra le nivellement, le comblement des vides et des décaissements, la mise en
forme visant a restaurer les formes naturelles du terrain d’origine, le tassement de stabilisation des profils.

AIRES A CICATRISER / ANCIENNE PISTE A EFFACER :

Ces travaux visent a purger les éléments rapportés éventuels, décompacter (en plein), et si nécessaire
recharger légérement les surfaces destinées a étre recolonisés par la végétation. lls concernent toutes les
zones compactées ou dénudées, comme indiquées aux plans d'aménagement (anciennes pistes et
stationnements sauvages, délaissés).
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Les travaux de décompactage sur une épaisseur minimale de 15 cm comprennent tous les changements
d'outils et réglages des engins nécessaires afin de s'adapter aux conditions de sols, et aux variations des
largeurs d'intervention.

Les sols a nus, constitués exclusivement de dalles rocheuses sans aucune trace de terre ou de sol, devront
étre signalés au maitre d’ceuvre pour une analyse au cas par cas de la technique de cicatrisation a
employer. Certains affleurements rocheux seront conservés en I'état, d’autres seront travaillés en vue
d’initier la reconstitution d’'un sol et la reconquéte végétale naturelle du substrat.

Les travaux devront supprimer les merlons et talus en bordure de route ou de piste et permettre de retrouver
un profil de sol naturel.

Les finitions devront étre manuelles pour obtenir un niveau de finition optimum et un effacement parfait et
complet de toute trace d’'aménagement ou d’occupation.

Les substrats locaux antérieurs retrouvés devront pouvoir former rapidement un milieu favorable a une
reconquéte végétale naturelle et parfaitement identique aux accotements et a leurs formations végétales.

NOTA : la terre végétale locale, extraite de sentiers a aménager ou a ouvrir, sera régalée sur les zones a
cicatriser, au niveau des parties les plus visibles et les plus proches des aménagements créés. Dés que
précisé au DPGF et dés que demandé, le régalage de litiere organique ensemencé sera réalisé en finition
de surface.

PRELEVEMENT ET REGAGLAGE DE LITIERE ORGANIQUE LOCALE ENSEMENCEE
NATURELLEMENT

Les travaux consistent a apporter, en surface des aires a cicatriser, apres travaux préparatoires décrits plus
avant, un stock de semence locale aux endroits les plus dénudés.

Les lieux de prélevement seront désignés par le maitre d'ceuvre, au plus loin a 500 m du lieu de régalage,
dans des formations a dominante de cistes, callicotum, lentisques, genévriers, romarins, et autres formations
végeétales naturelles locales.

Les prélevements seront discrets et ne devront pas entrainer de dégradations aux sols et aux formations
végétales. lls porteront sur une surface au moins équivalente a la surface a couvrir.

Le régalage se fera de fagon uniforme sur environ 2 cm minimum d'épaisseur au droit des zones a
revégétaliser. Il sera suivi d'un léger griffage (au croc ou au rateau) pour une premiére incorporation et un
meilleur contact avec le sol en place.

Ce travail expérimenté récemment sur plusieurs sites a donné d’excellents résultats.

TRAVAUX SUR SENTIERS, ET DEBROUSSAILLAGE, DEGAGEMENT ET MISE EN VALEUR DES
OUVRAGES ET PAYSAGES

TYPES DE TRAVAUX

Les prestations a réaliser par I'entreprise comprennent :

- ouverture de sentier sur une largeur moyenne d’1,50m, en évitant un effet de « tranchée »,

- dessouchage soigné sur 'emprise du sentier soit une largeur moyenne d’1m,

- terrassement léger de correction de la pente en travers ou du microrelief de I'assise du sentier
si nécessaire,

- marquage de sentier par piochage et désherbage de portions en milieux ouverts, type prairie.
L'objectif est d'éviter la divagation du promeneur et la multiplication des traces en milieu fragile.

- Rechargements ponctuels de l'assise du sentier (portions susceptibles d'étre humides) (lieux
de prélévement de matériaux a définir avec le maitre d'ceuvre),

- drainage du sentier, lutte contre I'érosion et les eaux de ruissellement,

- traitement des abords: (selon le type de végétation rencontré),

- nettoyage de sous bois, suppression de bois mort, de brins de cépée en exceés, élagage,

- ouverture de points de vue sur le panorama ou sur des troncs ou de petits "événements
naturels" remarquables,

- taille de réduction et pincements des végétaux conservés en bordure du sentier,

- broyage ou élimination des rémanents.

Dans la consistance des travaux, les éléments sujets a variation sont :
- le type de formation végétale rencontré,
- le niveau d’ouverture actuel du sentier (état d’avancement et largeur du layon ouvert).
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ELIMINATION DES REMANENTS

Pour tous les travaux suivants, les rémanents et produits de coupe doivent étre évacués ou broyés (briilage
non autorisé). Ces opérations (méme sans brilage) peuvent provoquer des départs d’incendies. Elles seront
effectuées avec toutes les mesures préventives d’usage; a savoir, présence sur le chantier de 2 seaux
pompes, d’un moyen de liaison. Elles pourront étre suspendues en cas de risque anormalement élevé.

Les rémanents ne pourront en aucun cas étre stockés sur le chantier pendant une durée supérieure a huit
jours. Si tel était le cas, I'entreprise ne serait pas autorisée a continuer les travaux.

Les bois utilisables devront étre ébranchés, débités et évacués.

LARGEUR D’INTERVENTION - SENS DE L’ESTHETIQUE ET DU PAYSAGE

Pour tous les travaux suivants, la largeur du sentier devra étre d’environ 1,50m, et prévue pour le passage
aisé d’'un promeneur. On favorisera dés que possible I'ouverture de points de vue, en éliminant, en taillant
ou élaguant, parfois méme en dehors de I'emprise stricte du sentier, par ordre de priorité les végétaux
suivants: smilax et ronce, ciste, genét (Callicotum), bruyere arborescente, arbousier, chénes, myrte et
autres...

En bordure de sentier, la largeur d’intervention et I'intensité du débroussaillement seront modulées en
fonction de la végétation (essence, hauteur, densité) de maniére a éviter 'effet de tranchée trop net, et a
conserver un certain couvert, susceptible de ralentir les inévitables repousses, et procurant également une
certaine fraicheur trés appréciée a certaines périodes. On évitera donc une trop grande régularité dans
les limites des interventions et I’on essaiera de s’appuyer sur des fits, des zones humides lorsqu’on
les longe, ou des ouvertures de points de vue. La largeur d’intervention pourra donc ponctuellement
aller jusqu’a 5 m.

L’entreprise devra faire preuve d’un grand sens de I’esthétique et du paysage.

En bordure de sentier, chaque fois que cela est possible, il sera donné préférence a I'élagage.

Les coupes d’élagage seront franches et effectuées dans les régles de l'art. Elles ne devront ni laisser
subsister de chicots, ni blesser les troncs, ni provoquer de déchirures. Elles devront étre conduites de fagon
a respecter le bourrelet cicatriciel (ride et épaulement) et a l'aisselle d’'un tire-séve ayant pour diamétre au
moins le tiers de la branche coupée. Elles respecteront en tout point les prescriptions du CCTG fascicule 35,
chapitre E.4.

Les coupes de débroussaillage, de sélection de brins de taillis, et de recépage seront franches et effectuées
au niveau du sol. Selon le cas, le débroussaillement peut étre effectué mécaniquement ou manuellement. Il
est toujours accompagné d’un broyage ou d’une évacuation.

Tout débroussaillage chimique est proscrit.

DESSOUCHAGE

Sur I'emprise du sentier et sur une largeur d’au moins 1m, le dessouchage devra étre soigné afin
d’empécher la reprise des végétaux. Aucun chicot dangereux ou susceptible de géner la progression d’'un
promeneur ne sera toléré.

Le comblement des trous en terre végétale provenant de décapages voisins de terres en excés devra étre
soigné et tenir compte des tassements ultérieurs.

Les cistes doivent étre arrachés. L’opération est d’ailleurs plus rapide que le broyage suivi du piochage de la
souche.

OUVERTURE DE SENTIER

Le DPGF décrit les types de milieux traversés par les sentiers pour chaque séquence repérée au Dossier
Technique. lls peuvent étre comme suit :

- passages en milieux trés fermés et denses, de hauteur variant de 1 & 3,5 m environ, sans aucune trace au
sol.

Végétaux dominants: Bruyére arborescente, genéts, Callicotum, Ciste de Montpellier, Oléastres, lentisques,
filaires, romarins, genévriers, ronces et Smilax ponctuellement, etc.

Layon inexistant ou faiblement travaillé, juste pour le passage d’'un homme, et pas toujours exactement a
I'endroit du sentier définitif.

- passages en milieux plus ouverts, colonisés par une lande basse, facile a éliminer et a déraciner, de
hauteur variant de 0.5 a 2,0 m environ, et comprenant généralement une trace au sol existante.
Passage d’'un homme aisé.
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- passages entre deux murs, ou longeant un mur, nécessitant un dégagement parfait des ouvrages pour
restauration et mise en valeur.

Pour toutes ces portions, il s’agit aussi et surtout d’améliorer la plateforme du sentier par des petits
terrassements manuels, des emmarchements naturels en grosses pierres, des reprises légéres du tracé
pour des pentes moins brutales ou pour passer plus prés du mur de cléture existant et des quelques beaux
chaos rocheux présents. Les pierres rencontrées sur le sentier devront toutes étre réservées pour restaurer
les murs et ouvrages.

DEBROUSSAILLAGE MANUEL SELECTIF

Les travaux doivent permettre le dégagement et la mise en valeur des ouvrages pierres existants ou a
restaurer. Le travail sera extrémement soigné, entierement réalisé a la main, avec des coupes trés propres
et dans les regles de l'art. Le travail sera trés sélectif afin de conserver les plus beaux sujets ou ceux
désignés par le maitre d’ceuvre. Les sujets conservés seront nettoyés et mis en valeur, soit par relevé du
couvert et rapprochements en cimes, et dégagement des charpentiéres et de la silhouette, soit au contraire
taillés et pincés en bosquets compacts et trés denses.

TRAVAUX SUR OUVRAGES EN PIERRE SECHE

TRAVAUX SUR OUVRAGES EN PIERRES, MURS ET MURETS
RECOMMANDATIONS ET RAPPEL DE QUELQUES REGLES DE CONSTRUCTION:

- Les travaux seront entiérement conformes aux techniques de mise en ceuvre décrites au Dossier
Technique et (ou) sur le « quide de bonne pratique de construction de murs de souténement en pierre
séche » - 2008 — ENTPE (Ecole Nationale des Travaux Publics de I’Etat), auteurs : CAPEB-ABPS-
Muraillers de Provence-CBPS-CMAS84-ENTPE, ISBN 2-86834-124-1

- Le dégagement des ouvrages a restaurer est d0 par I'entreprise (végétation couvrant les ouvrages ou en
pied)

- Les fondations doivent atteindre le « bon sol ». Tout doit étre mis en oeuvre pour éviter les affouillements
sous fondations provoqués par I'érosion.

Lorsque le sol meuble est trop épais pour atteindre le rocher, il faut alors monter une assise de blocs sur une
largeur plus importante que le mur lui-méme.

Pour franchir un obstacle: passage d’eau, gros bloc ou dalle inclinée, la création d’arcs de décharge devient
indispensable.

- Aucun apport extérieur de matériaux n’est normalement nécessaire: ni pierre, ni ciment, ni chaux, ni sable,
ni eau. Les matériaux disponibles sur place par épierrage, par extraction aux abords des ouvrages ou par
I'exploitation de pierriers ou éboulis du site sont préférables.

En leur absence en quantité suffisante comme en qualité, I'apport de pierres extérieures au site est admis a
condition gu'elles soient en tous points identiques et ne soient pas issues de carrieres (absence de faces
patinées). Avant toute mise en ceuvre, elles devront recevoir I'agrément écrit du maitre d'ceuvre. Ce dernier
pourra se rendre sur les sites de prélévements choisis par I'entreprise, a sa demande.

- Pour faciliter une bonne cohésion et une bonne stabilité des ouvrages, les pierres doivent étre assemblées
de sorte a ne laisser qu’un minimum de vide et a augmenter la densité globale du mur. Chaque pierre,
croisée absolument sur les précédentes est, dans la mesure du possible, montée en « boutisse », c’est a
dire talon bloqué vers I'arriére du mur.

- Linclinaison des parements (ou fruit) devra étre identique aux murs voisins. Une attention particuliére
devra étre portée aux raccords entre les parties de murs en place et les reprises.

- Le faite des murs, fragile, doit étre consolidé: c’est le couronnement du mur. Ici, la pose de pierres plus
longues et plus lourdes, posées en panneresses (perpendiculairement au mur) est la plus courante.

La stabilité des ouvrages doit étre assurée par 'application des principes énoncés ci avant, par l'utilisation
de pierres et blocs de grosses dimensions, judicieusement assemblées, et par la mise en oeuvre d’'un
couronnement assez lourd et large.

Au niveau de la mise en oeuvre, I'appareillage sera a joints vifs. Les joints apparents en ciment sont
interdits. Des scellements trés ponctuels a l'intérieur du mur sont tolérés exceptionnellement (nécessité a
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justifier par I'entreprise), a condition qu'ils soient totalement invisibles et qu'ils ne constituent pas un obstacle
au drainage de I'ouvrage. En outre, ils devront résister aux sels et embruns. Les mortiers autorisés seront
dosés a 400 kg/m3, et composés du mélange suivant : pour 100 litre de sable, 35 kg de chaux NHL 3,5 et un
seau de 10 litres de Ciment Naturel Prompt (CNP) soit 20% des liants, et retardant si nécessaire.
L’appareillage doit reprendre les dispositions traditionnelles; les pierres seront arrangées et calées sans
abuser d’éclats, assez rarement utilisés ici. La taille, |a teinte et la patine des blocs et pierres utilisés ont leur
importance. A stabilité égale et pour des reprises ponctuelles, la face patinée visible sera préférable a la face
taillée.

TRAVAUX DE CALADE (OU RICCIATA) : CHEMINS EN PIERRE SECHE
RECOMMANDATIONS ET RAPPEL DE QUELQUES REGLES DE CONSTRUCTION:

- Les travaux seront entiérement conformes aux techniques de mise en ceuvre décrites au Dossier
Technique et (ou) sur la fiche technique éditée par I’Office de I’Environnement de la Corse intitulée
« Les chemins en pierres séches — création d’une Ricciata »

- La régle de « pose a 3 points de contact » est essentielle a respecter.

- IMPORTANT : Une réception intermédiaire de I'empierrement aura obligatoirement lieu en présence
du maitre d’ceuvre, avant le remplissage avec de la terre. En I'absence de cette réception intermédiaire,
le maitre d’ceuvre pourra exiger aux frais de I'entrepreneur le démontage/ remontage, pour vérification de
tout ou partie d’ouvrage, par sondage aléatoire au choix du maitre d’ceuvre.

- Le remplissage en terre locale ne pourra se faire qu’aprés que le maitre d’ceuvre ait prononcé la réception
intermédiaire de 'empierrement en calade.

- Le remplissage en terre (sable interdit) doit souvent se faire en plusieurs étapes, et apres ressuyage, afin
de bien combler l'intégralité des vides entre pierres.

- Les travaux préparatoires : terrassements, approvisionnements, etc. sont dus par I'entreprise.

- Aucun apport extérieur de matériaux n’est normalement nécessaire: ni pierre, ni ciment, ni chaux, ni sable,
ni eau. Les matériaux disponibles sur place par épierrage, par extraction aux abords des ouvrages ou par
I'exploitation de pierriers ou éboulis du site sont préférables.

En leur absence en quantité suffisante comme en qualité, I'apport de pierres extérieures au site est admis a
condition gu'elles soient en tous points identiques et ne soient pas issues de carrieres (absence de faces
patinées). Avant toute mise en ceuvre, elles devront recevoir I'agrément écrit du maitre d'ceuvre. Ce dernier
pourra se rendre sur les sites de prélévements choisis par I'entreprise, a sa demande.

AUTRES TRAVAUX ET PRESCRIPTIONS DE DETAILS COMPLEMENTAIRES

Recherche de pierres, terrassements et pose de pas d'dnes ou gradines, le métre linéaire
de nez de marche
- Localisation des travaux: voir DPGF (séquences) et reconnaissance contradictoire
Ces ouvrages nécessitent la mise en ceuvre de pierres et blocs de trés grosse dimension.
lls demandent aussi, souvent, de tailler la roche en place en utilisant 'organisation en strates, ou feuillets,
des affleurements et passages rocheux.

Reprise du couronnement seul de murs anciens bien conservés

- Localisation des travaux: voir DPGF (séquences) et reconnaissance contradictoire
Les travaux comprennent la vérification du mur, le démontage des parties instables, le tri et la recherche de
pierres adaptées, des faces patinées, et le couronnement du mur a l'identique.

Reprise de murs pierre séche, anciens partiellement conservés
- Localisation des travaux: voir DPGF (séquences) et reconnaissance contradictoire

Les travaux comprennent le démontage des parties instables, le tri et la recherche de pierres identiques, des
faces patinées, montage et couronnement de grosses pierres, a l'identique.

Pour I'établissement de son offre, I'entreprise pourra se baser sur une moyenne de 50% du mur encore en
état. Le maitre d'ceuvre insiste sur le fait qu'il s'agit bien d'une moyenne.

Les portions a reprendre seront reconnues et marquées de fagon contradictoire avec le maitre d'ceuvre.
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Cas des murs de souténement :

Les travaux comprennent en outre le dégagement, le tri, le régalage de la terre, la récupération des pierres,
et la confection de I'arriere du mur en remblai drainant le plus dense possible. Cette prestation sous entend
la réalisation du drain amont en méme temps et au fur et 8 mesure de la restauration du parement afin de
pouvoir caler et positionner 'ensemble des petites pierres avec le moins de vide possible. Le remplissage en
terre est strictement interdit.

Cas des murs de cléture :

Certaines pierres forment a elles seules les deux coétés du mur. Les parements doivent rester assez
irréguliers, comme ceux restant sur le site (murs de séparation). Les pierres a mettre en ceuvre doivent
rester assez grosses. L'abus de petites pierres ou d'éclats de calage ne sera pas admis.

Lorsque un mur est amené a étre surtout visible d'un seul c6été, une proportion plus faible de pierres patinées
sera admise du cbté opposé, sans pour autant que le parement soit moins soigné, dans l'optique de
réalisation "a l'identique".

Murs a restaurer (mur de séparation) couronnement compris, sur fondations anciennes

- Localisation des travaux: voir DPGF (séquences) et reconnaissance contradictoire
Confection de murs "a I'ancienne", sur fondations anciennes restantes.
Les travaux comprennent le tri et la recherche de pierres identiques aux ouvrages voisins et aux fondations
restantes, des faces patinées, le montage et le couronnement en grosses pierres, a l'identique.

Certaines pierres formeront a elles seules les deux cbtés du mur. Les parements doivent rester assez
irréguliers, comme ceux restant sur le site (murs de séparation). Les pierres a mettre en ceuvre doivent
rester assez grosses. L'abus de petites pierres ou d'éclats de calage ne sera pas admis.

Lorsque un mur est amené a étre surtout visible d'un seul cété, une proportion plus faible de pierres patinées
sera admise du coté opposé, sans pour autant que le parement soit moins soigné, dans l'optique de

réalisation "a l'identique”.

L'apport de pierres extérieures au site est admis a condition qu'elles soient en tous points identiques et ne
soient pas issues de carriéres (absence de faces patinées). Avant toute mise en ceuvre, elles devront
recevoir I'agrément écrit du maitre d'ceuvre. Ce dernier pourra se rendre sur les sites de prélevements
choisis par I'entreprise, a sa demande.

Murs a créer (mur_de séparation) couronnement compris), y compris réalisation de
fondations
- Localisation des travaux: voir DPGF (séquences) et reconnaissance contradictoire
Confection de murs "a I'ancienne”.
Les travaux comprennent la préparation des fondations en tranchée et grosses pierres, formant la base de
l'ouvrage, le tri et la recherche de pierres identiques aux ouvrages voisins, des faces patinées, le montage et
le couronnement en grosses pierres, a l'identique.
L'apport de pierres extérieures au site est admis a condition qu'elles soient en tous points identiques et ne
soient pas issues de carrieres (absence de faces patinées). Avant toute mise en ceuvre, elles devront
recevoir I'agrément écrit du maitre d'ceuvre. Ce dernier pourra se rendre sur les sites de prélevements
choisis par I'entreprise, a sa demande.

Murs souténement a créer réalisation de fondations et couronnement compris

- Localisation des travaux: voir DPGF (séquences) et reconnaissance contradictoire
Les travaux comprennent la préparation des fondations en tranchée jusqu’'au sol dur et stable, et grosses
pierres, formant la base de I'ouvrage, le tri et la recherche de pierres identiques aux ouvrages voisins, des
faces patinées, le montage et le couronnement en grosses pierres, a l'identique. Cette prestation sous
entend la réalisation du drain amont en méme temps et au fur et @ mesure de la réalisation du parement afin
de pouvoir caler et positionner 'ensemble des petites pierres avec le moins de vide possible. Le remplissage
en terre est strictement interdit.
lls comprennent tous les travaux de finition, et notamment de cicatrisation et restauration des sols et des
niveaux a 'amont et a I'aval des ouvrages
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Confection de passage de mur de type piliers grosses pierres séches appareillées

- Localisation des travaux: voir DPGF (séquences) et reconnaissance contradictoire.
Les travaux comprennent la recherche de grosses pierres patinées aux formes et caractéristiques
dimensionnelles adaptés au montage de piliers appareillés en pierre séche, marquant un passage de mur.
lls comprennent ensuite le transport soigné des pierres, leur positionnement soigné et raccord aux murs.
Les pierres devront étre croisées, montées en boutisses, alternativement en paralléle puis en travers du mur.
Le couronnement de chaque pilier devra étre trés soigné et légérement plus haut que celui du mur qu'il
stoppe.
L'ouvrage comprend aussi la recherche et la mise en ceuvre d'un seuil de pierres ayant une face plate, lisse
et patinée si possible, et fortement enterrée (disposition sur chant la plus adaptée). Ce seuil aura pour but
d'éviter I'affouillement provoqué par le passage répété du public. Le positionnement d'une ou deux grosses
pierres plates, trés stables par leur poids et la qualité de leur pose est aussi une solution.

L'implantation précise sera réalisée avec le maitre d'ceuvre.

Amélioration de la surface des sentiers : emmarchements, soutien latéral, qués, etc

Le soutien latéral ponctuel de I'assise des sentiers et la mise en oeuvre de gradines et emmarchements se
feront comme pour les murs, en réutilisant les pierres trouvées sur place ou mobilisées aux abords. Un soin
particulier sera apporté dans le choix des « nez de marches », leurs sens de pose, lors de la réalisation des
gradines. Ces fagons doivent contribuer efficacement a l'esthétique d’ensemble, a la stabilité des
emmarchements et a I'évacuation correcte des eaux de ruissellement hors du sentier ou a leur
ralentissement efficace. Le soutien latéral des sentiers en dévers est primordial: I'assise ou plateforme doit
venir s’appuyer sur de gros blocs mis en place en affleurement ou sur un blocage en pierres dressées sur
chant solidement ancrées dans le sol. Vu de dessus, I'aménagement doit rappeler le sommet d'un mur de
souténement retenant le sentier.

Les passages a gué, s’il y en a, devront mettre en ceuvre de grosses pierres au tiers minimum enfoncées
dans le lit du cours d'eau a franchir. Elles ne devront en aucun cas étre simplement posées et calées a l'aide
de pierres voisines. L'emplacement devra donc étre préparé avant la mise en place de la pierre. La surface
de "marche" devra étre patinée, la plus plane et la plus confortable possible. L'espace entre les pierres du
gué et leur positionnement doit permettre le passage des eaux tout en restant confortable. (un pas moyen =
60 a 80cm).

SEQUENCE FUMAGGIO : CANIVEAUX EN PIERRES MACONNEES ET SOLS EN BETON FIBRE
DESACTIVE

Travaux prévus aprés le sémaphore (séquence Fumaggio), dans la descente piétons/véhicules, largeur 3m.
Ces travaux seront accompagnés d’'un caniveau amont type calade en pierre calcaire magonnée, tableauté
au rocher existant, et de caniveaux transversaux réguliers en pierre calcaire taillée (éclatée et bouchardée)
et magonnée.

Les mortiers de pose et joints seront constitués d’'un mélange sable — 60% chaux NHL 5 — 40% Ciment
Naturel Prompt (CNP) par m3 foisonné (400kg de liant total par m3 en place compacté) — retardant acide
citrique qualité alimentaire selon dosage recommandé par le fournisseur. (pour 140 litres de sable, 35 kg
NHL, 25 kg CNP)

L'implantation sera réalisée avec le maitre d’ceuvre.

Entre les ouvrages pierres mis en ceuvre au préalable, les sols en béton fibré et désactivé seront réalisés.
L’épaisseur minimale sera de 16cm, sur fond de forme rocheux ou parfaitement compacté.

En tout début de chantier ou lors de |la phase de préparation du chantier, I'entreprise réalisera une planche
d'essai de 4 m2 environ par type de sol, sur I'une des zones a revétir, renouvelée jusqu’a validation par tous.
Chaque planche sera obligatoirement accompagnée de sa fiche technique détaillant la composition exacte,
la courbe granulométrique et la provenance des agrégats et liants, le produit désactivant et le temps
d’application, dosage, etc.. Elle devra étre accompagnée aussi d’'un échantillon de chaque type d’agrégat
sous forme libre, avant mélange (sables / graviers / cailloux). Ces échantillons et fiches techniques seront
conservés par le maitre d’Ouvrage tout au long de la durée du chantier, comme témoins, pour essais
comparatifs, analyses ou contrbles autant que nécessaires.

Les fines devront étre absentes de tous agrégats. Les sables calcaires ou silico-calcaires devront présenter
2/3 de gros grains 1/3 de grains fins. Les graviers et cailloux calcaires devront étre présents en quantité
significative pour étre bien visibles aprés lavage/ ringage, ou aprés usure et patine des sols.
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Le temps d’application du désactivant devra étre faible afin de ne pas provoquer saillie et déchaussement
des cailloux et gros graviers.

Les liants choisis devront tenir compte du caractére trés exposé aux embruns des lieux de mise en ceuvre,
et devront comporter en majorité des « ciments pour travaux a la mer » au sens de la norme NF P15-314

Mise en oeuvre de béton désactivé avec granulats de type calcaire conformes a la norme XPP18-540 et
caractéristique béton prét a 'emploi (BPE). La teinte devra étre claire, trés beige, en accord avec la teinte
des sols calcaires naturels.

- Le Fond de forme est considéré comme adéquat aprés les travaux de terrassement.

- Les travaux de bordures et caniveaux seront réalisés préalablement par le présent lot.

- Il sera demandé avant réalisation des travaux plusieurs planches d’essai a I'entrepreneur.

- Mise en oeuvre béton suivant conditions atmosphériques conformes normes fabricants.

- Adjuvant entraineur d’air obligatoire.

- Ferraillage par béton fibré ou treillis soudé adapté.

- Humidification a refus du support avant le bétonnage.

- Etalement du désactivé au rateau et nivellement a la regle.

- Vibration du fond parallélement au sol, a I'aiguille vibrante pres des obstacles, a la regle partout
ailleurs, en prenant soin de ne pas trop faire remonter la laitance.

- Talochage et lissage : la surface doit étre plane et lisse, jusqu’a ce que les cailloux ne soient plus
visibles, et la surface lisse, sans vague ni creux apparents.

- Application du désactivant, a raison d’un litre / 4m?, immédiatement apreés le talochage s'il n’y a pas de
ressuage d’eau (caractéristique du désactivant a définir).

- Confection des joints par sciage du béton durci dans le prolongement des bandes structurantes : le délai
varie entre 6 et 48h apres le bétonnage en fonction des caractéristiques du béton et les

conditions climatiques.

- Lavage : au bout d’'un délai compris entre 5h et 24h, lavage a I'eau a haute pression, puis ringage a
I'eau claire sans pression de fagon a obtenir un caillou bien propre.

- Produit d'imperméabilisation du béton, agréé par le fabricant, proposé au visa du maitre d’ceuvre, avant
application.

SOLS STABILISES A LA CHAUX: APPORT DU MELANGE CONCASSE CALCAIRE-CHAUX

Travaux prévus apres le sémaphore (séquence Fumaggio), en bas de la descente piétons/véhicules, largeur
3m. Ces travaux sont a réaliser au lot 3 car ils sont accompagnés de lignes de blocage en pierre calcaire.
L’implantation sera réalisée avec le maitre d’ceuvre.

- IMPORTANT : Fiche de composition granulométrique, échantillons, et planches d’essais a
soumettre au visa du maitre d'ceuvre avant approvisionnement définitif.

- Réglage parfait des fonds de forme, pentes (minimum 3%), aucune flaque tolérée, mise en ceuvre des
lignes de blocage en pierres, selon calepinage au dossier technique et implantation avec le maitre d’'oeuvre.

- Apport de concassé calcaire et stockage soigné, a proximité de la zone de malaxage

- Stockage des sacs de chaux dans un endroit parfaitement sec et ventilé : Chaux hydraulique naturelle
(NHL 5) impérativement, conforme a la norme NFP 459-1 :2012. Densité comprise entre 0,6 et 0,8.

- L’épaisseur finie aprés compactage ne devra jamais étre inférieure & 15cm. Prévoir la mise en place d’'une
couche de 30 a 35 cm de mélange avant compactage (a régler lors des planches d’essais)

- Données de consommation : 35 a 40 kg de chaux NHL 5 par meétre carré minimum (pour épaisseur finie
minimum 15cm)

Ou 120 kg de chaux par m3 foisonné (250kg de chaux par m3 en place compacté, mesuré au profil)

TOUS TRAVAUX SUIVANTS PAR TEMPS TRES SEC, sans risque aucun de pluie:

ATTENTION: les quantités de mélange calcaire concassé - chaux doivent impérativement étre mises en
place dans la méme journée de travail, compris dressage manuel, toutes finitions et réglages, arrosage fin,
compactage.

Un coffrage trés solide doit permettre de bloquer et marquer la fin de chaque portion mise en ceuvre. Il est
ensuite déplacé chaque jour de travail.
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1/ avec godet malaxeur ou en centrale:

- malaxage mécanique godet par godet du mélange calcaire concassé - chaux NHL 5 a raison de 120 kg de
chaux par m3 foisonné (250kg de chaux par m3 en place compacté).

2/ sans godet malaxeur (non recommandé ici):
- aménagement de la zone de malaxage: un espace plat, propre, bien tassé, débarrassé de matiére
organique, végétation, etc., recouvert d'une fine couche compactée de concassé calcaire. (tout pour éviter

de souiller le mélange avec de la terre locale du site)

- prélevement au stock de 4 godets par exemple et dépbt en 4 tas cdte a cdte au centre de l'aire de
malaxage

- apport de chaux NHL 5 a raison de 120 kg de chaux par m3 foisonné (en pratique 120 kg par godet de
tractopelle), sacs a répartir soigneusement sur chaque tas (en évitant grumeaux etc.)

- malaxage mécanique: Mélange trés soigné au tractopelle.

3/ Mise en ceuvre ensuite comme un béton:

- chargement du mélange sur le godet, transport et mise en place, progressivement, a "reculons”
- réglage manuel trés précis et immédiat, progressivement, a I'avancement "fini"

- a mi-journée de travail, aprés mise en place de tous le mélange calcaire concassé - chaux préparé,
coffrage solide bloquant la surface préparée

- nivellement de finition éventuel (vérification et réglage des pentes)

- humidification en trés fine pulvérisation (brouillard - atomiseur) , en 3 passes au moins, pour éviter les
flaques et obtenir la teneur optimale sur toute I'épaisseur du mélange (environ 20 a 25% de la matiére)

- finition au compacteur a bille (sans vibration)

- ratissage et nivellement des cordons latéraux afin que les surfaces ne soient pas "en creux"

PIERRE MACONNEE, MISE EN CEUVRE OU RESTAURATION, PARAPETS, BELVEDERES, OUVRAGES
DIVERS, PETIT PATRIMOINE RURAL OU MILITAIRE

Le travail de la chaux et des mortiers doit ici étre parfaitement maftrisé.
Ces travaux feront I'objet d’'une garantie décennale.

Tous les mortiers devront résister aux sels et embruns. Les mortiers autorisés seront dosés a 360
kg/m3 minimum, et composés du mélange suivant : sable 0/4, avec parfois ajout de graviers roulés
4/8 pour faire ressortir du grain au brossage, chaux NHL 3,5 et 20% minimum de Ciment Naturel
Prompt (CNP), et retardant si nécessaire.

Selon inventaire, croquis et relevés au Dossier Technique, DPGF, prescriptions et détails suivants.

ETAIEMENTS ET ETRESILLONNAGES

Pendant toute la durée des travaux risquant de compromettre la solidité ou la stabilité des ouvrages,
I'entreprise devra tous les travaux d'étaiements et d'etrésillonage:

- trous, percements et démolitions nécessaires,

- fourniture et mise en place de chevalements de part et d'autre du mur, scellement ou fixation et mise en
compression,

- assemblage de traverses, jambages et étrésillons solidement bloqués entre eux pour former un ensemble
triangulé parfaitement indéformable,

- aprés consolidation de I'ouvrage, dépose et enlévement des étrésillons,

- toutes reprises nécessaires pour effacer toute trace d'intervention.
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MISE EN PLACE DES ECHAFAUDAGES

Mise en place des échafaudages extérieurs en fagades, en structure métallique tubulaire pour une hauteur
limitée a 4,50 m a partir du niveau de pose, comprenant tous les accessoires nécessaires tels que pieds
d'assise, plats orthogonaux ou obliques..., et d'une fagon générale tous les accessoires pour échafaudages
conformes a la réglementation, comprenant transport, montage, démontage, retour au dépdt, ainsi que la
protection externe avec filets plastiques et les éventuels renforts jugés nécessaires.

TRAVAUX GENERAUX

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement:

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

- 'acheminement des matériaux devra tenir compte de toute difficulté d’accés éventuelle. Les frais
d’héliportages si nécessaires sont a prendre en compte et sont a répartir sur les postes concernés au DPGF
- la recherche et la mobilisation de pierre locale identique a celle de I'ouvrage (murs, etc)

- tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation
des travaux

- 'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux

- la main d’oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception.

NETTOYAGE GENERAL

Cette prestation comprend le nettoyage général et la mise en valeur des abords, blocs rocheux, murs, et
végétaux a conserver, cadre esthétique des ouvrages a restaurer.
Il comprend I'évacuation en décharge autorisée de tous gravats et déchets de taille.

FOUILLES ET TERRASSEMENTS

Travaux de fouilles et de dégagement des ouvrages. Ces travaux doivent étre réalisés avec grande
précaution afin de ne pas déstabiliser les grosses pierres de fondations ou a la base des ouvrages. lIs
doivent aussi permettre de gérer les écoulements d'eaux. Toutes les terres excavées devront étre régalées
aux abords afin de participer positivement au nivellement général du terrain, ou évacuées.

TRAITEMENT DES SOUCHES SUR OU EN PIED D’OUVRAGE

Si l'ouvrage aux joints en terre argileuse a été colonisé par la végétation: arbres ou arbustes, I'arrachage
nécessite des précautions particulieres (étaiements, etresillonnage, et démolitions soignées). La
dévitalisation de souche est envisageable, elle sera réalisée par rafraichissement de la coupe et traitement
immédiat par badigeon a l'aide d'un dévitalisant de souche type TIMBREL F ou équivalent préalablement
soumis a lI'accord du maitre d'ceuvre.

REPRISE DES PARTIES EFFONDREES. INSTABLES, GONFLEES, OU ERODEES (PIERRES
DESAGREGEES) EN MACONNERIE DE PIERRES

Cette opération vise a restaurer, stabiliser et conforter certaines parties d'ouvrages. Pour cela, une
mobilisation plus large de pierre pourra s'avérer nécessaire. Aucune dégradation et aucun prélévement
sur des ouvrages voisins ne pourra étre toléré, méme sous prétexte de facilité de mobilisation et de
proximité.

Ces reprises d'ouvrages nécessitent parfois des arrachages de racines et des démolitions soignées
préalables afin de remonter un ouvrage trés stable. Tout "collage" de pierres au mortier en parement,
sans recherche de stabilité d'ensemble, sera refusé et devra étre repris.

Les pierres calées et rajoutées seront soigneusement choisies et placées afin de faire apparaitre leur face
déja patinée. Les pierres récemment éclatées ne pourront pas étre acceptées. De méme, les joints trop
larges ou les manques importants comblés au mortier ne seront pas tolérés.

Les joints et finitions seront identiques a I'ensemble des autres parements, réalisés au moyen d'un mortier
de chaux NHL /CNP, (aprés échantillon agréé par le maitre d'ceuvre (cf. prescriptions générales))
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PLANTES ENVAHISSANTES OU EXOGENES A ERADIQUER

PRESCRIPTIONS COMMUNES: REPERAGE DES PLANTES A ERADIQUER

La liste des plantes a éradiquer s’établi ainsi : griffes de sorciéres, agaves, figuiers de barbarie, etc.

Le maitre d'ceuvre assistera I'entreprise pour le repérage des plantes a éradiquer.

Cette localisation n'est pas exhaustive et I'entreprise devra signaler et éradiquer toutes les plantes
qu'il pourra repérer ou qui lui seront signalées par les maitres d'ceuvre et d'ouvrage au cours du
chantier et des reconnaissances contradictoires.

ERADICATION DES GRIFFES DE SORCIERES, AGAVES, ETC.

Les plantes indésirables devront étre arrachées manuellement d'une maniére soignée et compléte, y
comopris les racines et radicelles qui ne seront jamais laissées en contact avec la terre.

En effet un simple bout de racine peut redonner un pied rapidement. Une attention particuliére est
nécessaire lors du transport et de I'évacuation des plantes afin de ne pas participer a sa dissémination.

Si des repousses ou de nouveaux semis sont constatés, en fin de printemps suivant les travaux, un
deuxiéme passage sera exigé.

Tous les déchets végétaux et racines devront étre soigneusement transportés en sacs fermés et évacués du
site, en décharge autorisée, ou brllés aux seuls emplacements autorisés par le maitre d’ceuvre.

Tout traitement chimique avec quelque produit que ce soit ne sera pas admis.

Les plantes invasives de taille importante ou de systéme racinaire important (agaves, herbe de la Pampa,
figuiers de barbarie, par exemple) pourront étre arrachées mécaniquement afin de garantir la bonne
suppression de celle-ci. Au préalable, on prendra soin de couper, ensacher et évacuer en décharge
autorisée les inflorescences afin d’éviter la dispersion des graines, trés lIégéres et nombreuses.

En finition aprés extraction mécanique, on éliminera tous les restes éventuels de racines, radicelles, jeunes
semis ou jeunes plants alentours.

ERADICATION DES PINS D’ALEP

Les travaux comprennent I'abattage soigné et I'élimination de pins d’Alep :

- gros sujets, développement moyen (20/30ans)

- jeunes sujets (1/10ans et semis).
Les souches seront parfaitement arasées au niveau du sol, soit le plus bas possible, sans aucune trace de
peigne d’abattage, 'ensemble (houppier, troncs, branches) sera broyé ou débité et évacué. Les arbres a
abattre seront désignés et marqués avec le Maitre d’oeuvre.
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