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‘ LOCALISATION DES TRAVAUX — OBJET DU PRESENT LOT

Les travaux de ce lot concernent la fourniture et la mise en place de ferronnerie artisanale sur mesure
(grilles, rampes et garde corps), destinée a sécuriser le site des anciennes batteries militaires, mais
également une rampe d’accés au belvédére 2 (Cala di Labra).

lls exigent un savoir-faire particulier et une expérience reconnue, notamment dans le domaine de la
forge des aciers pleins.

Tous les travaux ont lieux sur des ouvrages anciens chargés d’histoire, et patrimoniaux.

La localisation précise des lieux des travaux est indiquée dans le dossier technique joint.

PRESTATIONS D'ENSEMBLE — SUJETIONS PARTICULIERES

Voir aussi PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS.
Aucune dégradation ne sera tolérée sur les sols et la végétation actuellement préservés aux abords des
ouvrages a restaurer ou conforter.

Rappel : le site des anciennes batteries militaires (ouvrages pierres et enduits, murs d’enceinte) est
une station « habitat » de plusieurs espéces de Gecko, faisant I'objet de suivis scientifiques depuis
de longues années. Avant toute phase active de travaux, le maitre d’ceuvre devra étre prévenu a
I'avance, afin de pouvoir organiser la visite du zoologue agréé par le maitre d’ouvrage, la protection
des habitats principaux, et la transmission de consignes particuliéres a I’équipe travaux.

Les travaux seront toujours exécutés conformément aux directives du maitre d'ceuvre ou soumis a son
approbation.

Les procédés et les techniques modernes d'exécution des travaux ne seront acceptés que dans la mesure
ou ils ne seront pas contraires aux techniques ou procédés nécessaires pour conserver aux édifices anciens
leur structure et leur aspect.

Les matériaux utilisés seront de premiére qualité et exempts de toute détérioration pouvant mettre en cause
leur résistance et leur apparence. lls seront de provenance européenne. Le maitre d’oeuvre se réserve le
droit d'effectuer a tout moment, aux frais de I'entreprise, les prélévements, essais et analyses qu'il jugera
nécessaires. Les vérifications et analyses pourront étre faites par le laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques ou tout autre Laboratoire ou Organisme privé agréeé, a la charge de I'entreprise.

En raison de la difficulté d'accés au site, les entreprises devront comprendre dans leurs offres tous les
moyens nécessaires aux livraisons des matériaux.

Les prix du marché sont déterminés en tenant compte des sujétions que comportent :

- La nature particuliere des travaux de restauration d'édifices anciens pour lesquels il importe
d'harmoniser les parties refaites et les anciennes.

- L'obligation rigoureuse d'employer une main-d'oeuvre qualifiée et des matériaux de choix.

- Toutes les dispositions pour assurer la sécurité du lieu si celle-ci devait étre menacée du fait de
ses installations et ce sur simple demande du maitre d’ceuvre.

- Les entrepreneurs remettront au responsable de I'édifice la liste des personnes travaillant sur le
chantier.

- Les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de I'édifice et les
conditions de sécurité de I'ouvrage et des personnes.

PIQUETAGE PRECIS D'IMPLANTATION

Aprés le piquetage général et la reconnaissance contradictoire des lieux décrits aux
PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS, un piquetage trés précis d'implantation des
ouvrages pourra étre demandé a I'entreprise, a sa charge.

Il doit permettre aux maitres d'oeuvre et d'ouvrage :

- de se rendre compte au mieux du rendu des travaux prévus,

- de détecter d'éventuelles erreurs ou défauts de conception compte tenu des usages ultérieurs
des sites et des pressions qu'ils peuvent subir,

- de vérifier la bonne compréhension par I'entreprise des plans et des prescriptions orales du
piquetage général.
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Dés que la date d'achévement de cette opération peut étre connue, le maitre d'ceuvre sera immeédiatement
prévenu.

Il fixera avec le maitre d'ouvrage une date de réunion de chantier pour procéder a la validation écrite
(PVRC) et définitive du piquetage qui devra étre conservé (au moins partiellement) pendant la phase
travaux.

Toutes les modifications d'implantations (n'affectant pas la nature des travaux ou les quantités finales a
mettre en ceuvre) sont dues par I'entreprise.

‘ OUVRAGES EN FERRONNERIE ARTISANALE

Toutes les ferronneries seront exclusivement de fabrication artisanale. Elles seront réalisées en profilés
métalliques pleins, de section importante, forgés et soudés. L'utilisation de tubes est interdite.

Les travaux seront conformes aux prescriptions du DPGF et aux esquisses de principe au dossier technique.

lls comprennent notamment la fabrication, fourniture et pose des grilles, rampes et garde-corps, y compris
toutes sujétions de pergages, préparation des supports (batis, rocher, et ouvrages pierres), scellements au
plomb ou coulis/injection de Ciment Naturel Prompt (CNP) seuls autorisés.

Les scellements chimiques, chaux ou autres ciments sont interdits.

La fixation par platines est interdite.

Les travaux comprennent aussi :

- toute sujétion d'accés et de transport.

- toute sujétion de pose « en tunnel » pour les grilles massives de fermeture d’acces.

- la parfaite coordination avec le titulaire du lot 4 (Restauration et confortement de béati ancien), pour toutes
sujétions de positionnement des réservations, percements, etc.

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

SOLUTION DE BASE

Les fers devront étre de grosses sections pour supporter une corrosion de surface sans compromettre la
solidité de I'ouvrage, méme a long terme.

Le traitement anti-corrosion sera constitué de 3 passes au minimum de cire d’abeille naturelle (saturation
grasse protectrice), aprés nettoyage des fers (White Spirit) et obtention d’'une patine rouille légére et
homogeéne. L’uniformisation de la couche de rouille initiale (dite patine) pourra étre améliorée et obtenu par
poncage au papier de verre fin a tres fin, ou paille de fer.

La premiére passe de cire pourra étre intimement mélangée a 35% d’huile de lin. La deuxiéme passe de
20% d’huile de lin. La troisieme passe sera pure.

Le délai d’obtention d’'une patine homogéne avant application des couches de saturation anti-corrosion
devra étre pris en compte dans l'offre de I'entreprise, avec retour sur site plusieurs fois impératif.

SOLUTION(S) VARIANTE(S)

L’entreprise pourra présenter une ou plusieurs solutions variantes, a condition qu’elles soient présentées en
plus de la solution de base décrite plus avant.
Elles devront tenir compte des contraintes techniques suivantes :
- un milieu trés exposé : vent et embruns salés,
- des possibilités d’entretien régulier quasi nulles compte tenu du caractére isolé du site, et de
limportance des travaux de gestion déja nécessaires (entretien des sentiers, pistes, etc.).
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