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MARCHE DE MAITRISE D'GUVRE
DMLC-MOE 2026-01

Marché de Maitrise d'ceuvre pour la construction d'infrastructures
de maintenance et de stockage pour les besoins du centre
POLMAR Terre sur la Base Navale d'Aspretto a Ajaccio

Direction de la Mer et du Littoral de Corse
Terre-Plein de la Gare
20302 AJACCIO
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Cahier des Clauses Techniques Particulieres
ANNEXE 1 - REPARTION DES ETUDES D’EXECUTION

Documents & établir PRO | EXE | PAC

Description des ouvrages

Description détaillée des ouvrages et spécifications
techniques définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des X
ouvrages, les contraintes générales de mise en ceuvre, les
conditions d’essais et de réception

Spécifications complémentaires liées aux méthodologies X
propres a l’'entreprise, aux marques des matériels

Limites de prestations X
Quantitatif

Cadre de devis quantitatif (avec indication des quantités X

pour la consultation des entreprises)

Devis quantitatif détaillé (avec les quantités issues des X

études d’exécution)

Notes de calcul

Notes de calcul de dimensionnement général X

Notes de calcul d’exécution X

Note de calcul résultant de variantes ou méthodologies X
d’entreprises

Incidences sur les autres corps d'état
Réservations importantes affectant les ouvrages de X
structure
Report des réservations définies par les entreprises
concernées et visées par la cellule de synthése
Petites réservations, traversées de maconnerie, fourreaux : X
non reportés sur les plans de structure

GENERALITES Charges a supporter par la structure

e Principaux ouvrages X

e Tous ouvrages X
Besoins en fluides (électricité, ventilation, climatisation)

e Besoins principaux X

e Tous ouvrages X

Plans de détail de chantier: supports , accrochages X

Autres incidences X

Choix des matériels et appareillages

Caractéristiques générales : performances, nature,
puissances, débits

e OQuvrages principaux X

e Tous ouvrages X

Marques et caractéristiques correspondantes, justification
éventuelle des performances

Locaux techniques

Positionnement, dimensionnement, ventilation des locaux
et équipements principaux

Caractéristiques et positionnement des matériels X
Plans de détail d’équipement intérieur des locaux :
matériels, gaines, canalisations, serrurerie intérieure, faux
planchers éventuels, socles

Marché de maitrise d’ccuvre — Hangar POLMAR - Aspretto
CCTP ANX1 DMLC-MOE 2026-01 Page 2 | 11



Variantes d'entreprise

Adaptation des plans d’exécution consécutive a des X
variantes ou méthodologies propres a I'entreprise

Documents des ouvrages exécutés

Plans conformes a I’'exécution X
Caractéristiques des matériels et appareillages X
Calepinage et coloration
Plans généraux de calepinages et de colorations tous corps X
d'état
Plans architecturaux

Plan de situation X

Plan de masse X
Aménagements extérieurs (voiries — espaces verts) X

Aménagements des divers niveaux (1/50) comportant les
cloisonnements (mentionnant les degrés coupe-feu a

. Y X
obtenir le cas échéant), portes et ouvrages de second
ceuvre et toutes les cotations
Coupes générales transversales et longitudinales (1/50) X
Coupes et détails de second ceuvre:
¢ des ouvrages principaux (1/20, 1/10) X

e de tous les ouvrages avec définition des
interfaces entre composants et corps d’état X
(1/20,1/10,1/2, 1)

e adaptation résultant des marques et types

retenus par les entreprises et agréés par les X

MOE
Implantations des axes, trames, joints de dilatation X
Terrassements

e généraux X

¢ particuliers X
Canalisations enterrées

e tracés et principaux diamétres X

¢ tous diametres, niveaux, regards, détails X

Fondations superficielles et profondes (pieux, puits,...),
parois moulées, berlinoises et autres ouvrages profonds

PLANS DE e ouvrages principaux : dimensionnement et X
FONDATIONS ET niveaux (1/100)
OUVRAGES e tous ouvrages : dimensionnement, X
D'INFRASTRUCTURE implantation, niveaux, cotation (1/50)
Ferraillages (1/50)
¢ nature d’acier, sections d’armature, X
implantation générale
e nomenclatures, fagonnages, calepinage, X
guantités a commander
Ouvrages liés aux installations de chantier : plate-formes, X
massifs de grues, etc...
Relevé contradictoire de l'implantation réelle des fondations X
et plans complémentaires correspondants
Injections et rabattements de nappe X
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Documents & établir | PRO | EXE | PAC

Béton armé

Implantation des axes, trames, joints de dilatation

Différents niveaux avec positionnements et
dimensionnements principaux, y compris magonneries
porteuses (1/100)

Différents niveaux et coupes de détails : cotations,
dimensionnements, implantation des trémies, report des X
réservations définies par les entreprises concernées et
visées par la Cellule de Synthése (1/50)

Maconneries porteuses : nature, positionnement (1/50) X
Plans de cloisonnements magonnés X
Ferraillages (1/50)

¢ nature d’acier, sections d’armatures, X

implantation générale

e nomenclatures, fagonnages, calepinage, X
quantités a commander

Eléments préfabriqués (1/50) :

PLANS DE e résultant de la conception (coffrage et X
STRUCTURE ferraillages généraux)

e résultant de méthodologie propre a I'entreprise X

e nomenclatures, fagonnages, calepinage, X
quantités a commander

Métallique

Implantation des axes, trames, joints de dilatation X

Ouvrages principaux : Positionnements et X
dimensionnements principaux (1/100)

Tous ouvrages : Vues en plan et coupes verticales : lignes
d’épure, cotations, dimensionnements, nature et qualité
des profilés, détails de principe de conception des X
assemblages, détails de principe de scellements et appuis
(1/50)

Calculs et détails des assemblages (boulons, soudures, X
etc...), des scellements et des appuis

Plans de fagonnage, détails de découpage et de fabrication,
dispositifs de réglage, de calage, de montage sur chantier, X
nomenclatures

Documents & établir | PRO | EXE | PAC

Plan de toiture avec pentes, chéneaux, gouttieres, descentes X

Détails type X

Plans de calepinage X
COUVERTURE Détails, cas particuliers X
ETANCHEITE Notes de calcul dimensionnements des ouvrages DEP X

Demandes de réservations

Vérification des supports, prise de cotes

Plans de pose

X | X[ X |X

Notes de calculs de dimensionnements
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Documents a établir | PRO | EXE | PAC |

Plan de repérage et calepinage général sur facades et

coupes
Détails type X
Plans de calepinage détaillé toutes facades X
BARDAGE — =
HABILLAGE DE Détails, cas particuliers X
FACADES

Notes de calcul justificatives selon produits retenus

Demandes de réservations

Vérification des supports, prise de cotes

X | X|X| X

Plans de pose

Documents & établir | PRO | EXE | PAC

Repérage et dimensionnements des ouvrages dans les plans

. X
de niveaux et de facades
Détails type X
Nomenclature détaillée de tous les ouvrages (dimensions, X
géomeétrie, équipements)
MENUISERIES iy .
X
EXTERIEURES Détails cas particuliers

Demandes de réservations

Vérification des supports, prise de cotes
Notes de calcul justificative des ouvrages sur la base de
produits utilisés

X| X | X|X

Plans d'ensemble et de détail sur la base de produits utilisés

Documents & établir | PRO | EXE | PAC

Tableau de nomenclature générale des portes et chassis
mentionnant la finition et les accessoires de quincaillerie

(stratifié/a peindre, classement pare-flamme, ferme-porte, X
type de poignée, serrure, oculus, etc...)
Plans généraux des agencements X
Détails de réalisation des agencements X
'Lﬁ_":é::%ﬁiﬁ?_;s Repérage et calepinage général sur plans et élévations des X
habillages muraux
Plans de calepinage détaillés des habillages muraux X
Détails type de finitions X
Détails cas particuliers de finitions X
Vérification des supports, prise de cotes X
Plans d'atelier pour réalisation des ouvrages X
Repérage des prestations sur tableaux de finitions X
Détails type X
Plans de repérages en relation avec CCTP avec indications
FAUX PLAFONDS spécifiques pour les éléments devant assurer un degré X
coupe-feu
Calepinage X
Détails cas particuliers X
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‘ Vérification des supports, prise de cotes

|

|

| x|

Domaine

CLOISONS
DOUBLAGES

Repérage sur plans généraux avec indications spécifiques
pour les éléments devant assurer un degré coupe-feu

X

Plans de calepinage, si besoin

Vérification des supports, prise de cotes, tracé sur site

X

Domaine

Documents a établir

| PRO | EXE | PAC
X
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Repérage des prestations sur plans généraux
Plans détaillés et de calepinage de tous les ouvrages X
(dimensions, géométrie, équipements)
- X
SERRURERIES Détailstype
Détails cas particuliers X
Vérification des supports, prise de cotes X
Notes de calcul pour dimensionnements définitifs X
Plans d'atelier pour fabrication X
Domaine Documents a établir | PRO | EXE | PAC
Repérage des prestations sur tableaux de finitions X
Plans de repérages en relation avec CCTP X
Plans de calepinages avec indication des joints de dilatation X
REVETES':)E_NTS DE et jonctions entre différents matériaux
Détails divers X
Plans de réservations X
Vérification des supports, prise de cotes X
Domaine Documents a établir PRO | EXE | PAC
PEINTURES Tableau de repérage des finitions X
Domaine Documents a établir | PRO | EXE | PAC
Schéma général et bilan de puissance X
Synoptique des installations X
Tracés bifilaires des principaux réseaux et gaines (1/100)
et positionnement des accessoires principaux (clapets, X
piéges a sons, etc...)
. . X X
Implantat des t
mplantation des terminaux 1/100 | 1/50
Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux
PLANS DE e tracé des réseaux et gaines (bifilaires),
CHAUFFAGE indication des diameétres, débits, sections et X
VENTILATION niveaux principaux
CLIMATISATION e positionnement des principaux accessoires
(robinetterie, dispositifs de réglage, clapets, X
pieges a sons, etc...)
e coupes et détails nécessaires X
e trongonnage, piéces de transformation,
assemblages, détails de raccordement des X
appareils, suspensions, accrochages, dispositifs
de dilatation, calfeutrement, isolations
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Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de
régulation et d'équilibrage
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Documents & établir PRO | EXE | PAC

PLANS DE
PLOMBERIE
SANITAIRE

PLANS
D’ELECTRICITE
COURANTS FORTS

Schéma général des alimentations EF, EC, gaz et X
évacuations
Synoptique des installations X
Tracés unifilaires des principaux réseaux (1/100) X
) . X X
Implantation des terminaux
P 1/100 | 1/50
Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux
(1/50)
e tracés de réseaux, indication des diamétres, X
sections et niveaux principaux
e positionnement des principaux accessoires
(robinetterie, dispositifs de réglage, purges,
etc...)
e coupes et détails nécessaires
e trongonnage, piéces de transformation,
assemblages, détails de raccordement des X
appareillages, suspensions, accrochages,
dispositifs de dilatation, calfeutrement, isolations
o détail des sanitaires X
Documents a établir PRO | EXE | PAC
Schéma général de distribution avec bilans de puissance X
Tracés des principaux chemins de cébles X
Implantation des principaux tableaux et appareillages X
(1/100)
Schéma des tableaux généraux et divisionnaires avec X
définition des différents départs, puissances et protections
Vues en plans établies sur fonds de plans architecturaux
(1/50) :
e implantation des tableaux d’étage, tracés des X
chemins de cébles
e positionnement des différents appareillages
(luminaires, prises de courant, interrupteurs, X
etc...)
e carnet de cablage
e détails de cablage de puissance,
d’automatismes, de circuit de terre et liaison
équipotentielles
e tracés des circuits terminaux, fourreaux,
nombre et section de cébles, plans de cablage X
des tableaux, suspensions, accrochages,
calfeutrements, socles

Documents & établir | PRO | EXE | PAC

Implantation
Plans d'implantation sur plans d’architecte des équipements X
terminaux
Coupes nécessaires a la compréhension des ouvrages X
PLANS DE Plans d’organisation des baies X
TELEPHONE V.D.I. Relevé des besoins pour Autocom si exploitant identifié X
RECHERCHE DE Céablage de distribution
PERSONNES Schéma de distribution V.D.I X
Tracés des principaux chemins de cébles X
Diagramme de I"'autocommutateur X
Carnet de cables (repérages des équipements, tenant, X
aboutissant, nombre de paires)
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Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des
parcours, nature des cables et conduits, nombre de paires X
par cables

Documents & établir | PRO | EXE | PAC

Implantation

Plans d’implantation sur plans d’architecte des matériels de X
diffusion sonores

Détails ou coupes nécessaires a la compréhension des X
ouvrages
SONORISATION Cablage de distribution
DISTRIBUTION DE Schéma de distribution X
L'HEURE P . - A
Tracés des principaux chemins de cables X
Carnet de céables (repérage des équipements, tenant, X

aboutissant, nombre de paires)
Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des

parcours, nature des cables et conduits, nombre de paires X
par cable

Documents a établir | PRO | EXE | PAC

Implantation
Plans d’implantation sur plans d’architecte des équipements X
terminaux
Détails ou coupes nécessaires a la compréhension des
ouvrages d’asservissement

Maquettage des écrans opérateurs (sites importants) X
Pour mémoire : Définition des zones de mise en sécurité et
DETECTION de détection au titre de la norme a charge du X
INCENDIE VOL coordonnateur SSI
CONTROLE D’'ACCES Cablage de distribution

Schéma de distribution
Tracés des principaux chemins de cébles

Carnet de cablage (repérage des équipements, tenant, X
aboutissant, nombre de paires)
Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des

X | X

parcours, nature des cables et conduits, nombre de paires X
par cables

Domaine | Documents a établir | PRO | EXE | PAC
Schéma de fonctionnalité et principe d’aménagement des X

PC et liste des points de GTC

Cablage de distribution
Schéma de distribution X
Tracés des principaux chemins de cébles X

GTC

Carnet de cablage (repérage des équipements, tenant, X
aboutissant, nombre de paires)

Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des
parcours, nature des cables et conduits, nombre de paires X
par cable
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Documents & établir PRO | EXE | PAC

Tracé sur plan masse architectural des principaux réseaux
(EU, EP, gaz, électricité, téléphone). Diameétres et niveaux X
principaux, zones de raccordement aux réseaux extérieurs

Tracé sur plan masse architectural de tous les réseaux.

PLANS DE VRD Diamétres, niveaux, fils d’eau, positionnement et X
dimensionnement des regards, raccordement aux réseaux
extérieurs
Profils en long, coupes en travers des voiries X
Coupes et détails X

Documents & établir PRO | EXE | PAC

Plans généraux de repérage des plantations X
Détails type X
ESPACES VERTS Détails cas particuliers X
Plan d'implantation détaillée , cotations X
Vérification des supports, prise de cotes X
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