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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
MAYOTTE - RSMA-My - Quartier de Hell -
Maintenance lourde du batiment 019 - CMU-AMPS
Lot n° 01 : Gros ceuvre
AR'II\'IIGCLE DESIGNATION DES TRAVAUX Bat. 021 - Prix HT Bat. 023 - Prix HT Bat. 019 - Prix HT
Dispositions générales

3.2 Asistance technique
3.4 Gestion des travaux
3.7 Arréts / interruptions de chantier
6 Protection et sécurité des travailleurs
7 Installations de chantier
13 Dossier des ouvrages exécutés

Sous total 1:

Réseaux

2.1 Curage et nettoyage
2.2 Regards EP et EU
2.3 Caniveaux EP a grilles
2.4 Drainage
2.5 Tranchée
2.6 Pénétrations

Sous total 2:

Travaux préalables

31 Déposes
3.2 Implantation

Sous total 3 :

Création d'un acces

4.2 Trottoir
4.3 Fagade
4.4 Rampe d'acces

Sous total 4:

Traitement des murs et travaux de reprises

5.1 Traitement hydrofuge
5.2 Traitement hydrophobe
5.3  |Traitements ouvrages magonnés
5.4 Traitement des joints de construction

Sous total 5:
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Travaux de magonneries
6.2 Reprise téte de mur
6.3 Création d'ouvertures
6.4 Cloisons de distribution, de séparation
6.5.1 [Dalle béton
6.5.2 [Crosses passe cables
6.6 Traitement pédiluve
6.7.1 |Appuis de fenétres
6.7.2 [Seuils de porte
6.9 Dés de traversées de canalisations
6.10.1 [Borne recharge électrique
6.10.2 [Massifs béton
6.11 |Rebouchages
6.12 |Travaux sur le Bat. 021
Sous total 6 :
Travaux de doublage
7.2 Doublage de murs existants
7.3 Cloisons séparatives isolantes
7.4 Coffrages existants
7.5 Cloison séparative partielle
Sous total 7 :
Travaux de plafonds suspendus
8.2 Ossatures métalliques
8.3 Dalles minérales
8.4 Facon de retombées et de joues
8.5 Isolation
Sous total 8 :
TOTAL HT
TVA
TOTALTTC
TOTAL GENERAL TTC
Date : Cachet et Signature
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