

**REGIMENT du SERVICE MILITAIRE ADAPTE
de MAYOTTE
DIRECTION des TRAVAUX de
L'INFRASTRUCTURE
Quartier De HELL - BP 58
97680 COMBANI**

Téléphone : 06 39 69 89 41
Mail : pierre.pers@rsma-mayotte.fr

DPGF

**MAYOTTE - RSMA-My - Quartier de Hell -
Opération\14_2100_976_I_514 -**

**Maintenance lourde du bâtiment 019 - CMU-AMPS
(Adaptation du bâtiment 023)**

Lot n° 02 : Charpente Métallique - Couverture

Maîtrise d'ouvrage	RSMA de Mayotte
Maîtrise d'oeuvre	RSMA de Mayotte / DTI
Directeur des Travaux de l'Infrastructure	Capitaine MENAUT
Chargé d'affaires	TSEF Pierre PERS
Dessinateur	1 ^{ère} Cl. MASSIALA

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

**MAYOTTE - RSMA-My - Quartier de Hell -
Maintenance lourde du bâtiment 019 - CMU-AMPS
Lot n° 02 : Charpente - Couverture**

N° ARTICLE	DESIGNATION DES TRAVAUX	Bât. 021 - Prix HT	Bât. 023 - Prix HT	Bât. 019 - Prix HT
Dispositions générales				
3.2	Assistance technique			
3.7	Arrêts / interruptions de chantier			
6	Protection et sécurité des travailleurs			
7.1.1	Documents de chantier			
13	Dossier des ouvrages exécutés			
Sous total 1 :				
Généralités				
1.1	Sécurité - Moyens de levage			
Sous total 2 :				
Charpente				
2.3.1	Charpente accueil			
2.3.2	Charpente pédiluve			
Sous total 3 :				
Couverture				
3.1	Couverture accueil			
3.2	Couverture pédiluve			
3.3.1	Débord couverture - accueil			
3.3.2	Débord couverture - pédiluve			
3.4.1	Travaux sur couverture existante			
3.4.2	Couverture sous CES			
3.5	Calfeutrement des sous faces			
Sous total 4 :				

Gouttières et descentes EP				
4.1.2	Gouttières et descentes EP existantes			
4.1.3	Gouttières et descentes EP à créer			
4.1.4	Boîtes à eau et trop plein			
4.2	Protections mécaniques			
Sous total 5 :				
Travaux d'accessibilité en toiture				
5.1	Accroche échelle			
5.2	Points d'ancrage			
Sous total 6 :				
		TOTAL HT		
		TVA		
		TOTAL TTC		
TOTAL GENERAL TTC				

Date :

**Cachet et Signature
de l'entrepreneur**