
Téléphone : 06 39 69 89 41

Mail : pierre.pers@rsma-mayotte.fr

REGIMENT du SERVICE MILITAIRE ADAPTE
de MAYOTTE

DIRECTION des TRAVAUX de 
L’INFRASTRUCTURE

DPGF

MAYOTTE - RSMA-My - Quartier de Hell -
Opération\14_2100_976_I_514 -

Maintenance lourde du bâtiment 019 - CMU-AMPS
(Adaptation du bâtiment 023)

Lot n° 03 : Menuiseries

RSMA de Mayotte

Quartier De HELL - BP 58
97680 COMBANI

Dessinateur

Chargé d’affaires

Maîtrise d'oeuve

Maîtrise d'ouvrage

RSMA de Mayotte / DTI

Capitaine MENAUT

TSEF Pierre PERS

1ère Cl. MASSIALA

Directeur des Travaux de l'Infrastructure

Bât. 019 - Lot n° 03 - DPGF



N°
ARTICLE

Bât. 021 - Prix HT Bât. 023 - Prix HT Bât. 019 - Prix HT
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Arrêts / interruptions de chantier

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

MAYOTTE - RSMA-My - Quartier de Hell -
Maintenance lourde du bâtiment 019 - CMU-AMPS

Lot n° 03 : Menuiseries

DESIGNATION DES TRAVAUX

Dispositions générales

Blocs portes bois CF

Sous total 4 :

Sous total 3 :

Blocs portes bois tiercé

Comptoir de l'accueil

Bloc porte métallique

Blocs portes bois neufs

Menuiseries bois

Blocs portes bois acoustiques simples

Blocs portes bois acoustiques tiercées

Blocs portes bois en remplacement

Protection et sécurité des travailleurs

Dossier des ouvrages exécutés

Travaux génériques

Documents de chantier

Menuiseries métalliques

Révision fenêtres, châssis et jalousies

Moustiquaires

Plaques de protection

Couvre-joint

Eléments de finition

Plaques de propreté

Sous total 1 :

Sous total 2 :

Déposes soignées

Organigramme des clefs

Bât. 019 - Lot n° 03 - DPGF



5.1

5.2

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7.1

7.7.2

7.8

7.9

7.10.1

7.10.2

7.11

7.12

7.13

TOTAL HT

TVA

TOTAL TTC

Sous total 7 :

Sous total 6 :

Sous total 5 :

Identification des locaux

Pictogrammes sanitaires

Panneaux de signalisation

N° des locaux

Pictogrammes techniques

Plans d'évacuation

Pédiluve

Tableaux blancs

Râteliers pour vélos

Remplacement d'équipements

Plans d'intervention

Boite à clefs

Stores de fenêtres

Menuiseries aluminium

Châssis fixes et fenêtres aluminium

Blocs portes double vantaux tiercés

Cloisons préfabriquées

Travaux divers

Remplacement de barreaudages

Protections PVC

Cloisons préfabriquées en création

Date :
Cachet et Signature
 de l'entrepreneur

TOTAL GENERAL TTC

Bât. 019 - Lot n° 03 - DPGF


