

**REGIMENT du SERVICE MILITAIRE ADAPTE
de MAYOTTE
DIRECTION des TRAVAUX de
L'INFRASTRUCTURE
Quartier De HELL - BP 58
97680 COMBANI**

Téléphone : 06 39 69 89 41
Mail : pierre.pers@rsma-mayotte.fr

DPGF

**MAYOTTE - RSMA-My - Quartier de Hell -
Opération\14_2100_976_I_514 -**

**Maintenance lourde du bâtiment 019 - CMU-AMPS
(Adaptation du bâtiment 023)**

Lot n° 03 : Menuiseries

Maîtrise d'ouvrage	RSMA de Mayotte
Maîtrise d'oeuvre	RSMA de Mayotte / DTI
Directeur des Travaux de l'Infrastructure	Capitaine MENAUT
Chargé d'affaires	TSEF Pierre PERS
Dessinateur	1 ^{ère} Cl. MASSIALA

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

**MAYOTTE - RSMA-My - Quartier de Hell -
Maintenance lourde du bâtiment 019 - CMU-AMPS
Lot n° 03 : Menuiseries**

N° ARTICLE	DESIGNATION DES TRAVAUX	Bât. 021 - Prix HT	Bât. 023 - Prix HT	Bât. 019 - Prix HT
Dispositions générales				
3.7	Arrêts / interruptions de chantier			
6	Protection et sécurité des travailleurs			
7.1.1	Documents de chantier			
13	Dossier des ouvrages exécutés			
Sous total 1 :				
Travaux génériques				
2.1	Déposes soignées			
2.2	Révision fenêtres, châssis et jalousies			
2.3	Moustiquaires			
2.4	Eléments de finition			
2.5	Couvre-joint			
2.6	Plaques de protection			
2.7	Plaques de propreté			
2.8	Organigramme des clefs			
Sous total 2 :				
Menuiseries métalliques				
3.1	Bloc porte métallique			
Sous total 3 :				
Menuiseries bois				
4.1.1	Blocs portes bois acoustiques simples			
4.1.2	Blocs portes bois acoustiques tiercées			
4.2.1	Blocs portes bois en remplacement			
4.2.2	Blocs portes bois neufs			
4.3	Blocs portes bois tiercé			
4.4	Blocs portes bois CF			
4.5	Comptoir de l'accueil			
Sous total 4 :				

Menuiseries aluminium				
5.1	Blocs portes double vantaux tiercés			
5.2	Châssis fixes et fenêtres aluminium			
Sous total 5 :				
Cloisons préfabriquées				
6.2	Cloisons préfabriquées en création			
Sous total 6 :				
Travaux divers				
7.1	Protections PVC			
7.2	Remplacement de barreaudages			
7.3	Stores de fenêtres			
7.4	Remplacement d'équipements			
7.5	Boite à clefs			
7.6	Identification des locaux			
7.7.1	Pictogrammes sanitaires			
7.7.2	Pictogrammes techniques			
7.8	N° des locaux			
7.9	Tableaux blancs			
7.10.1	Plans d'évacuation			
7.10.2	Plans d'intervention			
7.11	Râteliers pour vélos			
7.12	Pédiluve			
7.13	Panneaux de signalisation			
Sous total 7 :				
		TOTAL HT		
		TVA		
		TOTAL TTC		
TOTAL GENERAL TTC				

Date :

Cachet et Signature
de l'entrepreneur