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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
MAYOTTE - RSMA-My - Quartier de Hell -
Maintenance lourde du batiment 019 - CMU-AMPS
Lot n° 03 : Menuiseries
AR'TI;LE DESIGNATION DES TRAVAUX Bat. 021 - Prix HT Bat. 023 - Prix HT Bat. 019 - Prix HT
Dispositions générales
3.7 Arréts / interruptions de chantier
6 Protection et sécurité des travailleurs
7.1.1 |Documents de chantier
13 Dossier des ouvrages exécutés
Sous total 1:
Travaux génériques
2.1 Déposes soignées
2.2 Révision fenétres, chassis et jalousies
2.3 Moustiquaires
2.4 Eléments de finition
2.5 Couvre-joint
2.6 Plaques de protection
2.7 Plaques de propreté
2.8 Organigramme des clefs
Sous total 2 :
Menuiseries métalliques
31 Bloc porte métallique
Sous total 3 :
Menuiseries bois
4.1.1 ([Blocs portes bois acoustiques simples
4.1.2 [Blocs portes bois acoustiques tiercées
4.2.1 [Blocs portes bois en remplacement
4.2.2 [Blocs portes bois neufs
4.3 Blocs portes bois tiercé
4.4 Blocs portes bois CF
4.5 Comptoir de I'accueil
Sous total 4 :
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Menuiseries aluminium
5.1 Blocs portes double vantaux tiercés
5.2 Chassis fixes et fenétres aluminium
Sous total 5 :
Cloisons préfabriquées
6.2 Cloisons préfabriquées en création
Sous total 6 :
Travaux divers
7.1 Protections PVC
7.2 Remplacement de barreaudages
7.3 Stores de fenétres
7.4 Remplacement d'équipements
7.5 Boite a clefs
7.6 Identification des locaux
7.7.1 |Pictogrammes sanitaires
7.7.2  |Pictogrammes techniques
7.8 N° des locaux
7.9 Tableaux blancs
7.10.1 |Plans d'évacuation
7.10.2 |Plans d'intervention
7.11  |Rateliers pour vélos
7.12  |Pédiluve
7.13  |Panneaux de signalisation
Sous total 7 :
TOTALHT
TVA
TOTALTTC
TOTAL GENERAL TTC
Date : Cachet et Signature
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