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01

GENERALITES

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

DOCUMENTS DE REFERENCE
Les ouvrages de bardage zinc comprendront la fourniture et la pose compléte des parements, ossatures, fixations,
accessoires et piéces de finition nécessaires au parfait achévement des travaux.

Les ouvrages seront exécutés conformément :

aux DTU en vigueur, notamment le DTU 40.41 relatif aux couvertures et bardages en zinc ;
aux normes NF et EN applicables ;

aux Avis Techniques, DTA et prescriptions du CSTB ;

aux recommandations techniques du fabricant.

NATURE DES PRIX

Le marché de l'entreprise devra comprendre tous les frais annexes définis aux documents contractuels du dossier
marché.

Les prix correspondront a des ouvrages entieérement terminés, tels que défini et comprendront en particulier, sans que
cette liste soit limitative :

- fourniture de tous les matériaux composants,

- mise en oeuvre compris tous travaux préparatoires et finitions,

- mise en place des protections diverses pendant les travaux et avant réception, enlévement,

- engins de chantier, échafaudages,

- licences ou redevances éventuelles de tous ordres,

- études techniques, frais d'essais,

- sujétions diverses pour intervention en plusieurs phases, nettoyage, etc..

- implantations,

- installations d'électricité et d'eau.

REGLES DE CALCUL
régles NV 65 : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions ( norme P 06-002 ).
régles N 84 : Action de la neige sur les constructions ( norme P 06-006 ).

ETUDES TECHNIQUES

- L'entreprise devra établir les plans de détails des ouvrages a réaliser, et les soumettre a I'approbation de I'Architecte,

- Toutes réservations et aménagements divers nécessaires a la mise en place correcte des menuiseries, devront étre
demandées en temps utile aux corps d'état concernés, et le maitre d'oeuvre devra en étre tenu informé.

- les travaux nécessaires pour une remise en conformité, seraient a la charge du présent lot.

NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

- Les matériaux nécessaires a la confection des ouvrages, devront étre du maniére générale et sauf prescriptions
contraires au présent descriptif, répondre aux conditions correspondantes fixées par le DTU et les normes frangaises,

- Les plaques métalliques galvanisées devront répondre aux normes N.F.A 36.321, N.F.A 36 - 322, N.F.P 34-3 et aux
prescriptions du fabricant.

- Les accessoires issus de tbles d'acier non revétues au préalable seront galvanisés a chaud ou trempé aprés
fagonnage conformément a la norme N.F.A 91-121 avec un revétement moyen de 300 grammes/m2 par face.

- Les téles d'acier galvanisées utilisées pour la fabrication d'accessoires non revétus par ailleurs doivent avoir un
revétement minimal de zinc conforme a la désignation Z 350.

Zinc :

Les bandes fagonnées normalisées répondront a la norme NF P 34-402.

Les couvres joints normalisés répondront a la norme NF P 34-403.

Les accessoires ponctuels normalisés tels que chatiéres, répondront a la norme NF P 37-410.
Les pattes de fixations en acier galvanisé seront conformes a la norme NF PA 32-32 1.

Les pattes de fixations en acier inoxydable seront de la qualité Z8 C 17.

Les pattes de fixations en cuivre étamé seront conformes a la nonne NF PA 37-10 1.

CONSISTANCE DE LA PRESTATION

000-A824 - CONNAISSANCE DES LIEUXLa proposition de I'Entrepreneur du présent lot s'entend compris :

- Tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en oeuvre des matériaux, quelles que soient les difficultés
et sujétions inhérentes a I'emplacement du chantier,

- L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au parfait achévement de ses ouvrages dans les régles de I'Art,
- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution soit a la réception,

- Le respect des prescriptions législatives et réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
mentionnées dans le PGC-SPS,

- Les sujétions relatives a I'environnement du chantier et les mesures prises pour assurer le maintien du chantier en bon
ordre et en état de salubrité précisées dans le PGC-SPS,

- Les sujétions dues par la présence d'autres corps d'état sur le chantier

PRESTATIONS DUES AU TITRE DU PRESENT LOT

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge:

toutes les études de synthése, de coordination, d'exécution et de détails telles que définies dans le présent document,
I'emballage, le transport de ses matériaux déchargés a pied d'oeuvre,

les reprises et raccords rendus nécessaires par des dégradations dues a son intervention sur les revétements et
équipements divers posés,
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...Suite de "01.07 PRESTATIONS DUES AU TITRE DU PRESENT LOT..."

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

01.13

01.14

le contréle de la bonne exécution des supports tel que défini dans le présent document.

la fourniture des outillages, matériels nécessaires a I'exécution de ses travaux,

la fourniture des échantillons demandés par le Maitre d'oeuvre,

la fourniture et la mise en oeuvre des protections des ouvrages dus au titre du présent lot,

la fourniture, la pose de tous les matériaux décrits dans le présent document et nécessaire au complet achévement des
travaux relatifs au

présent marché.

la fourniture de tous les accessoires nécessaires a la pose des ouvrages,

I'enlévement hors du chantier, de tous les déchets et gravois résultant de ses travaux,

le nettoyage complet de finition de ses ouvrages,

tous les contrdles et les frais engendrés par ceux-ci, tels que définis dans le présent document,
toutes les obligations décrites dans les documents administratifs relatifs au présent marché.

EXECUTION DES OUVRAGES DE ZINGUERIE

- L'entrepreneur s'engage a n'employer que des matériaux de premiére qualité, de provenance connue et répondant aux
normes de fabrication (essais et controle),

- Pour tous les matériaux non traditionnels, I'agrément du C.S.T.B sera exigé,

- Le remploi d'anciens matériaux ne sera pas admis,

- L'entrepreneur devra vérifier les plans de pente, détails et débits des eaux pluviales,

- Il informera le Maitre d'OEuvre de toutes les anomalies et exécutera les détails complémentaires qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution des ouvrages tant pour lui-méme que pour les autres corps d'état intéressés.

- Le marché comprend la fourniture et la pose de tous les matériaux nécessaires a la parfaite étanchéité et a la bonne
exécution des ouvrages, ainsi que toutes les dispositions prévues ou non-prévues au présent C.C.T.P - D.P.G.F

- L'entrepreneur devra prévoir tous les dispositifs permettant la libre dilatation des éléments métalliques en fonction des
longueurs qu'il peut mettre en oeuvre,

- Tous les accessoires de fixation et de raccordement devront étre prévus ainsi que tous les dispositifs d'isolement
nécessaires entre matériaux de nature différentes, pour éviter les attaques ou les effets de couple éventuels.

NORMES ET AUTRES

- Toutes les Normes citées dans les annexes normatives des DTU cités ci-avant.

- Pour les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter a chacun des documents
suivants selon la nature du métal : DTU 40.41 - 40.42 - 40.43 - 40.44 - 40.45.

- Pour le plomb, il devra répondre aux Normes NF A 55-401 /402 /411.

- Les bétons bitumineux a utiliser pour les protections de I'étanchéité des toitures-terrasses accessibles aux véhicules
devront étre de qualités décrites dans la Directive du LCPC - SETRA de Septembre 1969.

- Au sujet des DTU / CCTG et normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance
entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des DTU / CCTG et
normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes a tous les Lots".

ECHAFAUDAGE

- L'entreprise devra prévoir ses propres échafaudages.

- La prestation comprendra I'approvisionnement du matériel, le montage, la manutention pendant les travaux et le
repliement en fin d'intervention.

- Les échafaudages utilisés seront conformes aux réglements de sécurité en vigueur,

- La manutention sera réalisée avec le plus grand soin pour ne pas endommager les ouvrages en place.

PLANS

Les plans de calepinage du bardage sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

lls se feront en coordination avec les plans du BET structure et ceux des menuiseries extérieures ainsi que I'ensemble
des corps d'états intervenants en facades.

CONNAISSANCE DES LIEUX

- Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre:

- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux;

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieres

qui y sont attachées ;

- avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, des
disponibilités

en eau, en énergie électrique, efc....

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

- En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant,

en quelque maniere que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

PLANS D'EXECUTION
- Les plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise.
- Les PAC et plans de détails sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

GESTION DES DECHETS
Rappel : la gestion et le tri sélectif des déchets de démolition et de chantier est obligatoire depuis le 1er juillet 2002
Les démolitions et déchets de chantier seront évacués au fur et a mesure de l'avancement des travaux , (chaque
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...Suite de "01.14 GESTION DES DECHETS..."

01.15

entreprise devra I'évacuation

de ses propres déchets).

L'entreprise remettra en fin de chantier au maitre d'ouvrage, au coordinateur SPS et a l'architecte une copie des
bordereaux de suivi des

déchets relatifs aux 3 classes suivantes :

Le reglement de cet article sera subordonné a la remise de ces bordereaux.

Déchets de classe Il (déchets sains et inertes)
Déchets de classe Il (déchets ménagers et assimilés)
Déchets de classe | (Déchets dangereux)

IL EST FORMELEMENT INTERDIT :

- de braler des déchets sur le chantier

- d'enfouir des déchets (méme inertes)

- de laisser des déchets sains et inertes sur le chantier

CHANTIER PROPRE

Chantier a faibles nuisances :

- Le tri des déchets de chantier est mis en place sur chantier.

- Les déchets d’équipement électrique et électronique relevant d’une filiere Responsabilité élargie des producteurs sont
collectés et traités en

faisant appel aux éco-organismes agréés par I'Etat ou avec des prestataires en contrat avec eux pour les prendre en
charge.

- Pour les opérations ne permettant pas ce tri (a justifier), une logistique concernant I'enlévement des déchets est tout
particulierement

étudiée. Le tri des déchets s'effectue alors a I'extérieur du chantier.

Il est confié a un prestataire spécialisé dans ce domaine et délocalisé du chantier.

- Les engins listés a l'article 5 de l'arrété du 18 mars 2002 et respectant les niveaux de la phase 2 des niveaux
admissibles sont utilisés sur le

chantier avec en priorité ceux qui affichent un niveau sonore inférieur d'au moins 5 dBA au seuil imposé par le-dit arrété.
Dans le cas de I'utilisation des engins listés a l'article 6 du méme arrété, I'entreprise ou le groupement doit fournir les
informations sur le

niveau sonore de ces engins. Les engins dont le niveau sonore est inférieur a 100 dB (puissance acoustique) sont
sélectionnés.

L’utilisation de ces engins fait I'objet d’'une information auprés des riverains en précisant la date, I’heure, la durée de leur
utilisation.

Les engins ne sont pas utilisés a la limite de leur capacité pour éviter des émissions sonores trop importantes.

Les engins hydrauliques sont préférés aux engins électriques, eux-mémes préférés a leur équivalent pneumatique. Les
grues dont le moteur

est placé en position basse sont préférées aux autres systemes. La liaison avec le grutier se fait par liaison radio depuis
le sol.

- Il est évalué avec les services de la collectivité concernée les procédures pour fluidifier les flux d’engins (modification
des régles locales de

circulations, réservation de zones pour un parking tampon, interdiction de stationner aux abords du chantier, etc.).

Il peut étre mis en place une gestion des flux permanente durant la démolition, les travaux de terrassement et le gros
oeuvre afin d’éviter des

embouteillages et attentes.

- La sensibilisation du personnel de chantier doit porter a la fois sur les nuisances sonores vis-a-vis d’autrui comme par
rapport aux risques

encourus pour leur propre confort et santé.

Les intervenants sur le chantier exposés a des émissions sonores doivent étre informés et formés conformément a
I'article R.232-8-5 du Code

du travail.

Une réunion de sensibilisation est organisée, destinée a 'ensemble des intervenants impliqués sur la phase chantier, et
des informations

visuelles sont fournies (sous forme d’affiches par exemple)afin de rappeler les enjeux de qualité de I'air intérieur et les
bonnes pratiques a

adopter pour la maintenir.

Pour les travaux les plus bruyants (les travaux de démolition, de terrassement et de gros oeuvre), il peut étre mis en
place des périodes

horaires permettant a des activités bruyantes de s’exercer.

Il sera tenu compte de la qualité du voisinage (école, creche, hopital, clinique, maison de retraite (EHPA, EHPAD, etc.)
et de la réglementation

locale en la matiére.

- La gestion du cantonnement se fait dans des conditions préservant I'environnement.

- Des dispositions propres aux conditions d’intervention du personnel sont prises leur assurant également un niveau de
confort suffisant.

Les cabinets d’aisance et les douches sont installés si possible en rez-de-chaussée en cas d’utilisation de bungalows.
Les planchers des locaux sont étanches afin d’éviter des écoulements intempestifs au sol.

Les canalisations des eaux usées et des eaux vannes sont raccordées au systéme d’assainissement et doivent
respecter la réglementation

sanitaire départementale en la matiere.

- Chaque entreprise ou le groupement s’engage, au quotidien, & maintenir la propreté du chantier et doit s’assurer du
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...Suite de "01.15 CHANTIER PROPRE..."
respect des instructions
de larticle 99.7 du Réglement Sanitaire Départemental.
- Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits dangereux, dans le respect des réglementations en vigueur
(REACH, etc.), doivent
étre a disposition sur le chantier.
- En I'absence d'un réseau communal de collecte des eaux usées, les eaux usées et les eaux vannes provenant du
chantier doivent étre
traitées par un dispositif d’assainissement autonome avant leur rejet au milieu naturel.
- Des dispositions sont prises pour protéger la faune et la flore (des agressions mécaniques, des poussiéres, des
pollutions accidentelles,
etc.).
- Les consommations d'eau et d'énergie des entreprises sont réduites a travers des actions de sensibilisation des
ouvriers et/ou en mettant en
place des équipements propices a la maitrise des consommations.

01.16 REMARQUES GENERALES
L'entreprise devra prévoir dans son offre :
- Protections provisoires a poser selon les besoins.
- Nettoyage des zones d’intervention a la fin des travaux.
- Evacuation de tous les gravats,
- Evacuation des déchets propres a chaque entreprise,
- Echantillons des produits a présenter au maitre d’ouvrage et a I’architecte pour validation avant réalisation.
- Compris tous les moyens de levage nécessaires aux opérations.
- Toutes suggestions de réalisation et parfait achévement.
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02  TRAVAUX PREPARATOIRES
Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées a vérifier les quantités
portées au cadre du quantitatif et éventuellement a apporter toutes modifications qui s'imposent. Une fois les
offres remises, les quantités seront considérées comme étant celles des entreprises.
02.01 DEPOSE DES VITRAGES EN TOITURE
- Dépose des simples vitrages en toiture tout en conservant la structure métallique comprenant :
- Installation des protections collectives et individuelles réglementaires.
- Dépose soignée des pare-closes, joints, cales et accessoires de fixation.
- Dépose des simples vitrages
- Tri, chargement, transport et évacuation des déchets vers une filiére agréée.
- Nettoyage complet des supports aprés dépose.
Localisation :
Vitrage en toiture
02.02 DEPOSE DES VITRAGES EN FACADES
- Dépose des simples vitrages en fagades tout en conservant la structure métallique comprenant :
- Installation des protections collectives et individuelles réglementaires.
- Dépose soignée des pare-closes, joints, cales et accessoires de fixation.
- Dépose des simples vitrages
- Compris dépose de la gouttiére en partie basse des vitrages.
- Tri, chargement, transport et évacuation des déchets vers une filiere agréée.
- Nettoyage complet des supports aprés dépose.
Localisation :
Vitrage en fagades
02.03 DEPOSE DIVERSES
- Dépose diverses :
- Descente zinc,
- Trop plein,
- Porte drapeau, enseigne
- Végétaux en fagade Nord
- Etc...
- Compris évcaution des déchets en décheterie professionnelle
- Compris toute sujétions de dépose
Localisation :
Ensemble du projet
02.04 RE-SUIVI DE LA STRUCTURE METALLIQUE
- Re-suivi complet de la structure métallique comprenant :
- Inspection détaillée de I'ensemble de la structure métallique
- Vérification de la stabilité, des assemblages, fixations, soudures et ancrages.
- Redressage des profilés présentant des déformations compatibles avec leur conservation.
- Remplacement des piéces corrodées ou détériorées par des éléments de caractéristiques équivalentes.
- Reprise des soudures défectueuses.
- Remplacement des visseries, boulonneries et accessoires de fixation dégradés.
- Compris toute sujétions de remise en état de la structure métallique
- Fourniture et mise en ceuvre d'ossature métalliqgue complémentaire pour recevoir caisson de toiture et MOB si
nécessaire
- Nettoyage complet de I'ouvrage apres intervention.
Localisation :
Structure métallique
02.05 SCIAGE DU LUSTRE METALLIQUE

- Prestation comprenant le sciage du bas du lustre métallique
- Hauteur a couper : 20cm
- Compris toutes sujétions de réalisation
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03 OSSATURE BOIS
03.01 MUR A OSSATURE BOIS
- Fourniture et pose de mur a ossature bois suspendu et fixés a la charpente métallique par vissage assurant
I'étanchéité a I'air et un hors d’eau pendant la phase chantier, y compris toutes suggestions d'assemblage, de mise en
ceuvre. Les caissons resteront visibles a intérieur .
- Chevronnage :
- Chevrons en bois massifs, de résistance C24 minimum, traité classe 2, et de section adapté.
- Pare-vapeur :
- Film pare vapeur, conforme au DTU 31,2 (Sd>18m - a valider suivant étude thermique), fixé entre le panneau décoratif
et les chevrons. Les raccords aux autres éléments de structure et les joints seront traités par des rubans adhésifs de
continuité adaptés a cet usage suivant les préconisations du fabricant.
- Panneaux bois contre-plagué en peuplier en cété intérieur
- Référence : panneau peuplier rainuré de chez mistral panel ou produit équivalent
- Epaisseur : 12 mm
- Finition : rainuré vernis
- Aspect naturel, teinte claire.
- Panneau contreplaqué peuplier qualité B/BB.
- Isolation thermique en laine de roche semi-rigide
- Epaisseur : 120 mm
- R=3.30 m2K/W
- Pare-pluie :
- Pare pluie déroulé sur les caissons avec recouvrement horizontaux et verticaux d'au moins 10cm, fixé a la structure a
l'aide d’agrafes avec rondelle plastique. Le pare-pluie assura le hors d’eau de la remise en phase chantier. Le hors d’eau
définitif sera assuré par I'entreprise en charge du complexe de bardage
Localisation :
Partie haute de la rotonde
03.02  PLUS VALUE POUR MUR A OSSATURE BOIS CINTREE
Plus-value pour murs a ossature bois cintrée
Localisation :
Partie haute cintrée de la rotonde
03.03 CAISSON BOIS DE TOITURE

- Fourniture et pose de caissons chevronnés isolés fixés a la charpente métallique par vissage et assurant I'étanchéité a
I'aire de la toiture et un hors d’eau pendant la phase chantier, y compris toutes suggestions d'assemblage, de mise en
ceuvre. Les caissons resteront visibles a intérieur .

- Chevronnage :
- Chevrons en bois massifs, de résistance C24 minimum, traité classe 2, et de section adapté.

- Pare-vapeur :
- Film pare vapeur, conforme au DTU 31,2 (Sd>18m - a valider suivant étude thermique), fixé entre le panneau décoratif

et les chevrons. Les raccords aux autres éléments de structure et les joints seront traités par des rubans adhésifs de
continuité adaptés a cet usage suivant les préconisations du fabricant.

- Panneaux bois contre-plaqué en peuplier en sous face

- Référence : panneau peuplier rainuré de chez mistral panel ou produit équivalent
- Epaisseur : 12 mm

- Finition : rainuré vernis

- Aspect naturel, teinte claire.

- Panneau contreplaqué peuplier qualité B/BB.

- Isolation thermique en laine de roche semi-rigide
- Epaisseur : 120 mm
- R=3.300 m2.K/W

- Pare-pluie :

- Pare pluie déroulé sur les caissons avec recouvrement horizontaux et verticaux d'au moins 10cm, fixé a la structure a
l'aide d’agrafes avec rondelle plastique. Le pare-pluie assura le hors d’eau de la remise en phase chantier. Le hors d’eau
définitif sera assuré par I'entreprise en charge du complexe de couverture.

Localisation :
Toiture
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04 BARDAGE ZINC
04.01 BARDAGE ZINC A JOINT DEBOUT SUR MOB
- Fourniture et pose de bardage zinc sur murs a ossature bois comprenant :
- Littelage bois de section 40 x 40 mm pour ventilation
- Volige bois ép.18mm clase 2 minium
- Bardage zinc par grands éléments métalliques en feuilles de zinc laminé en continu d’épaisseur 0.70 mm
- Posée a joint debout sur les voliges sapin,
- Pattes de fixations fixes ou coulissantes en zinc de 0.80 mm clouée avec pointes crantée,
- Le raccordement suivant la pente sera exécuté par joint debout rabattu aux points tels que faitage, égout et autres.
- Compris double agrafure dilatante,
- Compris toutes coupes, coulisseaux de téte, échancrures, angles soudés en téte de feuilles, toutes soudures
nécessaires, reliefs, larmiers...
- Compris la fourniture et la pose des accessoires, des pattes de a feuilles, des bandes fagonnées, des clous ainsi que
toutes autres sujétions.
- Conforme aux normes NFA 55-201, NFA 55-211 et au DTU 40.41
- Finition : Nuit d'orage de chez VM ZINC ou produit équivalent
Localisation :
Partie haute de la rotonde
04.02 PLUS VALUE POUR BARDAGE ZINC CINTREE
Plus-value pour bardage zinc cintrée
Localisation :
Partie haute cintrée de la rotonde
04.03 BARDAGE ZINC A JOINT DEBOUT SUR MURS BETON
- Fourniture et pose de bardage zinc sur murs béton comprenant :
- Ossature bois rapporté sur murs existant, de section adapté, fixation mécanique
- Isolation thermique en laine minérale ép.100 mm
- R=3.156m2.K/W
- Pare-pluie
- Littelage bois de section 40 x 40 mm pour ventilation
- Volige bois ép.18mm clase 2 minium
- Bardage zinc par grands éléments métalliques en feuilles de zinc laminé en continu d’épaisseur 0.70 mm
- Posée a joint debout sur les voliges sapin,
- Pattes de fixations fixes ou coulissantes en zinc de 0.80 mm clouée avec pointes crantée,
- Le raccordement suivant la pente sera exécuté par joint debout rabattu aux points tels que faitage, égout et autres.
- Compris double agrafure dilatante,
- Compris toutes coupes, coulisseaux de téte, échancrures, angles soudés en téte de feuilles, toutes soudures
nécessaires, reliefs, larmiers...
- Compris la fourniture et la pose des accessoires, des pattes de a feuilles, des bandes fagonnées, des clous ainsi que
toutes autres sujétions.
- Conforme aux normes NFA 55-201, NFA 55-211 et au DTU 40.41
- Finition : nuit d'orage de chez VM ZINC ou produit équivalent
Localisation :
Bardage extérieur du SAS
04.04 ENCADREMENT OUVERTURE
- Fourniture et pose d'encadrement d'ouverture en tdle zinc pliée sur ensemble avec porte automatique, teinte RAL au
choix de I'architecte et du MO, comprenant :
- Bavette formant jet d'eau sur traverse haute de a porte automatique
- Jambages latéraux venant en recouvrement du bardage extérieur, compris isolation ép.20mm
- Compris coupes, chutes, fixations et joints d'étanchéité.
04.04.01 LINTEAU
04.04.02 JAMBAGE
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05 COUVERTURE ZINC
05.01 COUVERTURE ZINC A JOINT DEBOUT
- Fourniture et pose de couverture sur caisson bois isolée comprenant :
- Littelage bois de section 40 x 40 mm pour ventilation
- Volige bois ép.18mm clase 2 minium
- Couverture zinc par grands éléments métalliques en feuilles de zinc laminé en continu d’épaisseur 0.70 mm
- Posée a joint debout sur les voliges sapin,
- Pattes de fixations fixes ou coulissantes en zinc de 0.80 mm clouée avec pointes crantée,
- Le raccordement suivant la pente sera exécuté par joint debout rabattu aux points tels que faitage, égout et autres.
- Compris toutes coupes, coulisseaux de téte, échancrures, angles soudés en téte de feuilles, toutes soudures
nécessaires, reliefs, larmiers...
- Compris la fourniture et la pose des accessoires, faitage, des bandes fagonnées, des clous ainsi que toutes autres
sujétions.
- Pente et forme suivant plans
- conforme aux normes NFA 55-201, NFA 55-211 et au DTU 40.41
- Finition : nuit d'orage de chez VM ZINC ou produit équivalent
Localisation :
Toiture
05.02 FAITAGE VENTILE DOUBLE PENTE
- Fourniture et pose d'un faitage double pente ventilé,
- Finition : nuit d'orage de chez VM ZINC ou produit équivalent
- Compris tous accessoires, découpes, manutentions, fixations diverses et toutes sujétions.
Localisation :
Toiture faitage
05.03 BANDE DE RIVE BAS DE PENTE

- Fourniture et pose de bande de rive en Zinc fagonné de développement nécessaire avec ourlet rejet d’eau recouvrant
le complexe de toiture,

- Finition : nuit d'orage de chez VM ZINC ou produit équivalent

- Compris fagonnages, soudures, chutes, découpes, manutentions, fixations diverses et toutes sujétions.

Localisation :
En bas de pente
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06 ETANCHEITE
06.01 REMPLACEMENT ETANCHEITE TOITURE SAS
- Remplacement du complexe d'étanchéité comprenant :
- Dépose du complexe d'étanchéité existant
- Tri, chargement, transport et évacuation des déchets vers une filiere agréée.
- Nettoyage complet du supports aprés dépose.
- Pare-vapeur :
Enduit d'imprégnation a froid type SOPRADERE des Ets SOPREMA ou équivalent,
Chape élastomeére type ELASTOPHENE 25, soudée.
- Isolation thermique :
- Simple panneau en polyuréthanne de 100 mm d'épaisseur type EFIGREEN des Ets EFISOL ou équivalent, aptes a
recevoir des chapes soudables, collé sur le pare-vapeur.
- Epaisseur totale : 100mm
- R=4.55 m2.K/W
- Classe de compressibilité : C,
- Certification : ACERMI
- Etanchéité :
Complexe de type bi-couche des Ets SOPREMA ou équivalent posé en indépendance comprenant :
- un voile de verre 100 g/m2 type SOPRAVOILE 100,
- une membrane d’étanchéité a base de bitume élastomére SBS et d’'une armature en polyester non tissé de 180g/m?
SOPRALENE 180,
- une feuille d’étanchéité soudable, constituée d’'une armature en voile de verre et de bitume élastomére type
ELASTOPHENE FLAM 25,
- Compris tous accessoires et toutes sujétions de mise en oeuvre.
- Compris relevé d'étanchéité
- Dimension : 2.50 x 0.80 m
Localisation :
Toiture terrasse du SAS
06.02 COUVERTINE METALLIQUE 1 PENTE ZINC

- Fourniture et pose de couvertine en zinc avec une pente,

- Dévellopement : 40cm

- Compris fixations avec ossature en "z", pente 2%, goutte d'eau en rives, ossature, coupes,
- Compris tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :
Au droit du bardage extérieur en pourtour du SAS
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07

ZINGUERIE

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

CHENEAU CARRE ZINC

- Fourniture et pose de chéneau carré en Zinc fagonné de développement nécessaire avec ourlet rejet d’eau,

- Compris bandes d'égouts ventilées, profils de fixation,

- Compris grille pare-feuilles,

- Finition : pré-patiné clair,

- Réservations des chutes ‘EP’ et des trop pleins.

- Compris fagonnages, soudures, chutes, découpes, manutentions, fixations diverses et toutes sujétions.
Localisation :
En bas de pente de la couverture

BOITE A EAU AVEC NAISSANCE

- Fourniture et pose de boite a eau avec naissance de diamétre 100 mm en zinc,

- Raccordement sur D.E.P a la charge du présent lot,

- Compris raccords d'étanchéité par membrane thermo-formée et tous détails d'exécution.

DESCENTE EP

- Fourniture et pose de tuyaux de descentes EP zinc, en élément de 2.00 ml, avec croisures de 5 cm (avec bagues),

- Compris colliers de descente lyre nervurés ou charnieres pour fixation en acier galvanisés laquée, bagues, bagues
doubles ou nez soudés, collerettes sur dauphins, attaches de sécurité, crépine,

- Coupes, découpes, fagonnages, assemblage, soudures, réglage, ajustement et tous détails et sujétions de mise en
place.

- Diamétre 100 mm.

- Compris coudes.

TROP PLEIN

- Fourniture et mise en oeuvre de naissance trop plein en aluminium laqué avec traversée d'acrotére (réservation a
fournir), platine avec moignon soudé, renfort et raccord d'étanchéité, par-gravier et par-feuille,

- @60 mm.

DAUPHINS FONTE
- Fourniture et pose, au bas des descentes EP, de dauphins en fonte de 1.00m, compris couche antirouille, et toutes
sujétions de raccordement et fixation. (peinture ton zinc)
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08

DIVERS

08.01

08.02

SIGNALETIQUE
- Fourniture et pose d'une plaque ronde avec lettrage "RF" en aluminium laquée
- Fixations sur ossature métallique
- Diamétre plaque ronde 30 cm
- Hauteur lettrage : 15 cm
- Coloris : Au choix de I'architecte
- Compris toute sujétions de mise en ceuvre
Localisation :
En facade

PORTE DRAPEAU

- Fourniture et pose d'un porte drapeau en acier inoxydable
- Fixations mécanique sur support métallique

- Coloris : Au choix de I'architecte

- Compris toute sujétions de mise en oeuvre

Localisation :
En facade
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