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1) Objet du marché et allotissement

Le présent marché a pour objet la maintenance préventive, corrective et réglementaire des portes
de bunkers des salles de traitement des accélérateurs de particules des établissements du GHT Loire.
Afin de répondre au mieux aux objectifs et enjeux du présent marché, il est prévu une décomposition
en 2 lots distincts :

e LOT 1: Centre Hospitalier Universitaire de Saint Etienne (CHUSE)
e LOT 2: Centre Hospitalier de Roanne (CHR).

Il couvre 7 portes réparties comme suit :

LOT 1 : Portes CHU St Etienne batiment K — PARIX coulissantes

e OPALE

e EMERAUDE
e RUBIS

¢ QUARTZ

e TOPAZE

LOT 2 : Portes CH de Roanne — DIB

e 1 porte battante DIB—1300 x 2250 mm — 3 450 kg
e 1 porte coulissante DIB — 1300 x 2250 mm

Le contrat inclut :

e La maintenance préventive,

e La maintenance corrective,

e Le dépannage,

e Lafourniture des piéces d’usure,
e Latenue du carnet d’entretien,
e Laveille réglementaire.

2) Descriptif de I'existant

2.1 Portes PARIX — CHU St Etienne Batiment K

Les portes sont des portes coulissantes PARIX, équipées d’automatismes fournis par La
Protection Technique.

« Bouton poussoir Ouverture 1 : ouverture jusqu’a mi-course » « Cellule de présence sous la
porte : une cellule IR fixée sur le chassis en partie haute »

Les équipements comprennent :



e Commandes c6té pupitre, coté salle et pupitre déporté,

e Cellules IR,

e Boudins anti-écrasement,

e Arréts d’'urgence,

e Transmission d’état « porte ouverte / porte fermée » vers les accélérateurs VARIAN.

2.2 Portes DIB — CH de Roanne

Porte battante DIB

e Dimensions: 1300 x 2250 mm
e Masse: 3450kg
e Référence : 65/PE100/394/10779/2007

Porte coulissante DIB

e Dimensions : 1300 x 2250 mm
e Référence : 50/300/316/9269/2006

Les portes sont équipées de :

e Motorisation adaptée au poids,

e Sécurités anti-écrasement,

e Arréts d’'urgence,

e Dispositifs de détection de présence.

3) Reconnaissance des lieux

Afin de prendre en compte I'ensemble des contraintes fonctionnelles et environnementales des
différents sites, I'entreprise soumissionnaire devra obligatoirement effectuer préalablement a la
remise de son offre, une visite de I'ensemble des lieux d’exécution des prestations et devra joindre a
son offre, I'attestation de visite dment complétée, visée et remise par le représentant de chaque
Etablissement membre a l'issue de la visite, a I'exception des candidats ayant déja une parfaite
connaissance des équipements qui pourront présenter en lieux et place une attestation de
reconnaissance des installations.

L’organisation de la visite des sites est décrite a I'article 12 du réglement de la consultation.
Dans les 2 cas le soumissionnaire est réputé, lors de la remise de son offre :

Avoir une connaissance parfaite des matériels et techniques des marques qui constituent le
parc,

Avoir une connaissance parfaite des installations existantes, de leurs abords, des conditions
d’acces et de tous les éléments et locaux en relation directe ou indirecte avec I'exécution des
prestations,

Avoir, le cas échéant, questionné le GHT Loire ou toute personne habilitée a transmettre des
renseignements, de facon a obtenir les informations complémentaires relatives aux prestations
envisagées,

Préalablement a la remise des offres, le titulaire, en tant que candidat, aura réalisé un bilan du parc
faisant I'objet de la prestation du marché et a constaté I’état de celui-ci. Dans son mémoire technique



remis a l'appui de l'offre, le titulaire a donc fait état de toutes les réserves estimées utiles,
notamment sur I'état visuel des équipements, sur I'appréciation du niveau de qualité fonctionnelle.

Le titulaire ne pourra se prévaloir postérieurement a la signature du contrat, d’'une connaissance
insuffisante des sites et installations, ou d’éléments locaux, tels que moyens d’acces et de stockage,
conditions particuliéres d’interventions (liées aux propres regles de chaque établissement
hospitalier), conditions climatiques, ou relations avec I’exécution des travaux, pour ne pas respecter
ses obligations contractuelles.

Tout préjudice relatif a un manquement a ces exigences ayant pour conséquence un retard ou une
mauvaise exécution, sera a la charge du prestataire.

4) Prestations attendues

Le titulaire est soumis a une obligation de résultat, notamment pour :

e Garantir le bon fonctionnement permanent des 7 portes,
e Assurer la continuité de service,

e Respecter les délais d’intervention,

e Maintenir la durabilité des équipements,

e Disposer d’un stock suffisant de pieces d’usure,

e Fournir les informations techniques nécessaires.

Le titulaire doit appliquer I'Arrété du 21 décembre 1993 relatif aux portes automatiques sur les lieux
de travail.

Il doit également produire une note annuelle de veille réglementaire, comme indiqué dans le CCTP :

« Il rédigera au premier trimestre de chaque année une note sur le patrimoine technique objet du
présent marché. »

Les prestations réalisées dans le cadre du présent marché doivent étre pleinement conformes aux
exigences techniques définies dans le CCTP, ainsi qu’aux normes et réglementations applicables aux
portes automatiques de bunkers. Est considérée comme non conforme toute prestation ne respectant
pas :

les opérations de maintenance prévues,
e les délais d’intervention, de réparation et d’indisponibilité définis au présent CCTP,
e les exigences de sécurité,

e les obligations de transmission des documents (compte-rendu, carnet d’entretien, note
annuelle, etc.),

e les prescriptions techniques propres a chaque type de porte.

La constatation d’une prestation non conforme pourra entrainer I'application des mesures
contractuelles prévues au CCAP, notamment en matiere de reprises, de refus de prestations ou de
pénalités. Les conséquences administratives et financieres liées a la non-conformité relévent
exclusivement du CCAP.



5) Maintenance préventive

5.1 Organisation générale
e La maintenance préventive des 7 portes est réalisée annuellement, en coordination avec les
arréts techniques des accélérateurs.

e Un calendrier prévisionnel doit étre proposé et validé par les services techniques du CHU de
St Etienne et du CHR.

e Chaque intervention doit étre confirmée 48 h a I'avance a minima.

e Le non-respect du planning prévisionnel engendrera I'application des pénalités prévues au
CCAP, sauf en cas de report préalablement demandé et validé par le technicien référent de
|’établissement public.

5.2 Contenu de la maintenance préventive
La visite comprend main-d’ceuvre, déplacements, réglages, remplacement des pieces d’usure,
notamment :

e Controle des automatismes,

e Vérification des sécurités (cellules IR, boudins, arréts d’urgence),
e Controle des motorisations,

e Graissage et réglages mécaniques,

e Test des transmissions d’état vers les accélérateurs,

e Vérification des organes de guidage et de roulement,

e Controle des dispositifs spécifiques DIB (battante + coulissante).

6) Dépannage et maintenance corrective

e Délai d’'intervention : 48 h maximum apres appel (du lundi 8H au samedi matin 12H).

e Délai de réparation : la réparation compléte de I'équipement défaillant dans un délai maximal
de 5 jours ouvrés, sauf nécessité d’approvisionnement spécifique diment justifiée. Dans ce
cas, un délai prévisionnel devra étre communiqué sous 48 h.

e Délai maximal d’indisponibilité : 5 jours ouvrés.

e Un compte-rendu d’intervention doit étre remis apres chaque dépannage dans les 5 jours
ouvrés suivant l'intervention.

Le non-respect de ces délais pourra engendrer I'application des pénalités prévues au CCAP

7) Carnet d’entretien

Un carnet d’entretien ou rapport de maintenance préventive doit étre transmis pour chacune des 7
portes, au format papier et électronique, sous un délai de 5 jours ouvrés apreés la prestation.



Il doit mentionner :

8) Stock de piéces détachées

Date, heures d’arrivée et de départ,
Identité des intervenants,

Opérations réalisées,

Pieces remplacées,
Observations techniques.

Le titulaire doit disposer d’un stock suffisant pour garantir un taux d’indisponibilité minimal.

9) Sécurité

Les agents du titulaire doivent :

Etre clairement identifiables,

Respecter les zones autorisées,

Appliquer les consignes de sécurité des deux établissements,
Signaler immédiatement toute anomalie.

Le titulaire devra enseigner au personnel placé sous son autorité les diverses consignes de sécurité.

Le titulaire est responsable :

Des protections de chantier,
Du nettoyage,
De I’évacuation des matériels remplacés.

10) Synthése des équipements concernés

Site Marque Type Nombre|| Dimensions Masse Référence
OPALE / EMERAUDE / RUBIS UARTZ
CHUSE PARIX ||Coulissantes 5 — — / / /Q /
TOPAZE
CH Roanne|| DIB Battante 1 1300%x2250 || 3 450 kg 65/PE100/394/10779/2007
CH Roanne|| DIB || Coulissante 1 1300%x2250 — 50/300/316/9269/2006




11) Durée du marché

Durée :

12 mois, tacitement reconductible 3 fois 12 mois, incluant :

Maintenance préventive annuelle,
Interventions correctives,

Veille réglementaire,

Tenue des carnets d’entretien.

12) Délais d’exécution et transmission des documents

12.1 Remise du PRP-HS (Plan de Prévention Hygiene Sécurité)

Le titulaire remettra le PRP-HS complet dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant
la notification du marché ou avant toute premiére intervention sur site. Aucune intervention
ne pourra étre réalisée sans validation préalable du PRP-HS par les établissements du GHT
Loire.

12.2 Etat des lieux de début de contrat et procés-verbal contradictoire

Un état des lieux contradictoire des 7 portes devra étre réalisé dans un délai de 30 jours
calendaires suivant la notification du marché. Le procées-verbal de constat associé devra étre
transmis aux établissements dans un délai de 10 jours ouvrés aprés la réalisation de I'état des
lieux.

12.3 Remise des devis — Dépannage courant

Pour toute intervention corrective nécessitant un devis préalable, le titulaire devra
transmettre un devis détaillé dans un délai de 48 h ouvrées a compter de la demande de
I’établissement. Le devis devra préciser :

e la nature de la panne,
e les pieces a remplacer,
e les délais d’approvisionnement,
e le délai de remise en service.
12.4 Compte-rendu de la réunion annuelle de suivi du contrat

Une réunion annuelle de suivi du marché sera organisée par le titulaire et les établissements
du GHT Loire. Le compte-rendu de cette réunion devra étre transmis dans un délai de 10 jours
ouvrés apres sa tenue.



