Conception de la réparation de I'ouvrage d’art PI2 : DPGF

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(DPGF)

Acheteur

ETAT - Ministere des transports
Direction Interdépartementale des Routes Nord

Représentant de I'acheteur (RA)

Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Nord par arrété
de délégation du 28 mars 2024 du préfet coordonnateur des
itinéraires routiers, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du
Nord

Objet du marché
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Conception de la réparation de I'ouvrage d’art PI2 : DPGF

DPGF

Réf. prix Désignation des prix et prix hors taxes en Euros exprimés en toutes | Prix HT
lettres en
chiffres
PT 1 Partie technique 1
Ce prix rémunere forfaitairement les prestations définies dans le cadre de
la partie technique 1, conformément aux prescriptions de l'article 3.1 du
CCTP.
Il comprend notamment :
— Note d’appropriation ;
— Mission complémentaire « investigations complémentaires » ;
LE FORFAIT :
PT 2 Partie technique 2

Ce prix rémunere forfaitairement les prestations définies dans le cadre de
la partie technique 2, conformément aux prescriptions de I'article 3.2 du
CCTP.
Il comprend notamment :
— Etudes d’avant projet (AVP) ;
— Mission complémentaire « assistance a la mission de responsable
de projet dans le cadre des relations avec les concessionnaires
réseaux en partie technique 2 » ;

LE FORFAIT :
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Réf. prix Désignation des prix et prix hors taxes en Euros exprimés en toutes | Prix HT
lettres en
chiffres

PT 3 Partie technique 3

Ce prix rémunére forfaitairement les prestations définies dans le cadre de
la partie technique 3, conformément aux prescriptions de l'article 3.3 du
CCTP.
Il comprend notamment :
— Etudes de projet (PRO) ;
— Mission complémentaire « assistance a la mission de responsable
de projet dans le cadre des relations avec les concessionnaires
réseaux en partie 3 »;

LE FORFAIT :

..........................................................................
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