

Annexe 3 au règlement de la consultation
Synthèse financière du précédent accord-cadre au CHU de Reims (2023-2026)

Étiquettes de lignes	Nombre de Somme de Mt Engagé HT	Somme de Somme de Mt Engagé HT
2023	144	1 867 297,89
type B MS inférieur à 100 000€	144	1 867 297,89
Lot 01 - Voiries Réseaux Divers	3	103 846,05
Lot 02 - Gros-Œuvre	8	194 187,29
Lot 03 - Couverture / Etancheite	8	20 313,48
Lot 04 - Menuiserie Métallique / Aluminium	6	129 079,82
Lot 05 - Menuiserie Intérieure	23	230 645,34
Lot 06 - Carrelage / Faïence	4	19 445,34
Lot 07 - Peinture / Revêtements	17	91 124,92
Lot 08 - Occultation	8	22 981,00
Lot 09 - Marquage Routier	1	4 910,00
Lot 10 - Electricité Haute Tension / TGBT	8	72 905,08
Lot 11 - Electricité Courants Forts	21	326 548,73
Lot 12 - Electricité Courant faible	7	83 595,48
Lot 13 - Gestion Technique Centralisée	2	43 516,74
Lot 14 - Chauffage / Ventilation / Climatisation	7	207 134,08
Lot 15 - Plomberie sanitaire	13	206 449,88
Lot 16 - Fluides Médicaux	5	26 084,66
Lot 17 - Désamiantage	3	84 530,00
2024	200	2 631 397,71
type A MS entre 100 000€ et 250 000€	3	341 857,80
Lot 03 - Couverture / Etancheite	1	103 023,00
Lot 04 - Menuiserie Métallique / Aluminium	1	133 909,98
Lot 05 - Menuiserie Intérieure	1	104 924,82
type B MS inférieur à 100 000€	197	2 289 539,91
Lot 01 - Voiries Réseaux Divers	6	77 163,90
Lot 02 - Gros-Œuvre	6	56 165,34
Lot 03 - Couverture / Etancheite	14	174 739,45

Lot 04 - Menuiserie Métallique / Aluminium	21	254 809,02
Lot 05 - Menuiserie Intérieure	34	312 440,32
Lot 06 - Carrelage / Faïence	9	18 644,03
Lot 07 - Peinture / Revêtements	27	195 233,05
Lot 08 - Occultation	6	36 000,00
Lot 09 - Marquage Routier	2	10 203,00
Lot 10 - Electricité Haute Tension / TGBT	4	62 993,85
Lot 11 - Electricité Courants Forts	21	373 268,95
Lot 12 - Electricité Courant faible	10	196 043,10
Lot 13 - Gestion Technique Centralisée	1	9 430,00
Lot 14 - Chauffage / Ventilation / Climatisation	13	211 525,62
Lot 15 - Plomberie sanitaire	18	205 330,32
Lot 16 - Fluides Médicaux	4	80 337,46
Lot 17 - Désamiantage	1	15 212,50
2025	202	2 290 576,99
type B MS inférieur à 100 000€	202	2 290 576,99
Lot 01 - Voiries Réseaux Divers	11	176 097,32
Lot 02 - Gros-Œuvre	7	35 744,43
Lot 03 - Couverture / Etancheite	3	42 863,12
Lot 04 - Menuiserie Métallique / Aluminium	11	153 253,73
Lot 05 - Menuiserie Intérieure	34	468 154,29
Lot 06 - Carrelage / Faïence	4	8 189,37
Lot 07 - Peinture / Revêtements	34	415 153,62
Lot 08 - Occultation	12	67 992,00
Lot 09 - Marquage Routier	5	26 073,00
Lot 10 - Electricité Haute Tension / TGBT	3	33 150,08
Lot 11 - Electricité Courants Forts	31	351 224,73
Lot 12 - Electricité Courant faible	16	242 064,78
Lot 13 - Gestion Technique Centralisée	1	4 761,42
Lot 14 - Chauffage / Ventilation / Climatisation	9	81 361,68
Lot 15 - Plomberie sanitaire	16	157 792,47
Lot 16 - Fluides Médicaux	5	26 700,95
2026	25	219 061,63
type B MS inférieur à 100 000€	25	219 061,63

Lot 01 - Voiries Réseaux Divers	1	1 435,77
Lot 04 - Menuiserie Métallique / Aluminium	1	13 676,00
Lot 05 - Menuiserie Intérieure	6	27 358,43
Lot 06 - Carrelage / Faïence	1	570,00
Lot 07 - Peinture / Revêtements	5	9 127,12
Lot 08 - Occultation	1	1 465,00
Lot 10 - Electricité Haute Tension / TGBT	1	2 000,00
Lot 11 - Electricité Courants Forts	4	134 562,08
Lot 14 - Chauffage / Ventilation / Climatisation	2	20 604,23
Lot 15 - Plomberie sanitaire	2	1 476,11
Lot 16 - Fluides Médicaux	1	6 786,89
Total général	571	7 008 334,22