



**Direction départementale des Finances publiques de
l'Hérault**

334 Allée Henri II de Montmorency Division Budget



D.P.G.F

DDFIP Sète
274 Avenue du Maréchal JUIN
32200 SETE

Lot N°01 MACROLOT 01 DECONSTRUCTION - GROS

	U	Quantité	Prix en €	Total en €
1 Sanitaire RDC				
1.4 DECONSTRUCTION				
1.4.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION				
1.4.1.2 Démolition d'agencement				
4.1.2.1 Dépose de miroir	U			
1.4.1.3 Dépose de menuiseries extérieures				
4.1.3.1 Dépose de Menuiseries dormants et ouvrants sur allège	M2			
1.4.1.4 Dépose de menuiseries intérieures				
4.1.4.1 Dépose de Menuiseries dormants et ouvrants	U			
1.4.1.5 Démolition de plafonds				
1.4.1.5.1 Dépose de plafonds suspendus				
4.1.5.1.1 Dépose de plafond 600/600	M2			
1.4.1.6 Démolition de cloisons, doublages et habillages				
4.1.6.1 Cloison en dur, petite épaisseur.	m²			
1.4.1.6.4 Démolition de doublage isolant thermique				
4.1.6.4.2 Démolition de doublage isolant, toutes épaisseurs	ENS			
1.4.1.7 Démolition de revêtements de sols				
1.4.1.7.1 Sols en dur				
4.1.7.1.1 Carreaux sur dalle béton.	M2			
4.1.7.1.2 Carrelages sur tous supports.	M2			
Total Sanitaire RDC				
2 DDPP				
2.4 DECONSTRUCTION				
2.4.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION				
2.4.1.1 Déconstruction liées a la sécurité sanitaire				
2.4.1.1.1 Intervention en sous section 4				
2.4.1.1.1.1 Mesures de protection pour intervention en SS4				
4.1.1.1.1.1 Isolement limité.	ENS			
2.4.1.6 Démolition de cloisons, doublages et habillages				
2.4.1.6.4 Démolition de doublage isolant thermique				
4.1.6.4.1 Toutes épaisseurs confondues.	M2			
2.4.1.9 Démolition d'elements extérieurs				
2.4.1.9.1 Démolition de murs de murs de clôture				
2.4.1.9.1.1 Démolitions au marteau pneumatique				
4.1.9.1.1.1 Tous matériaux durs et/ou armés.	FT			
2.5 GROS OEUVRE				
2.5.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE				
2.5.2.1 Travaux préparatoires, installation				
2.5.2.1.1 Dossier d'exécution				
5.2.1.1.1 Forfait pour Plans d'exécution et notes de calculs.	ENS			
2.5.2.2 Confortation et transformation				

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
2.5.2.2.2	Baies avec linteau BA				
5.2.2.2.1	Passage de 1,40.	U			
2.5.2.6	Planchers				
2.5.2.6.1	Planchers en dalle pleine				
2.5.2.6.1.1	Fond de coffrage laine de roche rigide				
5.2.6.1.1.1	Fond de coffrage en laine de roche rigide non revêtue de 140 mm d'épaisseur.	M2			
2.5.2.6.1.2	Armatures				
5.2.6.1.2.1	Treillis soudé 4-3, panneau 200/200 (10 Kg au m²).	KG			
2.5.2.6.1.3	Fourniture et mise en œuvre de béton				
5.2.6.1.3.1	Épaisseur 0,20. C20/25	M3			
2.5.2.7	Rénovation d'un revêtement plastique épais (R.P.E.)				
2.5.2.7.1	Enduit sur ancien enduit RPE ou peinture				
5.2.7.1.1	Enduit sur trame de parement mince à la chaux aérienne, finition taloché moyen.	M2			
2.5.2.8	Reprises sur Isolation thermique par l'extérieure (ITE)				
2.5.2.8.1	Enduit RPE sur sur PSE th collé				
5.2.8.1.1	Enduit RPE armé d'une toile de verre sur polystyrène TH collé, finition talochée.	M2			
2.5.2.9	Trous, scellements, calfeutrements, perméabilité				
2.5.2.9.1	Carottage				
5.2.9.1.1	Carottages à la scie diamantée, diamètre 60.	U			
5.2.9.1.2	Carottages à la scie diamantée, diamètre 150	U			
	Total DDPP				
3	SGC v1				
3.4	DECONSTRUCTION				
3.4.1	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION				
3.4.1.1	Déconstruction liées a la sécurité sanitaire				
3.4.1.1.1	Intervention en sous section 4				
3.4.1.1.1.1	Mesures de protection pour intervention en SS4				
4.1.1.1.1.1	Isolement limité.	ENS			
3.4.1.4	Dépose de menuiseries intérieures				
4.1.4.1	Dépose de Menuiseries dormants et ouvrants	U			
3.4.1.6	Démolition de cloisons, doublages et habillages				
4.1.6.3	Cloisons modulaires. (Sur sol amianté)	M2			
	Total SGC v1				
4	Entrée				
4.4	DECONSTRUCTION				
4.4.1	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION				
4.4.1.4	Dépose de menuiseries intérieures				

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
4.1.4.1	Dépose de Menuiseries dormants et ouvrants	U			
	Total Entrée				
5	Vestiaire				
5.5	GROS OEUVRE				
5.5.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE				
5.5.2.5	Dallages				
5.5.2.5.1	Formes en agrégats				
5.2.5.1.1	1Pierres (hérissron) de 0,20 d'épaisseur	M2			
5.5.2.5.2	Dallage en béton ordinaire				
5.2.5.2.1	Dallage en béton d'agrégats de d'épaisseur totale.	M2			
	Total Vestiaire				
BASE Montant HT du Lot N°01 MACROLOT 01 DECONSTRUCTION - GROS OEUVRE 20 Montant TVA (20%) Montant TTC					
6	Sanitaires Entrée (option 1)				
6.4	DECONSTRUCTION				
6.4.1	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION				
6.4.1.2	Démolition d'agencement				
4.1.2.1	Dépose de miroir	U			
6.4.1.4	Dépose de menuiseries intérieures				
4.1.4.1	Dépose de Menuiseries dormants et ouvrants	U			
6.4.1.5	Démolition de plafonds				
6.4.1.5.1	Dépose de plafonds suspendus				
4.1.5.1.1	Dépose de plafond 600/600	M2			
6.4.1.6	Démolition de cloisons, doublages et habillages				
4.1.6.1	Cloison en dur, petite épaisseur.	m²			
4.1.6.2	Démolition de cloisons en dur, grosse épaisseur	M2			
6.4.1.7	Démolition de revêtements de sols				
6.4.1.7.1	Sols en dur				
4.1.7.1.1	Carreaux sur dalle béton.	M2			
4.1.7.1.2	Carrelages sur tous supports.	M2			
6.5	GROS OEUVRE				
6.5.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE				
6.5.2.2	Confortation et transformation				
6.5.2.2.1	Création de trémie dans tous matériaux				
5.2.2.1.1	Dans plancher en béton armé de 0,20 d'épaisseur.	ft			
6.5.2.4	Regards, caniveaux, siphons				
6.5.2.4.1	Regards préfabriqués en béton				
5.2.4.1.1	Regard béton 0,60 x 0,60 x 0,60 ht.	U			

		U	Quantité	Prix en €	Total en €
6.5.2.4.2	Trappe				
6.5.2.4.2.1	Trappe VS				
5.2.4.2.1.1	Trappe métallique de VS recouvrable				
6.5.2.4.3	Tampon de regard en béton				
5.2.4.3.1	Dallette en béton 0,60/0,60.	U			
6.5.2.9	Trous, scellements, calfeutrements, perméabilité				
6.5.2.9.1	Carottage				
5.2.9.1.2	Carottages à la scie diamantée, diamètre 150	U			
	Total Sanitaires Entrée (option 1)				
7	2 Places recharges (option 3)				
7.4	DECONSTRUCTION				
7.4.1	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION				
7.4.1.8	Démolition de maçonneries et bétons				
7.4.1.8.1	Chapes et dallages en béton				
4.1.8.1.1	Dallage ou forme en béton non armé.	M2			
7.4.1.10	Démolition d'ouvrages divers				
7.4.1.10.1	Découpes parfaites d'ouvrages à la scie diamantée				
4.1.10.1.1	Découpe à la scie diamantée.	ENS			
7.5	GROS OEUVRE				
7.5.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE				
7.5.2.3	Fondations				
7.5.2.3.1	Gros béton :				
5.2.3.1.1	Gros béton dosé à 250 kg.	M3			
	Total 2 Places recharges (option 3)				

OPTIONS

Montant HT du Lot N°01 MACROLOT 01

DECONSTRUCTION - GROS OEUVRE

20

Montant TVA (20%)

Montant TTC

BASE + OPTIONS

Montant HT du Lot N°01 MACROLOT 01

DECONSTRUCTION - GROS OEUVRE

20

Montant TVA (20%)

Montant TTC