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1.4.1.3. Plinthes 9
2. TRANCHE OPTIONNELLE 1 Erreur | Signet non défini.
2.1. Espace sociaux et détente (pause, restauration), Sous-sol 9
2.1.1. Barriere époxy anti remontée 9
2.1.2. Ragréage 10
2.1.3. Sol Marmoléum solid compact 10
2.1.4. Plinthes bois 10
2.1.5. Profils d’arrét de revétements 11
2.1.6. Solrésine, peinture époxy 1
2.2. Etage 1, Local Phone-box, salle de réunion 1
2.2.1. Ragréage 1
2.2.2. Revétement textile en dalles 11
2.2.3. Plinthes chéne 11
2.2.4. Barre d'arrét de revétement 12
2.3. Cage d'escalier, Etage 2 12
2.3.1. Ragréage 12
2.3.2. Revéiements de sols neufs 12
2.3.2.1. Sol al'identique des existants, y compris plinthes 12
2.3.2.2. Sol textile 12
2.3.3. Plinthes chéne 12
2.3.4. Barre d'arrét de revétement 12
2.4. OPTION : Réhabilitation ancien logement conciergerie en bureaux, Etage 3 - (ne

pas totaliser) 13
2.4.1. Ragréage 13
2.4.2. Sol linoléum 13
2.4.3. Soltextile 13
2.4.4. Plinthes bois 13
2.4.5. Profils d’arrét de revétements 13
2.5. Réaménagement espace club en 2 salles, Etage 3 13
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A.PRESENTATION DE L'OPERATION

1. INTRODUCTION

Le projet vise la réhabilitation partielle des locaux de la CCl Metz avec des objectifs d’optimisation
des espaces collaboratifs, de mise en conformité aux normes de sécurité et d’accessibilité et
d’amélioration des performances énergétiques.

L'opération se présente en trois tranches de travaux successives.

- Latranche ferme concerne les aménagements des niveaux Rdc et Mezzanine avec notamment
I'aménagement d’un bureau d’accueil au Rdc, la création d’une sortie accessoire et la création
d’un espace de réunion en Mezzanine.

- Latranche optionnelle 1 traite de 'aménagement de locaux de pause et de détente au sous-sol
avec cuisine, salle a manger, salle de sport et des sanitaires accessibles. Aux 1¢, 2¢, 3¢ étage les
travaux portent sur des aménagements de bureaux, sur 'amélioration de I'isolement acoustique
entre bureaux et la transformation en bureaux et salles de réunion de I'ancien logement
conciergerie.

- Latranche optionnelle 2 concerne des travaux extérieurs, avec intervention sur I'éclairage, la
mise en valeur des fagades du batiment et la réfection du parvis en pierre naturelle.

B.PRESCRIPTIONS D’ORDRE GENERAL

1. DOCUMENTS DE REFERENCE

1.1. Référence aux documents technigues
L'exécution des ouvrages sera soumise aux prescriptions techniques des documents suivants :
- Documents techniques unifiés (D.T.U.) édités par les C.S.T.B. ;

- Textes législatifs et reglementaires édités par le C.S.T.B. ;

- Normes applicables aux batiments, éditées par le C.S.T.B.

2. CADRE DU PRIX ET OBLIGATION DE L'ENTREPRISE

2.1. Connaissance du site
L'entrepreneur devra obligatoirement, se rendre compte sur place de I'état des lieux, et de toutes les
sujétions d'exécution qui en découlent. Il devra en tenir compte dans I'évaluation de ses prix.
L'entrepreneur devra obligatoirement, se rendre compte sur place lors de I'état des lieux, et de toutes
les sujétions d'exécution qui en découlent. Il devra en tenir compte dans I'évaluation de ses prix.
L’entreprise devra tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait et complet achevement des
ouvrages, méme ceux non explicitement décrits au présent CCTP mais reconnus nécessaires au parfait
achevement de I'ouvrage dans les limites de ce lot. Elle est tenue de signaler, au plus tard dix jours
avant la date prévue de remise des offres, toute erreur ou omission relevée dans le projet.
Compte tenu des éléments qui précedent, I'entrepreneur étant supposé, par le seul fait d’avoir remis
son offre, avoir rempli ces obligations, il ne pourra arguer d’aucune difficulté non appréciée ou
guantité sous-estimée pour demander un supplément de prix.

2.2. Consistance générale des travaux et des prix

Les travaux du présent lot comprendront au minimum pour I'ensemble des ouvrages prévus aux

documents constituant le marché :

- Fourniture, transport, main-d’ceuvre, location d'engins, taxes et frais annexes

- Prestations annexes indispensables pour une exécution parfaite et un complet achévement des

ouvrages décrits aux positions des spécifications particulieres

- Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

o La présentation au Maitre d’ceuvre des notices techniques ; présentation de matériaux,
d'éléments ou d'appareils identiques, ou d'échantillons représentatifs ;

o Les frais de contréles et d'essais ;
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o Les dispositifs de sécurité conformes a la législation en vigueur, et aux prescriptions du
P.G.CS.P.S.;
o L’évacuation des gravats.

2.3. Définition du forfait
Les travaux seront exécutés au forfait dans les limites définies par les plans et descriptifs, y compris les
travaux tels que définis au CCTP.
L’entrepreneur prévoira, de par ses connaissances professionnelles, dans le prix forfaitaire, toutes les
sujétions nécessaires au parfait achevement des travaux de son lot, méme si elles n’ont pas été
explicitement décrites au CCTP ou sur les plans. De ce fait, il ne saurait étre accordé une majoration du
prix soumissionné pour raison d’omission ou d’imprécision au devis descriptif ou sur les plans.

L’entrepreneur doit également inclure dans son forfait, les ouvrages qui seront nécessaires a
I'insertion d’éléments d’autres corps d’état.

Il ne sera accordé de supplément au prix soumissionné que pour les travaux résultant d’'une
modification aux plans ou pour des travaux supplémentaires, et dans ce cas ce supplément devra étre
appuyé d’un ordre de service signé du Maitre d’ouvrage prescrivant la modification demandée.

2.4. Vérification et controle du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

Le cadre de décomposition du prix forfaitaire n’ayant aucun caractere contractuel, I'entrepreneur
devra vérifier les masses portées sur ce devis avant I'établissement de son prix forfaitaire. Il ne sera
accordé aucun supplément pour omissions ou erreurs dans les quantités, les calculs et les prix, des lors
gue les marchés seront signés et acceptés.

2.5. Dépenses d’intérét commun — compte prorata
Les prestations détaillées des dépenses d’intérét commun incombant a un entrepreneur déterminé ou
a plusieurs entrepreneurs figurent au CCAP et au PGCSPS.
Les dépenses d’intérét commun sont incluses dans les prix unitaires.

2.6. Frais d’études

2.6.1. Mission a la charge de la maitrise d’ceuvre
Mission MOP base

2.6.2. Mission a la charge de I'entreprise (sans que cela soit limitatif)
Restent a la charge de I'entreprise, les plans d’atelier de chantier (PAC) et études de chantier
comprenant notamment :

- Définition des méthodologies d’intervention propre a I'entreprise,
- Les études de détail et de syntheses avec les autres lots touchant ses ouvrages,
- Transmission au bureau de contrdle technique de I'ensemble du dossier technique 2 semaines
avant la date prévisionnelle de démarrage des travaux,
- Sujétions liées au chantier telle que phasage, etc.
Tout document soumis a I'accord du Maftre d'ceuvre et ayant fait I'objet de commentaires de la part du
Maitre d'ceuvre ou du bureau de controle, doit étre remis a jour et soumis a nouveau a l'approbation.

2.6.3. Plans de récolement — DOE
Les plans DOE sont a la charge de I'entreprise.
L’entreprise fournira un plan de récolement des ouvrages exécutés, en fin de travaux sur support
informatique.

2.6.4. Documents a fournir par I'entreprise
L'entrepreneur devra joindre a son offre une documentation compléte concernant les produits non
définis dans les descriptions ou proposés en équivalence par lui-méme.
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Il devra aussi fournir, sur demande du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'ceuvre et de toute fagon avant
signature du marché, les avis techniques, et tous documents complémentaires qui pourraient lui étre
demandé.

2.6.5. Nettoyage des chantiers
L'entrepreneur doit assurer le nettoyage de son chantier (route et accés) et laisser place nette aprées
son départ. Il doit, notamment, enlever les matériaux impropres tels que emballages, pots de
peinture, et tous matériels propres a ses travaux.
L’entreprise prévoira toutes les protections nécessaires pour ne pas salir les existants conservés.
Faute par I'entrepreneur de se conformer a ces prescriptions, le Maitre d'CEuvre fait procéder de droit
au nettoyage par I'entreprise de son choix aux frais de I'entrepreneur.

2.6.6. Calendrier de réalisation - Respect du planning
Les prestations seront réalisées conformément au planning prévisionnel présenté par AME et joint a la
présente consultation.
Le planning prévisionnel et respect des jalons devra tenir compte notamment :

- Des délais de livraison des matériels, si ceux-ci ne font pas partie des stocks courants ;
- Du délai de validation des études par le maitre d’ceuvre et le bureau de contréle,
- Du délai de réalisation des ouvrages ;

Le non-respect du planning et jalons imposés par AME entrainera automatiquement des pénalités de
retards.

.PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'EXECUTION DES TRAVAUX

DOCUMENTS DE REFERENCE SPECIFIQUES AU LOT

Les entrepreneurs sont tenus au respect des prescriptions techniques énoncées dans les documents
particuliers et notamment :

- DTU 53.2 : Revétements de sols plastiques collés,
- Regles professionnelles de la Fédération Nationale du Batiment,
- Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution des enduits de lissage des sols intérieurs,

- Les avis techniques et Cahier des Charges des fabricants.

DESCRIPTION DES MATERIAUX

D'une fagon générale, les matériaux et fournitures a incorporer dans les ouvrages seront neufs et de
bonne qualité en provenance d'usine agréée et conforme aux caractéristiques imposées dans le
présent document.

Tous les matériaux définis dans le devis descriptif devront recevoir I'approbation du Maitre d’ceuvre
qui se réserve le droit de refuser un matériau dont il jugerait la qualité insuffisante ou les
caractéristiques non conformes.

Les teintes seront choisies par le maitre d'ceuvre et suivant gamme de fabrication du revétement
considéré sans aucune plus-value.

Classement UPEC : Conformément au cahier C.S.T.B. fascicule 3509, "Revétements de sols et produits
connexes — Comités particuliers marque NF-UPEC — Comité d’homologation UPEC".

Epaisseurs des revétements finis :

Les épaisseurs des revétements finis sont données de fagcon théorique sans tenir compte des
tolérances admissibles. L'entrepreneur devant exécuter ses revétements aux niveaux imposés par le
Maitre d'ceuvre permettant de respecter les niveaux finis indiqués sur les plans.
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Prestations générales a inclure dans l'offre :

La protection provisoire apres la pose par bache ou par film plastique sur demande du Maitre d’ceuvre.
Les dispositifs d'interdiction d'acces des pieces pendant la durée des travaux des revétements et les
délais subséquents de protection de ces revétements.

Le balayage, le dépoussiérage et le nettoyage des revétements avant le nettoyage de fin de chantier

PREAPARATION DES SUPPORTS

Les supports recevant une forme rapportée seront nettoyés a la brosse métallique, décapés des grains
de supports, dépoussiérés et lavés a I'eau. La confection des formes se fera a I'aide d'un malaxeur
permettant un dosage et un mélange uniforme. L'état des surfaces sera taloché et prét a recevoir un sol
collé. Dans le cas de forme laissée en attente sans revétement I'entrepreneur prévoira la protection de
celle-ci par un enduit mince.

Enduit de lissage :
Les conditions générales d'emploi et de mise en ceuvre des produits de lissage bénéficiant d'un avis
technique pour la préparation des supports en vue de la pose des revétements de sols font I'objet :

- Du cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de préparation de sols intérieur
pour la pose de revétement de sol (cahier du CSTB N° 3469 juillet — aolt 2003),

- Auxdirectives pour I'avis technique et le classement P des produits de lissage de sols n° 1836
livraison 237 de mars 1983

Enduits minces :

- Le produit proposé sera garanti par un avis technique
- Epaisseur comprise entre 1 et 3 mm (non admis pour le classement P3)

Enduit épais :
- Le produit proposé sera garanti par un avis technique

- Epaisseur comprise entre 3 et 10 mm

REVETEMENTS DE SOLS

Les colles servant a la fixation des revétements doivent étre agréées suivant type de support par le

fabricant des revétements considérés et compatibles avec les ragréages demandés ou nécessaires
suivant I’état du support.

Mise en ceuvre :

- Colle compatible avec support conforme a l'avis technique des enduits de lissage et
recommandée par le fabricant du revétement

- Simple ou double encollage pour revétement plastique avec traitement des joints par soudure
et conforme aux avis techniques permettant de respecter le classement UPEC demandé.

- Les lés seront assemblés suivant le sens de la lumiére dominante,

- Les seuils de porte seront toujours pris dans les Iés adjacents,
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D.DESCRIPTION DES OUVRAGES

1. TRANCHE FERME

1.1. Mezzanine, création sortie accessoire

1.1.1.Ragréage

Travaux de préparation des supports pour la pose des revétements du présent lot, selon prescriptions
du fabricant et des avis techniques des revétements de sols et des produits appliqués, comprenant
notamment :

- Balayage, nettoyage

- Traitement approprié des fissures, microfissures, etc. (résine époxydique ou autres...)

- Primaire d'accrochage,

- Ragréage bénéficiant d'un avis technique et couvert par le STAC, classement P au moins égal a

celui du local,

- Surfagage soigné et pongage, aspect fin et régulier absence de laitances superficielle

- Compris dépose des résidus de sols souples suite a création de trémie d’escalier
Type de support : dallage béton existant

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : Réunion et dégagement

1.1.2.Sols souples identique a I'existant

Fourniture et pose d’un revétement de sol souples identique a I’existant pour raccord en parfaite
continuité

Revétement en pose collée

Mise en ceuvre conformément a |’avis technique,

Entretien conformément aux prescriptions du fabricant,

Coloris et motifs dito existant

La pose du revétement sera effectuée dans les régles de I’art selon le DTU 53.2 et les
recommandations du fabricant qui préconisera également la colle a utiliser

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : Réunion et dégagement
1.1.3.Plinthes

Fourniture et pose de plinthes dito existant de type medium, finition peinture en atelier.
Fixation sur trous chevillés, collage et clouage complémentaire.
Compris coupe d’onglets et chanfreins, joints souples a réaliser sous la plinthe.

Mode de métré : Au métre linéaire
Localisation : Réunion et dégagement

1.2. Mezzanine, Réaménagement « espace fichier » (2 x 4postes)

1.2.1.Réparation sol existant

Forfait pour réparation de sols souples au droit des brise-vues déposé.
Traitement des impacts des fixations par cordon de soudure de teinte idem motif et toutes sujétions
pour une parfaite finition.

Mode de métré : Au forfait
Localisation : A I’'emplacement des brise-vues déposés
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1.3. Mezzanine, Aménagement espace « LAB Brainstorming »

1.3.1.Adaptation de plinthes

Adaptation de plinthes suite a pose de cloisons modulaires vitrées.

La prestation comprend la dépose soigneuse des plinthes en contact avec les nouveaux
cloisonnements, adaptation et repose en contre cadres et huisserie, joints par matériau souple
imputrescible.

Finition a I'identique des existants

Mode de métré : Au forfait
Localisation : Espace LAB Brainstorming

1.4. Mezzanine, Réaménagement de bureaux

1.4.1.Travaux préparatoires

1.4.1.1. Ragréage
Prestation dito pos. 1.1.1
Travaux de préparation des supports pour la pose des revétements du présent lot, selon prescriptions
du fabricant et des avis techniques des revétements de sols et des produits appliqués,
Type de support : dallage béton existant

Mode de métré : Au metre carré
Localisation : Bureaux Ouest

1.4.1.2. Revétements de sols souples

Sol souple dito existant

Mode de métré : Au metre carré
Localisation : Bureaux Ouest

1.4.1.3. Plinthes

Prestation dito pos. 1.1.3

Fourniture et pose de plinthes dito existant de type medium, finition peinture en atelier.

Toutes sujétions de fixation, collage et clouage, coupes d’onglets et chanfreins, joints souples a réaliser
sous la plinthe.

Mode de métré : Au métre linéaire
Localisation : En périphérie de locaux

1.5. Espace sociaux et détente (pause, restauration), Sous-sol

1.5.1.Barriere époxy anti remontée

Préparation du support :

Les bétons doivent étre propres, sains, suffisamment rugueux et résistants et sans contrepression
hydrostatique. lls seront débarrassés des parties mal adhérentes et exempts notamment de laitance,
de produits de cure, de salissures et de tous produits pouvant nuire a I'adhérence (huiles, graisses,
etc.). Selon la nature et I'état des supports leur préparation se fera par grenaillage, rabotage,
bouchardage, poncage, sablage, décapage hydraulique a haute pression ou décapage chimique.

Traitement d’imperméabilisation :

Résine d’imperméabilisation époxy sans solvant a deux composant pour support humide. Produit
bénéficiant d’'une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) et produit appartenant a
un systeme relevant de la norme NF EN 13813.

Excellente adhérence sur béton sec ou humide,
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Agréments et essais officiels :

- Bonne résistance a la contrepression - PV CEBTP N°23 52-7-216

- Bonne résistance au transfert de vapeur d’eau (pare-vapeur) — PV CEBTP N° B252-03084/2
Application : au rouleau ou a la spatule a raison de 400g/m?2

Mode de métré : Au metre carré
Localisation : Toutes surfaces destinées a recevoir un revétement souple

1.5.2.Ragréage

Travaux de préparation des supports pour la pose des revétements du présent lot, selon prescriptions
du fabricant et des avis techniques des revétements de sols et des produits appliqués, comprenant
notamment :

- Balayage, nettoyage

- Traitement approprié des fissures, microfissures, etc. (résine époxydique ou autres...)

- Primaire d'accrochage,

- Ragréage bénéficiant d'un avis technique et couvert par le STAC, classement P au moins égal a

celui du local,

- Surfagage soigné et pongage, aspect fin et régulier absence de laitances superficielle

Type de support : dallage béton existant et neuf

Mode de métré : Au metre carré
Localisation : Toutes surfaces destinées a recevoir un revétement souple

1.5.3.Sol Marmoléum solid compact

Support : ragréage ci-dessus pos. 1.5.2

Exigences :

- Classement UPEC U4 P3 E1/2 C2

- Classement au feu aux normes Euroclasses : Cfl-s1

- Résistance au poingonnement : 0,08 mm

- Affaiblissement acoustique : ALw =7 dB

- Comportement électrostatique : antistatique classe 1

Exécution :

- Fourniture et pose d’'un revétement de sol en linoléum compact d’épaisseur 2,5 mm calandré en
Iés de 2 m, dans la gamme Marmoleum solid - compact de Forbo ou équivalent,

- Revétement composé d’huile de lin, de résines naturelles, de farine de bois, de pigments et de
charges minérales,

- Revétement en pose collée naturellement antibactérien et résistant a la cigarette,

- Produit calandré monocouche ou en 2 couches sur un support toile de jute,

- Protection de surface en usine pour faciliter I'entretien et éviter toute métallisation sur site,

- Mise en ceuvre conformément a I'avis technique,

- Entretien conformément aux prescriptions du fabricant,

- Coloris et motifs au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabriquant

- La pose du revétement sera effectuée dans les regles de I'art selon le DTU 53.2 et les
recommandations du fabricant qui préconisera également la colle a utiliser

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : Suivant plan

1.5.4.Plinthes bois

Prestation dito pos. 1.1.3
Fourniture et pose de plinthes de type medium, finition peinture en atelier.
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Toutes sujétions de fixation, collage et clouage, coupes d’onglets et chanfreins, joints souples a réaliser
sous la plinthe.

Mode de métré : Au meétre linéaire
Localisation : En périphérie de locaux

1.5.5.Profils d’arrét de revétements

Fourniture et pose de corniéres plates en aluminium d'épaisseur et de largeur compatible avec le
revétement des sols et comprenant :
- Fixation par vis sur trous chevillés avec réglage et mise a niveau,
- Profils posés au milieu des feuillures de portes pour ne pas étre visibles une fois les portes
fermées,
- Profils plats permettant I'acceés aux PMR et permettant le rattrapage des niveaux des matériaux,

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Au droit des changements de revétements

1.5.6.50l résine, peinture époxy

Support : Dalle béton existante, ou chape
Travaux préparatoires : Conformément au D.T.U. 59.3 et aux régles de I'Art.
- Vérifier la cohésion du support, 'absence d’humidité et de remontées capillaires, la porosité du
support par le test de la goutte d’eau (absorption entre 1 et 2 min.)
- Egrener, brosser, épousseter les fonds, éliminer toutes taches de graisse
- Application du primaire d’accrochage

Finition :

- Peinture de famille 1, classe 6b, peinture bi-composante a base de résinés époxydiques
- 1 couche de peinture de sol diluée a 10%

- 2 couches pures sur I'ensemble de la surface,

- Application du procédé en partie courante, remontée en plinthe sur 15cm

Mode de métré : Au metre carré
Localisation : Local Info Serveur

1.6. Etage 1, Local Phone-box, salle de réunion

1.6.1.Ragréage

Prestation dito pos. 1.1.1

Travaux de préparation des supports pour la pose des revétements du présent lot, selon prescriptions
du fabricant et des avis techniques des revétements de sols et des produits appliqués,

Type de support : dallage béton existant

Mode de métré : Au metre carré
Localisation : Phone-box, salle de réunion, dégagement nord

1.6.2.Revétement textile en dalles

Fourniture et pose d’un revétement textile type Interface PAST FORWAD, référence suivant plans

Mode de métré : Au metre carré
Localisation : Phone-box, salle de réunion, dégagement nord
1.6.3.Plinthes chéne

Fourniture et pose de plinthes de 10cm de hauteur en chéne massif, finition vernis en atelier.
Fixation sur trous chevillés, collage et clouage complémentaire.
Compris coupe d’onglets et chanfreins, joints souples a réaliser sous la plinthe.
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Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Phone-box, salle de réunion, dégagement nord

1.6.4.Barre d’arrét de revétement

Prestation dito pos. 1.5.5
Fourniture et pose de corniéres plates en aluminium d'épaisseur et de largeur compatible avec le

revétement des sols

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Aux changements de revétements

2. TRANCHE OPTIONNELLE

2.1. Cage d’escalier, Etage 2

2.1.1.Ragréage

Prestation dito pos. 1.1.1
Travaux de préparation des supports pour la pose des revétements du présent lot, selon prescriptions

du fabricant et des avis techniques des revétements de sols et des produits appliqués
Type de support : dallage béton existant

Mode de métré : Au metre carré
Localisation : Emprise ancien bureau

2.1.2.Revétements de sols neufs

2.1.2.1. Sol a I'identiqgue des existants, y compris plinthes

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : Hall, dégagement

2.1.2.2. Sol textile
Fourniture et pose d’un revétement textile type Interface PAST FORWAD, référence suivant plan

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : Bureau

2.1.3.Plinthes chéne

Fourniture et pose de plinthes de 10cm de hauteur en chéne massif, finition vernis en atelier.
Fixation sur trous chevillés, collage et clouage complémentaire.
Compris coupe d’onglets et chanfreins, joints souples a réaliser sous la plinthe.

Mode de métré : Au meétre linéaire
Localisation : Bureau

2.1.4.Barre d’arrét de revétement

Prestation dito pos. 1.5.5
Fourniture et pose de corniéres plates en aluminium d'épaisseur et de largeur compatible avec le

revétement des sols

Mode de métré : Au metre linéaire
Localisation : Aux changements de revétements
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2.2. Réhabilitation ancien logement conciergerie en bureaux, Etage 3

2.2.1.Ragréage

Prestation dito pos. 1.1.1

Travaux de préparation des supports pour la pose des revétements du présent lot, selon prescriptions
du fabricant et des avis techniques des revétements de sols et des produits appliqués

Type de support : dallage béton existant

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : Phone-box, salle de réunion, dégagement nord
2.2.2.50l linoléum

Prestation dito pos. 1.5.3
Support : ragréage ci-dessus pos. 2.2.1

Fourniture et pose d’un revétement de sol en linoléum compact d’épaisseur 2,5 mm calandré en Iés de
2 m, dans la gamme Marmoleum solid - compact de Forbo ou équivalent,

Coloris et motifs au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabriquant

La pose du revétement sera effectuée dans les régles de I'art selon le DTU 53.2 et les recommandations
du fabricant qui préconisera également la colle a utiliser

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : Bureaux et dégagement

2.2.3.50l textile

Fourniture et pose d’un revétement textile type Interface PAST FORWAD, référence suivant plans

Mode de métré : Au métre carré
Localisation : Locaux réunion

2.2.4.Plinthes bois

Fourniture et pose de plinthes de 10cm de hauteur en chéne massif, finition vernis en atelier.
Fixation sur trous chevillés, collage et clouage complémentaire.
Compris coupe d’onglets et chanfreins, joints souples a réaliser sous la plinthe.

Mode de métré : Au métre linéaire
Localisation : En périphérie des locaux

2.2.5.Profils d’arrét de revétements

Prestation dito pos. 2.1.4
Fourniture et pose de corniéres plates en aluminium d'épaisseur et de largeur compatible avec le
revétement des sols

Mode de métré : Au métre linéaire
Localisation : Phone-box, salle de réunion, dégagement nord

2.3. Réaménagement espace club en 2 salles, Etage 3

Réparation sol textile, moquette en I, identique a I'existant
Reprise au sol des empreintes des anciennes cloisons suite a dépose, toutes sujétions pour une
parfaite finition en continuité avec les existants

Mode de métré : Au forfait
Localisation : Espace salon
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Pieces annexes

Annexe : Plans AME
Annexe : CDPGF LOT 06

Annexe : PLANNING AME

Mention « Lu et Approuvé »
(Cachet et signature)

L'ENTREPRISE :
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