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A. PRESENTATION DE L’OPERATION  
1. INTRODUCTION 

Le projet vise la réhabilitation partielle des locaux de la CCI Metz avec des objectifs d’optimisation 
des espaces collaboratifs, de mise en conformité aux normes de sécurité et d’accessibilité et 
d’amélioration des performances énergétiques.  
L’opération se présente en trois tranches de travaux successives. 
 
- La tranche ferme concerne les aménagements des niveaux Rdc et Mezzanine avec notamment 

l’aménagement d’un bureau d’accueil au Rdc, la création d’une sortie accessoire et la création 
d’un espace de réunion en Mezzanine. 

- La tranche optionnelle 1 traite de l’aménagement de locaux de pause et de détente au sous-sol 
avec cuisine, salle à manger, salle de sport et des sanitaires accessibles. Aux 1er, 2e, 3e étage les 
travaux portent sur des aménagements de bureaux, sur l’amélioration de l’isolement acoustique 
entre bureaux et la transformation en bureaux et salles de réunion de l’ancien logement 
conciergerie. 

- La tranche optionnelle 2 concerne des travaux extérieurs, avec intervention sur l’éclairage, la 
mise en valeur des façades du bâtiment et la réfection du parvis en pierre naturelle. 

B. PRESCRIPTIONS D’ORDRE GENERAL 
1. DOCUMENTS DE REFERENCE 

1.1. Référence aux documents techniques 
L'exécution des ouvrages sera soumise aux prescriptions techniques des documents suivants :  
- Documents techniques unifiés (D.T.U.) édités par les C.S.T.B. ;   
- Textes législatifs et règlementaires édités par le C.S.T.B. ; 
- Normes applicables aux bâtiments, éditées par le C.S.T.B.  

2. CADRE DU PRIX ET OBLIGATION DE L’ENTREPRISE  

2.1. Connaissance du site 
L'entrepreneur devra obligatoirement, se rendre compte sur place de l'état des lieux, et de toutes les 
sujétions d'exécution qui en découlent. Il devra en tenir compte dans l'évaluation de ses prix. 
L'entrepreneur devra obligatoirement, se rendre compte sur place lors de l'état des lieux, et de toutes 
les sujétions d'exécution qui en découlent. Il devra en tenir compte dans l'évaluation de ses prix.  
L’entreprise devra tous les travaux et fournitures nécessaires au parfait et complet achèvement des 
ouvrages, même ceux non explicitement décrits au présent CCTP mais reconnus nécessaires au parfait 
achèvement de l’ouvrage dans les limites de ce lot. Elle est tenue de signaler, au plus tard dix jours 
avant la date prévue de remise des offres, toute erreur ou omission relevée dans le projet.  
Compte tenu des éléments qui précèdent, l’entrepreneur étant supposé, par le seul fait d’avoir remis 
son offre, avoir rempli ces obligations, il ne pourra arguer d’aucune difficulté non appréciée ou 
quantité sous-estimée pour demander un supplément de prix. 

2.2. Consistance générale des travaux et des prix 
Les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux 
documents constituant le marché :  
- Fourniture, transport, main-d’œuvre, location d'engins, taxes et frais annexes  
- Prestations annexes indispensables pour une exécution parfaite et un complet achèvement des 

ouvrages décrits aux positions des spécifications particulières  
- Les frais et prestations énumérés ci-dessous :  

o La présentation au Maître d’œuvre des notices techniques ; présentation de matériaux, 
d'éléments ou d'appareils identiques, ou d'échantillons représentatifs ;  

o  Les frais de contrôles et d'essais ;  
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o Les dispositifs de sécurité conformes à la législation en vigueur, et aux prescriptions du 
P.G.C.S.P.S. ;  

o L’évacuation des gravats.  

2.3. Définition du forfait 
Les travaux seront exécutés au forfait dans les limites définies par les plans et descriptifs, y compris les 
travaux tels que définis au CCTP. 
L’entrepreneur prévoira, de par ses connaissances professionnelles, dans le prix forfaitaire, toutes les 
sujétions nécessaires au parfait achèvement des travaux de son lot, même si elles n’ont pas été 
explicitement décrites au CCTP ou sur les plans. De ce fait, il ne saurait être accordé une majoration du 
prix soumissionné pour raison d’omission ou d’imprécision au devis descriptif ou sur les plans. 

L’entrepreneur doit également inclure dans son forfait, les ouvrages qui seront nécessaires à 
l’insertion d’éléments d’autres corps d’état.  

Il ne sera accordé de supplément au prix soumissionné que pour les travaux résultant d’une 
modification aux plans ou pour des travaux supplémentaires, et dans ce cas ce supplément devra être 
appuyé d’un ordre de service signé du Maître d’ouvrage prescrivant la modification demandée.  

2.4. Vérification et contrôle du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire 
 

Le cadre de décomposition du prix forfaitaire n’ayant aucun caractère contractuel, l’entrepreneur 
devra vérifier les masses portées sur ce devis avant l’établissement de son prix forfaitaire. Il ne sera 
accordé aucun supplément pour omissions ou erreurs dans les quantités, les calculs et les prix, dès lors 
que les marchés seront signés et acceptés.  

2.5. Dépenses d’intérêt commun – compte prorata 
Les prestations détaillées des dépenses d’intérêt commun incombant à un entrepreneur déterminé ou 
à plusieurs entrepreneurs figurent au CCAP et au PGCSPS. 
Les dépenses d’intérêt commun sont incluses dans les prix unitaires.  

2.6. Frais d’études 

2.6.1. Mission à la charge de la maîtrise d’œuvre 
Mission MOP base  

2.6.2. Mission à la charge de l’entreprise (sans que cela soit limitatif) 
Restent à la charge de l’entreprise, les plans d’atelier de chantier (PAC) et études de chantier 
comprenant notamment :  

- Définition des méthodologies d’intervention propre à l’entreprise, 
- Les études de détail et de synthèses avec les autres lots touchant ses ouvrages, 
- Transmission au bureau de contrôle technique de l’ensemble du dossier technique 2 semaines 

avant la date prévisionnelle de démarrage des travaux, 
- Sujétions liées au chantier telle que phasage, etc. 

Tout document soumis à l'accord du Maître d'œuvre et ayant fait l'objet de commentaires de la part du 
Maître d'œuvre ou du bureau de contrôle, doit être remis à jour et soumis à nouveau à l'approbation. 

2.6.3. Plans de récolement – DOE 
Les plans DOE sont à la charge de l’entreprise. 
L’entreprise fournira un plan de récolement des ouvrages exécutés, en fin de travaux sur support 
informatique.  

2.6.4. Documents à fournir par l’entreprise 
L'entrepreneur devra joindre à son offre une documentation complète concernant les produits non 
définis dans les descriptions ou proposés en équivalence par lui-même.  
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Il devra aussi fournir, sur demande du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre et de toute façon avant 
signature du marché, les avis techniques, et tous documents complémentaires qui pourraient lui être 
demandé. 

2.6.5. Nettoyage des chantiers 
L'entrepreneur doit assurer le nettoyage de son chantier (route et accès) et laisser place nette après 
son départ. Il doit, notamment, enlever les matériaux impropres tels que emballages, pots de 
peinture, et tous matériels propres à ses travaux. 
L’entreprise prévoira toutes les protections nécessaires pour ne pas salir les existants conservés. 
Faute par l'entrepreneur de se conformer à ces prescriptions, le Maître d'Œuvre fait procéder de droit 
au nettoyage par l'entreprise de son choix aux frais de l'entrepreneur. 

2.6.6. Calendrier de réalisation - Respect du planning  
Les prestations seront réalisées conformément au planning prévisionnel présenté par AME et joint à la 
présente consultation. 
Le planning prévisionnel et respect des jalons devra tenir compte notamment :  

- Des délais de livraison des matériels, si ceux-ci ne font pas partie des stocks courants ;  
- Du délai de validation des études par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle, 
- Du délai de réalisation des ouvrages ;  

Le non-respect du planning et jalons imposés par AME entrainera automatiquement des pénalités de 
retards.  

C. PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EXECUTION DES TRAVAUX 

1. DOCUMENTS DE REFERENCE SPECIFIQUES AU LOT 
Les entrepreneurs sont tenus au respect des prescriptions techniques énoncées dans les documents 
particuliers et notamment : 

- DTU 53.2 : Revêtements de sols plastiques collés, 
- Règles professionnelles de la Fédération Nationale du Bâtiment, 
- Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution des enduits de lissage des sols intérieurs, 
- Les avis techniques et Cahier des Charges des fabricants. 

2. DESCRIPTION DES MATERIAUX 

D'une façon générale, les matériaux et fournitures à incorporer dans les ouvrages seront neufs et de 
bonne qualité en provenance d'usine agréée et conforme aux caractéristiques imposées dans le 
présent document. 
Tous les matériaux définis dans le devis descriptif devront recevoir l'approbation du Maître d’œuvre 
qui se réserve le droit de refuser un matériau dont il jugerait la qualité insuffisante ou les 
caractéristiques non conformes. 
Les teintes seront choisies par le maître d'œuvre et suivant gamme de fabrication du revêtement 
considéré sans aucune plus-value. 
Classement UPEC : Conformément au cahier C.S.T.B. fascicule 3509, "Revêtements de sols et produits 
connexes – Comités particuliers marque NF-UPEC – Comité d’homologation UPEC". 

Épaisseurs des revêtements finis : 
Les épaisseurs des revêtements finis sont données de façon théorique sans tenir compte des 
tolérances admissibles. L'entrepreneur devant exécuter ses revêtements aux niveaux imposés par le 
Maître d'œuvre permettant de respecter les niveaux finis indiqués sur les plans. 
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Prestations générales à inclure dans l’offre : 
La protection provisoire après la pose par bâche ou par film plastique sur demande du Maître d’œuvre. 
Les dispositifs d'interdiction d'accès des pièces pendant la durée des travaux des revêtements et les 
délais subséquents de protection de ces revêtements. 
Le balayage, le dépoussiérage et le nettoyage des revêtements avant le nettoyage de fin de chantier 

3. PREAPARATION DES SUPPORTS 

Les supports recevant une forme rapportée seront nettoyés à la brosse métallique, décapés des grains 
de supports, dépoussiérés et lavés à l'eau. La confection des formes se fera à l'aide d'un malaxeur 
permettant un dosage et un mélange uniforme. L'état des surfaces sera taloché et prêt à recevoir un sol 
collé. Dans le cas de forme laissée en attente sans revêtement l'entrepreneur prévoira la protection de 
celle-ci par un enduit mince. 

Enduit de lissage : 
Les conditions générales d'emploi et de mise en œuvre des produits de lissage bénéficiant d'un avis 
technique pour la préparation des supports en vue de la pose des revêtements de sols font l'objet : 

- Du cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de préparation de sols intérieur 
pour la pose de revêtement de sol (cahier du CSTB N° 3469 juillet – août 2003), 

- Aux directives pour l'avis technique et le classement P des produits de lissage de sols n° 1836 
livraison 237 de mars 1983 

Enduits minces : 
- Le produit proposé sera garanti par un avis technique 
- Épaisseur comprise entre 1 et 3 mm (non admis pour le classement P3) 

Enduit épais : 
- Le produit proposé sera garanti par un avis technique 
- Épaisseur comprise entre 3 et 10 mm 

4. REVETEMENTS DE SOLS 

Les colles servant à la fixation des revêtements doivent être agréées suivant type de support par le 
fabricant des revêtements considérés et compatibles avec les ragréages demandés ou nécessaires 
suivant l’état du support. 

Mise en œuvre : 
- Colle compatible avec support conforme à l'avis technique des enduits de lissage et 

recommandée par le fabricant du revêtement 
- Simple ou double encollage pour revêtement plastique avec traitement des joints par soudure 

et conforme aux avis techniques permettant de respecter le classement UPEC demandé. 
- Les lés seront assemblés suivant le sens de la lumière dominante, 
- Les seuils de porte seront toujours pris dans les lés adjacents, 
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D. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
1. TRANCHE FERME 

1.1. Mezzanine, création sortie accessoire 

1.1.1. Ragréage 
Travaux de préparation des supports pour la pose des revêtements du présent lot, selon prescriptions 
du fabricant et des avis techniques des revêtements de sols et des produits appliqués, comprenant 
notamment : 
- Balayage, nettoyage 
- Traitement approprié des fissures, microfissures, etc. (résine époxydique ou autres...) 
- Primaire d'accrochage, 
- Ragréage bénéficiant d'un avis technique et couvert par le STAC, classement P au moins égal à 

celui du local, 
- Surfaçage soigné et ponçage, aspect fin et régulier absence de laitances superficielle 
- Compris dépose des résidus de sols souples suite à création de trémie d’escalier 

Type de support : dallage béton existant  
   
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation :  Réunion et dégagement 

1.1.2. Sols souples identique à l’existant 
Fourniture et pose d’un revêtement de sol souples identique à l’existant pour raccord en parfaite 
continuité 
Revêtement en pose collée  
Mise en œuvre conformément à l’avis technique, 
Entretien conformément aux prescriptions du fabricant, 
Coloris et motifs dito existant 
La pose du revêtement sera effectuée dans les règles de l’art selon le DTU 53.2 et les 
recommandations du fabricant qui préconisera également la colle à utiliser 
 

Mode de métré : Au mètre carré 
Localisation : Réunion et dégagement 

1.1.3. Plinthes 
Fourniture et pose de plinthes dito existant de type medium, finition peinture en atelier. 
Fixation sur trous chevillés, collage et clouage complémentaire. 
Compris coupe d’onglets et chanfreins, joints souples à réaliser sous la plinthe.  

 
Mode de métré : Au mètre linéaire 
Localisation : Réunion et dégagement 

1.2. Mezzanine, Réaménagement « espace fichier » (2 x 4postes) 

1.2.1. Réparation sol existant  
Forfait pour réparation de sols souples au droit des brise-vues déposé. 
Traitement des impacts des fixations par cordon de soudure de teinte idem motif et toutes sujétions 
pour une parfaite finition. 
 

Mode de métré : Au forfait 
Localisation : A l’emplacement des brise-vues déposés 
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1.3. Mezzanine, Aménagement espace « LAB Brainstorming » 

1.3.1. Adaptation de plinthes 
Adaptation de plinthes suite à pose de cloisons modulaires vitrées. 
La prestation comprend la dépose soigneuse des plinthes en contact avec les nouveaux 
cloisonnements, adaptation et repose en contre cadres et huisserie, joints par matériau souple 
imputrescible.  
Finition à l’identique des existants 
 

Mode de métré : Au forfait 
Localisation : Espace LAB Brainstorming 

1.4. Mezzanine, Réaménagement de bureaux 

1.4.1. Travaux préparatoires 

1.4.1.1. Ragréage 
Prestation dito pos. 1.1.1 
Travaux de préparation des supports pour la pose des revêtements du présent lot, selon prescriptions 
du fabricant et des avis techniques des revêtements de sols et des produits appliqués,  
Type de support : dallage béton existant  
   
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation :  Bureaux Ouest 

1.4.1.2. Revêtements de sols souples 
Sol souple dito existant 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation :  Bureaux Ouest 

1.4.1.3. Plinthes 
Prestation dito pos. 1.1.3 
Fourniture et pose de plinthes dito existant de type medium, finition peinture en atelier. 
Toutes sujétions de fixation, collage et clouage, coupes d’onglets et chanfreins, joints souples à réaliser 
sous la plinthe.  
 

Mode de métré : Au mètre linéaire 
Localisation : En périphérie de locaux 

1.5. Espace sociaux et détente (pause, restauration), Sous-sol 

1.5.1. Barrière époxy anti remontée 
Préparation du support : 
Les bétons doivent être propres, sains, suffisamment rugueux et résistants et sans contrepression 
hydrostatique. Ils seront débarrassés des parties mal adhérentes et exempts notamment de laitance, 
de produits de cure, de salissures et de tous produits pouvant nuire à l’adhérence (huiles, graisses, 
etc.). Selon la nature et l’état des supports leur préparation se fera par grenaillage, rabotage, 
bouchardage, ponçage, sablage, décapage hydraulique à haute pression ou décapage chimique.  
 
Traitement d’imperméabilisation : 
Résine d’imperméabilisation époxy sans solvant à deux composant pour support humide. Produit 
bénéficiant d’une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) et produit appartenant à 
un système relevant de la norme NF EN 13813. 
Excellente adhérence sur béton sec ou humide, 
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Agréments et essais officiels : 
- Bonne résistance à la contrepression - PV CEBTP N°23 52-7-216 
- Bonne résistance au transfert de vapeur d’eau (pare-vapeur) – PV CEBTP N° B252-03084/2  

Application : au rouleau ou à la spatule à raison de 400g/m2  

Mode de métré : Au mètre carré 
Localisation : Toutes surfaces destinées à recevoir un revêtement souple 

1.5.2. Ragréage 
Travaux de préparation des supports pour la pose des revêtements du présent lot, selon prescriptions 
du fabricant et des avis techniques des revêtements de sols et des produits appliqués, comprenant 
notamment : 
- Balayage, nettoyage 
- Traitement approprié des fissures, microfissures, etc. (résine époxydique ou autres...) 
- Primaire d'accrochage, 
- Ragréage bénéficiant d'un avis technique et couvert par le STAC, classement P au moins égal à 

celui du local, 
- Surfaçage soigné et ponçage, aspect fin et régulier absence de laitances superficielle 

Type de support : dallage béton existant et neuf 
   
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Toutes surfaces destinées à recevoir un revêtement souple 

1.5.3. Sol Marmoléum solid compact 
Support : ragréage ci-dessus pos. 1.5.2 

 
Exigences : 
- Classement UPEC U4 P3 E1/2 C2 
- Classement au feu aux normes Euroclasses : CfI-s1 
- Résistance au poinçonnement : 0,08 mm 
- Affaiblissement acoustique : ΔLw = 7 dB 
- Comportement électrostatique : antistatique classe 1 
 

Exécution : 
- Fourniture et pose d’un revêtement de sol en linoléum compact d’épaisseur 2,5 mm calandré en 

lés de 2 m, dans la gamme Marmoleum solid - compact de Forbo ou équivalent, 
- Revêtement composé d’huile de lin, de résines naturelles, de farine de bois, de pigments et de 

charges minérales, 
- Revêtement en pose collée naturellement antibactérien et résistant à la cigarette, 
- Produit calandré monocouche ou en 2 couches sur un support toile de jute, 
- Protection de surface en usine pour faciliter l’entretien et éviter toute métallisation sur site, 
- Mise en œuvre conformément à l’avis technique, 
- Entretien conformément aux prescriptions du fabricant, 
- Coloris et motifs au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabriquant 
- La pose du revêtement sera effectuée dans les règles de l’art selon le DTU 53.2 et les 

recommandations du fabricant qui préconisera également la colle à utiliser 
 
  Mode de métré : Au mètre carré 
  Localisation : Suivant plan 

1.5.4. Plinthes bois 
Prestation dito pos. 1.1.3 
Fourniture et pose de plinthes de type medium, finition peinture en atelier. 
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Toutes sujétions de fixation, collage et clouage, coupes d’onglets et chanfreins, joints souples à réaliser 
sous la plinthe.  

 
Mode de métré : Au mètre linéaire 
Localisation : En périphérie de locaux 

1.5.5. Profils d’arrêt de revêtements 
Fourniture et pose de cornières plates en aluminium d'épaisseur et de largeur compatible avec le 
revêtement des sols et comprenant : 
- Fixation par vis sur trous chevillés avec réglage et mise à niveau, 
- Profils posés au milieu des feuillures de portes pour ne pas être visibles une fois les portes 

fermées, 
- Profils plats permettant l’accès aux PMR et permettant le rattrapage des niveaux des matériaux, 

 
Mode de métré : Au mètre linéaire 
Localisation : Au droit des changements de revêtements 

1.5.6. Sol résine, peinture époxy 
Support : Dalle béton existante, ou chape 
Travaux préparatoires : Conformément au D.T.U. 59.3 et aux règles de l’Art.  
- Vérifier la cohésion du support, l’absence d’humidité́ et de remontées capillaires, la porosité́ du 

support par le test de la goutte d’eau (absorption entre 1 et 2 min.)  
- Égrener, brosser, épousseter les fonds, éliminer toutes taches de graisse  
- Application du primaire d’accrochage  

 
Finition : 
- Peinture de famille 1, classe 6b, peinture bi-composante à base de résinés époxydiques 
- 1 couche de peinture de sol diluée à 10% 
- 2 couches pures sur l’ensemble de la surface, 
- Application du procédé en partie courante, remontée en plinthe sur 15cm 

 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation : Local Info Serveur 

1.6. Étage 1, Local Phone-box, salle de réunion 

1.6.1. Ragréage 
Prestation dito pos. 1.1.1 
Travaux de préparation des supports pour la pose des revêtements du présent lot, selon prescriptions 
du fabricant et des avis techniques des revêtements de sols et des produits appliqués,  
Type de support : dallage béton existant  
   
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation :  Phone-box, salle de réunion, dégagement nord 

1.6.2. Revêtement textile en dalles 
Fourniture et pose d’un revêtement textile type Interface PAST FORWAD, référence suivant plans 

 
Mode de métré : Au mètre carré 

 Localisation :  Phone-box, salle de réunion, dégagement nord 

1.6.3. Plinthes chêne 
Fourniture et pose de plinthes de 10cm de hauteur en chêne massif, finition vernis en atelier. 
Fixation sur trous chevillés, collage et clouage complémentaire. 
Compris coupe d’onglets et chanfreins, joints souples à réaliser sous la plinthe.  
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 Mode de métré : Au mètre linéaire 
 Localisation :  Phone-box, salle de réunion, dégagement nord 

1.6.4. Barre d’arrêt de revêtement 
Prestation dito pos. 1.5.5 
Fourniture et pose de cornières plates en aluminium d'épaisseur et de largeur compatible avec le 
revêtement des sols  

 
Mode de métré : Au mètre linéaire 

 Localisation :  Aux changements de revêtements 
 

2. TRANCHE OPTIONNELLE 

2.1. Cage d’escalier, Étage 2 

2.1.1. Ragréage 
Prestation dito pos. 1.1.1 
Travaux de préparation des supports pour la pose des revêtements du présent lot, selon prescriptions 
du fabricant et des avis techniques des revêtements de sols et des produits appliqués 
Type de support : dallage béton existant 
   
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation :  Emprise ancien bureau 

2.1.2. Revêtements de sols neufs 

2.1.2.1. Sol à l’identique des existants, y compris plinthes 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation :  Hall, dégagement 

2.1.2.2. Sol textile 
Fourniture et pose d’un revêtement textile type Interface PAST FORWAD, référence suivant plan 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation :  Bureau 

2.1.3. Plinthes chêne 
Fourniture et pose de plinthes de 10cm de hauteur en chêne massif, finition vernis en atelier. 
Fixation sur trous chevillés, collage et clouage complémentaire. 
Compris coupe d’onglets et chanfreins, joints souples à réaliser sous la plinthe.  
 
 Mode de métré : Au mètre linéaire 
 Localisation :  Bureau 

2.1.4. Barre d’arrêt de revêtement 
Prestation dito pos. 1.5.5 
Fourniture et pose de cornières plates en aluminium d'épaisseur et de largeur compatible avec le 
revêtement des sols  

 
Mode de métré : Au mètre linéaire 

 Localisation :  Aux changements de revêtements 
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2.2. Réhabilitation ancien logement conciergerie en bureaux, Étage 3  

2.2.1. Ragréage 
Prestation dito pos. 1.1.1 
Travaux de préparation des supports pour la pose des revêtements du présent lot, selon prescriptions 
du fabricant et des avis techniques des revêtements de sols et des produits appliqués 
Type de support : dallage béton existant 
   
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation :  Phone-box, salle de réunion, dégagement nord 

2.2.2. Sol linoléum 
Prestation dito pos. 1.5.3 
Support : ragréage ci-dessus pos. 2.2.1 
 
Fourniture et pose d’un revêtement de sol en linoléum compact d’épaisseur 2,5 mm calandré en lés de 
2 m, dans la gamme Marmoleum solid - compact de Forbo ou équivalent, 
Coloris et motifs au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabriquant 
La pose du revêtement sera effectuée dans les règles de l’art selon le DTU 53.2 et les recommandations 
du fabricant qui préconisera également la colle à utiliser 
 
  Mode de métré : Au mètre carré 
  Localisation : Bureaux et dégagement 

2.2.3. Sol textile 
Fourniture et pose d’un revêtement textile type Interface PAST FORWAD, référence suivant plans 
 
 Mode de métré : Au mètre carré 
 Localisation :  Locaux réunion 

2.2.4. Plinthes bois 
Fourniture et pose de plinthes de 10cm de hauteur en chêne massif, finition vernis en atelier. 
Fixation sur trous chevillés, collage et clouage complémentaire. 
Compris coupe d’onglets et chanfreins, joints souples à réaliser sous la plinthe.  

 
 Mode de métré : Au mètre linéaire 
 Localisation :  En périphérie des locaux 

2.2.5. Profils d’arrêt de revêtements 
Prestation dito pos. 2.1.4 
Fourniture et pose de cornières plates en aluminium d'épaisseur et de largeur compatible avec le 
revêtement des sols  
 
 Mode de métré : Au mètre linéaire 
 Localisation :  Phone-box, salle de réunion, dégagement nord 

2.3. Réaménagement espace club en 2 salles, Étage 3 

Réparation sol textile, moquette en lé, identique à l’existant  
Reprise au sol des empreintes des anciennes cloisons suite à dépose, toutes sujétions pour une 
parfaite finition en continuité avec les existants 
  
 Mode de métré : Au forfait 
 Localisation :  Espace salon 
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Mention « Lu et Approuvé » 
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